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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по определению динамической податливости фундамента и резонансных частот системы «фундамент – основание»  турбоагрегата К-1100-60/1500-2М+ТВВ-1000-4УЗ энергоблока № 3 Ростовской АЭС
1. Основание: 

а) График выполнения монтажа турбоустановки К-1100-60/1500-2М+ТВВ-1000-4УЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС

б) Служебная записка Главного инженера ОАО «НИАЭП» Д.В.Шкитилева №40-46-1/50761 от 22.10.2012 года
2. Цель работы:

Определение динамической податливости фундамента и резонансных частот системы «фундамент – основание»  турбоагрегата К-1100-60/1500-2М+ТВВ-1000-4УЗ энергоблока № 3 Ростовской АЭС  для установления соответствия полученных динамических податливостей опор  допустимым величинам согласно РТМ 108.021.102-85.

3. Состав работ:

3.1. Составить и согласовать рабочую программу;

3.2. Разработать техническую документацию на изготовление рабочей оснастки; 

3.3. Обеспечить готовность измерительной аппаратуры и испытательного оборудования для выполнения испытаний;

3.4. Обеспечить монтаж средств измерений на станции;

3.5. Провести испытания согласно РТМ 108.021.102-85;

3.6. Выполнить предварительную обработку и анализ результатов испытаний, выдать предварительное заключение;

3.7. Выполнить окончательную обработку экспериментальных данных, составить и выпустить технический отчет.

4. Основные требований:

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо иметь лицензии применительно к исследованиям, разработке, проектированию, производству, испытаниям, монтажу и обслуживанию энергетического оборудования;

Работы должны быть выполнены в соответствии с РД24.033.04-88 «Методика комплексных вибрационных испытаний энергетических паротурбинных агрегатов» и РТМ 108.021.102-85.

5. Порядок приемки результатов работы:

Выпуск технического отчета;

Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

6. Результаты работы:

Заказчику передается;

Экземпляр технического отчета по результатам проведенных вибрационных испытаний;
Два экземпляра приемо-сдаточной документации.

7. Сроки проведения работ:

Приемочные динамические испытания фундамента т/а К-1100-60/1500+ТВВ-1000, выдача предварительного заключения – декабрь 2012г.

Выпуск технического отчета – февраль 2013г.

Главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП»                                                 В.Н. Медяков
