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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения: производство земляных работ, устройство выравнивающего  слоя из ПГС.
	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ


Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения.
- Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами;
- Планировка площадей механизированным способом;
-  Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т за два прохода по одному следу;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 200мм;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 300мм;

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется  согласно  СНиП 3.01.01-85* 
Состав ППР на выполнение ремонтных работ:
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект  материалов.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые)
Требования по технике безопасности.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,359

	2
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	1,435

	3
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т за два прохода по одному следу
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,2153

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 200 мм
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,87

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 300 мм
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,305







РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	-  Материалы для производства работ поставляются Подрядчиком;
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации

Таблица 2
Ведомость материалов 
	№ п/п
	Наименование материалов
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	315,7

	2
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %
	м3
	473,55






РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет
	6
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	                                                                                ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работы по выравниванию площадки на ПХРО Саратовского отделения

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	600564,54 руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв.  2014 г. по Саратовской области
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Всего
	Экспл. маш.
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	14

	Раздел 1. Выравнивание площадки  на ПХРО 

	1
	ТЕР01-01-030-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,359
	1251,97
	1251,97
_____
242,5
	449
	449
_____
87
	3277,44

	2
	ТЕР01-01-030-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 грунта
	0,359
	1070,86
	1070,86
_____
207,42
	384
	384
_____
74
	2793,79

	3
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	1,435
	150,69
	150,69
_____
21,93
	216
	216
_____
31
	1450,95

	4
	ТЕР01-02-002-02
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,2153
	3242,39
	3242,39
_____
559,24
	698
	698
_____
120
	4961,68

	5
	ТЕР01-02-002-05
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-02
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,2153
	493,89
	493,89
_____
82,58
	106
	106
_____
18
	751,08

	6
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 200мм
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,87
	2538,18
_____
126,07
	2398,61
_____
252,89
	7285
_____
362
	6884
_____
726
	56126,16

	7
	ТСЦ-408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	315,7
	64
	 
	20205
	 
	114966,45

	8
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,305
	2648,02
_____
126,07
	2503,05
_____
267,62
	11400
_____
543
	10776
_____
1152
	87722,73

	9
	ТСЦ-408-0205
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %
	м3
	473,55
	87,92
	 
	41635
	 
	236903,15

	Итого по разделу 1
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	82378

	Накладные расходы
	4261

	Сметная прибыль
	2808

	Итого по смете в ценах 2001г.
	89447

	Итоги по смете:
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	2071

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	255

	  Автомобильные дороги
	87121

	  Итого
	89447

	  Всего с учетом индекса  пересчета в текущие цены на 2 кв. 2014г. по Саратовской области СМР=5,69 (письмо Минстроя России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014)
	508953

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 

	      Материалы
	61960

	      Машины и механизмы
	19513

	      ФОТ
	3113

	      Накладные расходы
	4261

	      Сметная прибыль
	2808

	  Итого
	508953

	  НДС 18%
	91611,54

	  ВСЕГО по смете
	600564,54
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