ПРОЕКТ

[bookmark: _Toc326334148][bookmark: _Toc326334244][bookmark: _Toc334544333]

Договор №____
на восстановление освещения в коммуникационном канале 
и подвальных помещениях здания института 

г. Москва	                               «___»____________20__ г.


Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»), в лице директора ЗАО «Наука и инновации» - управляющей организации ОАО «НИИТФА» С. А. Колоскова, действующего на основании Доверенности от «___» ________ 2014 г. № ______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа _________________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

[bookmark: _Toc237352044][bookmark: _Toc326334150][bookmark: _Toc326334246][bookmark: _Toc334544335][bookmark: _Toc55791985]РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. [bookmark: _Toc403405722][bookmark: _Toc403405933][bookmark: _Toc403405973][bookmark: _Toc403417595][bookmark: _Toc403417621][bookmark: _Toc403775380][bookmark: _Toc403775489][bookmark: _Toc531584074][bookmark: _Ref12113196][bookmark: _Toc55791986][bookmark: _Toc237352045][bookmark: _Toc326334151][bookmark: _Toc326334247][bookmark: _Toc334544336]Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:
1.1.  «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий  выполнение Подрядчиком части Работ за отчетный период; 
1.2. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);
1.3. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в столбце «Наименование работ и затрат» в Смете (Приложение № 2 к Договору);
1.4.  «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 
1.5. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями и изменениями к нему;
1.6. [bookmark: OLE_LINK4] «Дата завершения работ на объекте» - дата подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ;
1.7. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с существующими Регламентами, СНиП, и другими нормативными документами РФ;
1.8. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;
1.9. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом Сметы (Приложение № 2 к Договору);
1.10. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;
1.11. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;
1.12. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;
1.13. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).
1.14.  «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 
1.15. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;
1.16. «Объект» - здания ОАО «НИИТФА», расположенные по адресу, указанному в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), на которых выполняются Работы согласно условиям Договора;
1.17. «Одобрение» - 	подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями;
1.18. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.19. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
1.20. «Персонал подрядчика» – штатные сотрудники подрядчика или физические лица, привлеченные подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;
1.21. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 
1.22. «Представитель подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.23.  «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;
1.24. «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительно-монтажные работы по восстановлению освещения в коммуникационных каналах и подвальных помещениях зданий ОАО «НИИТФА» (далее также – «Институт»), поставка Оборудования и МТР, подготовка и сдача Исполнительной документации, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Надзорных органов РФ, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов / Несоответствий;
1.25. [bookmark: _Ref12108552]«Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
1.26. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.27. «Срок выполнения Работ» - период времени с даты вступления Договора в силу до даты подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ;
1.28. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ;
1.29. «Строительная площадка» – место выполнения Работ на Объекте, переданное по акт-допуску для производства строительных-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ Заказчиком Подрядчику на период выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору;
1.30. «Смета» - документ, в котором вычисляется сумма затрат на выполнение Работ, расписанная по статьям расходов (заработная плата, налоги и отчисления по заработной плате, хозяйственные расходы, приобретение комплектующих и проч.). Смета составляется Заказчиком в Федеральной сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве ФСНБ-2001 с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в Московском регионе, разработанных Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов». Смета должна быть утверждена Заказчиком.
[bookmark: _Toc403405723][bookmark: _Toc403405934][bookmark: _Toc403405974][bookmark: _Toc403417596][bookmark: _Toc403417622][bookmark: _Toc403775381][bookmark: _Toc403775490][bookmark: _Toc452462621]Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. [bookmark: _Toc55791987][bookmark: _Toc237352046][bookmark: _Toc326334152][bookmark: _Toc326334248][bookmark: _Toc334544337]Предмет Договора
2.1. [bookmark: _Toc403405724][bookmark: _Toc403405935][bookmark: _Toc403405975][bookmark: _Toc403417597][bookmark: _Toc403417623][bookmark: _Toc403775382][bookmark: _Toc403775491][bookmark: _Toc452462622]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях Договора выполнить Работы на Объекте в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) в объемах, предусмотренных утвержденной Заказчиком Сметой (Приложение № 2 к Договору), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их за счет собственных средств.
2.2 Подрядчик также принимает на себя обязательство выполнить возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта.

СТАТЬЯ 3. [bookmark: _Toc237352047][bookmark: _Toc326334153][bookmark: _Toc326334249][bookmark: _Toc334544338]Цена Договора
3.1. Цена Договора определена на основании Сметы (Приложение № 2) и составляет: ____________________ (________________________) рублей ___ копеек в том числе (НДС 18%): ________________ (____________________) рублей ____ копеек.  
В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.
В Цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, прибыль Подрядчика, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Заказчика, регламентирующими правила закупки.
В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.

СТАТЬЯ 4. [bookmark: _Toc403405725][bookmark: _Toc403405936][bookmark: _Toc403405976][bookmark: _Toc403417598][bookmark: _Toc403417624][bookmark: _Toc403775383][bookmark: _Toc403775492][bookmark: _Toc452462623][bookmark: _Ref12109996][bookmark: _Toc55791989][bookmark: _Toc237352048][bookmark: _Toc326334154][bookmark: _Toc326334250][bookmark: _Toc334544339]Порядок и условия платежей
4.1. [bookmark: _Toc403405726][bookmark: _Toc403405937][bookmark: _Toc403405977][bookmark: _Toc403417599][bookmark: _Toc403417625][bookmark: _Toc403775384][bookmark: _Toc403775493][bookmark: _Toc452462624][bookmark: _Toc55791990]В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Подрядчиком предоставляется обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в виде банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере 5% (Пяти процентов) от Цены Договора. Обеспечение исполнения обязательств, предусмотренное настоящим пунктом, должно быть действительно в течение 14 (Четырнадцати) дней после даты окончания срока действия Договора. 
Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Подрядчиком надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
4.1.1. Предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, осуществляется на следующих условиях:
4.1.1.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. В качестве гаранта (банка) рассматривается банк, входящий в сотню крупнейших банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА, публикуемому на последнюю отчетную дату, и имеющий устойчивое финансовое положение.
Кроме того, банк – гарант должен отвечать следующим требованиям:
- иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 (трем) миллиардам рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.
Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.
Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.
4.1.1.2. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.
4.1.1.3. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует возврат денежных средств.
4.1.1.4. В случае, если по каким - либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной, прекратила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику новую банковскую гарантию.
4.1.1.5. В случае непредставления Подрядчиком банковской гарантии по п. 4.1 Договора или новой банковской гарантии по п. 4.1.1.4 Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % от Цены Договора и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
4.1.1.6. К обеспечению должны прилагаться следующие документы:
- нотариально заверенная копия лицензии банка, удостоверяющая право на выдачу банковских гарантий;
- нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия подписывающих обеспечение должностных лиц (доверенность или копия решения высшего органа управления банка, выписка из протокола собрания акционеров, совета директоров и т.п.);
- заверенная подписью уполномоченного должностного лица и скреплённая печатью банка копия Устава, если обеспечение подписывает лицо, уполномоченное решением высшего органа управления банка;
- заверенная подписью уполномоченного должностного лица и скреплённая печатью банка копия Положения о филиале, если обеспечение подписывает уполномоченное лицо филиала.
4.1.1.7. Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, Цену Договора. 
4.1.1.8. Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией, может быть истребована Заказчиком в случае нарушения Подрядчиком условий Договора, в том числе, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк письменное требование, в котором указывает, в чем состоит нарушение Договора. Банк, выдавший банковскую гарантию, должен выплатить Заказчику обеспечение не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.
4.1.1.9. Банковская гарантия возвращается по запросу Подрядчика после исполнения Подрядчиком обязательств по Договору плюс 14 (Четырнадцать) дней. 
4.1.1.10. Факт передачи банковской гарантии фиксируется в акте, составленном по согласованной Сторонами форме. Указанный акт подписывается обеими Сторонами. 
4.1.2. Обеспечение Подрядчиком исполнения обязательств по Договору в виде денежных средств, перечисленных Подрядчиком Заказчику, осуществляется на следующих условиях:
4.1.2.1. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе удерживать из суммы обеспечительного платежа (п.4.1 Договора) предусмотренные за данные нарушения Договором штрафные санкции.
4.1.2.2. Заказчик возвращает обеспечительный платеж по Договору (п. 4.1 Договора) путем перечисления денежных средств Подрядчика после срока исполнения Подрядчиком обязательств по Договору плюс 14 (Четырнадцать) дней.
4.1.2.3. В случае неперечисления Подрядчиком обеспечительного платежа в соответствии с п. 4.1 Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % от цены Договора и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
4.1.2.4. По предварительному согласованию с Заказчиком перечисленные в обеспечительный платеж денежные средства могут быть заменены Подрядчиком на банковскую гарантию, оформленную в соответствии с п. 4.1.1 Договора. В этом случае, обеспечительный платеж возвращается Подрядчику не позднее чем через 10 (десять) дней после получения Заказчиком банковской гарантии. 
4.2. Расчет выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в течение 20 (Двадцати) банковских дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:
· Журнала учета выполненных работ;
· Акта о приемке выполненных работ, принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 3 (Трех) экземплярах;
· Справки о стоимости выполненных работ и затрат в 3 (Трех) экземплярах;
· первичных документов (оригинала счета-фактуры на выполненные Работы, платежных поручений, товарных накладных и иных документов), подтверждающих отпускную цену поставщика на МТР, принятую в Смете (Приложение №2). 
4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами;
4.4. Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения суммы оплаты выставить счет-фактуру, оформленный согласно п.5, п.5.1, п.6 ст.169 НК РФ, либо возместить Заказчику расходы по уплате НДС.

СТАТЬЯ 5. [bookmark: _Toc237352049][bookmark: _Toc326334155][bookmark: _Toc326334251][bookmark: _Toc334544340]Сроки и порядок выполнения Работ, срок действия Договора.
5.1. Работы выполняются Подрядчиком в сроки, определённые в графике производства работ, разработанном Подрядчиком и согласованном с Заказчиком (далее – «График производства работ»), но не превышающие срок окончания работ, указанный в настоящем пункте. 
Начало работ: «___» ____________ 2014 года.
Окончание работ: 21.12.2014 года.
5.2. [bookmark: _Toc403405728][bookmark: _Toc403405939][bookmark: _Toc403405979][bookmark: _Toc403417601][bookmark: _Toc403417627][bookmark: _Toc403775386][bookmark: _Toc403775495][bookmark: _Toc452462625]Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 26 Договора.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая основные, дополнительные и гарантийные обязательства.
[bookmark: _Toc55791991][bookmark: _Toc237352050][bookmark: _Toc326334156][bookmark: _Toc326334252]
[bookmark: _Toc334544341]РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6. [bookmark: _Toc55791992][bookmark: _Toc237352051][bookmark: _Toc326334157][bookmark: _Toc326334253][bookmark: _Toc334544342]Принятие Подрядчиком условий Договора
Подрядчик подтверждает, что:
6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
6.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

СТАТЬЯ 7. [bookmark: _Toc55791993][bookmark: _Toc237352052][bookmark: _Toc326334158][bookmark: _Toc326334254][bookmark: _Toc334544343]Обязательства Подрядчика
В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:
7.1. [bookmark: _Toc452462626][bookmark: _Toc470500740]Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 13 Договора субподрядчиков, Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Сметой (Приложение № 2 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Технического задания (Приложение №1 к Договору), не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.
7.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставки МТР Подрядчиком на Объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться по каждому Представителю: Ф.И.О. Представителя, должность Представителя, занимаемая им у Подрядчика, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя, срок полномочий, номер и дата доверенности на Представителя, если для осуществления полномочий Представителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации необходима доверенность.
7.3. До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика. 
В течение 3 (Трёх) дней с даты заключения Договора разрабатывает и предоставляет Заказчику График производства работ на объекте на весь период выполнения Работ. Ежемесячный График производства работ разрабатывается Подрядчиком и предоставляется Заказчику в порядке, предусмотренном п.15.1 Договора. К Работам разрешается приступать при наличии утвержденного Заказчиком Графика производства работ. 
7.4. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Работ Подрядчик передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 2 (Двух) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на МТР (все документы оформляются на русском языке).
Подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с Графиком производства работ в кратчайшие сроки. 
7.5. Приостанавливает производство Работ при обнаружении нарушений требований строительных норм и правил и отклонений от них до устранения выявленных Дефектов / Недостатков.
7.6. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение Исполнительной документации по Объекту в месте выполнения Работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых Работах.
7.7. Обеспечивает в процессе выполнения Работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и Строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды (за выбросы, сбросы, размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности). Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
7.8. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты/Недостатки в выполненных Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
7.9. По завершении Работ, в течение 3 (Трех) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на объекте, вывозит со Строительной площадки МТР, излишки материалов и т.п., и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
7.10. Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых Работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов РФ.
7.11. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ Договору.
7.12. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 
Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.
7.13. Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам Охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, возникшими в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. 
Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и осуществляется за его счет.
7.14. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;
· в течение суток – о любом несчастном случае, независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к Работам, необходимых для выполнения Работ, – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
7.15. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Надзорных органов РФ, выполняет пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.
7.16. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 23 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 8. [bookmark: _Toc55791994][bookmark: _Toc237352053][bookmark: _Toc326334159][bookmark: _Toc326334255][bookmark: _Toc334544344]Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
8.1. Осуществляет координацию Работ, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.
8.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
8.3. До начала выполнения Работ обеспечивает доступ на Объект персонала, техники Подрядчика, возможность размещения МТР, Оборудования в соответствии с существующим пропускным режимом. 
8.4. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ в соответствии с Графиком производства работ.
8.5. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика.
[bookmark: _Toc55791995][bookmark: _Toc237352054][bookmark: _Toc326334160][bookmark: _Toc326334256]
[bookmark: _Toc334544345]РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТАТЬЯ 9. [bookmark: _Toc137023154][bookmark: _Toc185738687][bookmark: _Toc237352055][bookmark: _Toc326334161][bookmark: _Toc326334257][bookmark: _Toc334544346][bookmark: _Toc55791999]Поставка МТР и Оборудования
9.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку МТР, Оборудование. МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к Договору) и Смете (Приложение №2 к Договору), быть сертифицированы (если обязательная сертификация МТР, Оборудования предусмотрена законодательством Российской Федерации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией.
9.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.
9.3.  Подрядчик вправе начать монтаж МТР и Оборудования и/или направить МТР и Оборудование в работу при условии отсутствия дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
9.4. Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Входной контроль МТР и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку.

СТАТЬЯ 10. [bookmark: _Toc55791998][bookmark: _Toc137023156][bookmark: _Toc185738689][bookmark: _Toc237352056][bookmark: _Toc326334162][bookmark: _Toc326334258][bookmark: _Toc334544347]Строительная техника и расходные материалы
10.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
10.2.  Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
10.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
10.4. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефонной связью в период выполнения работ.

СТАТЬЯ 11. [bookmark: _Toc55791997][bookmark: _Toc137023155][bookmark: _Toc185738688][bookmark: _Toc237352057][bookmark: _Toc326334163][bookmark: _Toc326334259][bookmark: _Toc334544348]Риски и контроль качества МТР и Оборудования
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования до Даты завершения работ на объекте несет Подрядчик. 
11.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям установленным регламентирующими и нормативными документами.
[bookmark: _Toc237352058][bookmark: _Toc326334164][bookmark: _Toc326334260]
[bookmark: _Toc55792002][bookmark: _Toc237352061][bookmark: _Toc326334167][bookmark: _Toc326334263][bookmark: _Toc334544352][bookmark: _Toc435958548][bookmark: _Toc452462627]РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

СТАТЬЯ 12. [bookmark: _Toc55792003][bookmark: _Toc237352062][bookmark: _Toc326334168][bookmark: _Toc326334264][bookmark: _Toc334544353]Режим работы
12.1.Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком, требований пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на Объекте;
· безусловного исполнения Графика производства работ.

СТАТЬЯ 13. [bookmark: _Toc55792004][bookmark: _Toc237352063][bookmark: _Toc326334169][bookmark: _Toc326334265][bookmark: _Toc334544354]Привлечение Субподрядчиков
13.1. При необходимости привлечения Субподрядчиков Подрядчик представляет Заказчику Список Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субподрядчиков, наименования выполняемых ими работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий, необходимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о замене заявленных Субподрядчиков, а равно о привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 
Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение Работ, в том числе, свидетельствами о допуске к работам, соответствующими установленным законодательством Российской Федерации требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам.
13.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы, выполняемые привлеченными им Субподрядчиками.

СТАТЬЯ 14. [bookmark: _Toc55792005][bookmark: _Toc237352064][bookmark: _Toc326334170][bookmark: _Toc326334266][bookmark: _Toc334544355]Журнал производства работ. Наряды-допуски
14.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее – «РД-11-05-2007»). 
14.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ», оформленный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007. Выдача разрешений производится по результатам проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ, оформленным соответствующим актом.
14.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых МТР и Оборудования или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале работ.
14.4. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний, аттестованный для выполнения Работ и ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

СТАТЬЯ 15. [bookmark: _Toc55792006][bookmark: _Toc237352065][bookmark: _Toc326334171][bookmark: _Toc326334267][bookmark: _Toc334544356]Учетная документация
15.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленных Заказчиком.
15.2. Учетная документация включает в себя:
· Журнал учета выполненных Работ;
· Акт о приемке выполненных работ;
· Справку о стоимости выполненных Работ и затрат;
· счет и счет-фактуру на выполненные Работы;
· акты освидетельствования работ, конструкций и участков инженерно-технического обеспечения, оформленные в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· исполнительные схемы;
· паспорта, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество МТР и Оборудования, предъявленных к приемке;
· копии документов, подтверждающих фактическую стоимость МТР и Оборудования, принятых в Смете по ценам поставщика (счет-фактура, платежное поручение), подписанные Главным бухгалтером Подрядчика и скрепленные печатью Подрядчика;
· График производства работ на предстоящий месяц.
15.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 5 (Пять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации, а также письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

СТАТЬЯ 16. [bookmark: _Toc55792007][bookmark: _Toc137023165][bookmark: _Toc185738698][bookmark: _Toc237352066][bookmark: _Toc326334172][bookmark: _Toc326334268][bookmark: _Toc334544357][bookmark: _Toc55792008][bookmark: _Toc470500742]Скрытые работы
16.1. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 
Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.
16.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.
16.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.
16.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или проинформирован с опозданием о необходимости приемки Скрытых работ, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить Скрытые работы или их соответствующую часть.
16.5. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.
16.6. Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования Скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечаний, к оплате не принимаются.
16.7. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

СТАТЬЯ 17. [bookmark: _Toc237352067][bookmark: _Toc326334173][bookmark: _Toc326334269][bookmark: _Toc334544358]Контроль качества выполнения Работ
17.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов Работ, выполняемых по Договору, на предмет соответствия документированным процедурам и законодательству Российской Федерации. Заказчик осуществляет операционный контроль в отношении:
17.1.1. полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
17.1.2. выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения МТР и достоверности документирования складирования и хранения МТР;
17.1.3. полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению выполнения Работ и достоверности его документирования;
17.1.4. соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
17.1.5. соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям нормативно-технической документации.
17.2. Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.
17.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе производства Работ и указанных в предписаниях Заказчика, Надзорных органов РФ нарушений и своевременно представлять отчет об их устранении.
17.4. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики результатов Работ и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 18. [bookmark: _Toc55792009][bookmark: _Toc237352068][bookmark: _Toc326334174][bookmark: _Toc326334270][bookmark: _Toc334544359]Предотвращение повреждений и ущерба
18.1. Подрядчик предпримет все меры, предусмотренные нормативно-технической документацией, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также причинения вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
18.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований нормативно-технической документации.
18.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых - примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 19. [bookmark: _Toc55792010][bookmark: _Toc237352069][bookmark: _Toc326334175][bookmark: _Toc326334271][bookmark: _Toc334544360]Сдача-приемка Работ
19.1. Заказчик осуществляет приемку Работ на соответствие их объема и качества требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей. 
19.2. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (определяется в соответствии с Графиком производства работ) осуществляется на основании документов, предъявляемых Подрядчиком, перечень которых определён в п.15.2 Договора. Указанные документы Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.
19.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика документов, направленных в соответствии с пунктом 19.2 Договора, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 19.2 Договора документы Заказчику.

СТАТЬЯ 20. [bookmark: _Toc403405733][bookmark: _Toc403405944][bookmark: _Toc403405984][bookmark: _Toc403417606][bookmark: _Toc403417632][bookmark: _Toc403775391][bookmark: _Toc403775500][bookmark: _Toc435958549][bookmark: _Toc452462628][bookmark: _Toc55792011][bookmark: _Toc237352070][bookmark: _Toc326334176][bookmark: _Toc326334272][bookmark: _Toc334544361]Охрана и содержание Объекта
20.1. Перед началом выполнения Работ на территории Заказчика, Подрядчик в структурном подразделении Заказчика, ответственном за Охрану труда, оформляет акт – допуск для производства строительно-монтажных работ на Объекте по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001. Акт - допуск утверждается главным инженером Заказчика и выдаётся  для исполнения Подрядчику.
20.2. Подрядчик до начала работ представляет Заказчику в структурное подразделение, ответственное за Охрану труда:
· Приказ о назначении ответственного лица за проведение данного вида работ  и обеспечения  мер охраны труда;
· Оформленный и утверждённый Подрядчиком  наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности;
· Удостоверения рабочих, привлекаемых к работе, о  прохождении профильного обучения  по безопасности труда (п.4.ГОСТ 12.0.004-90);
· Журнал инструктажа на рабочем месте с подписями рабочих и проводившего инструктаж ответственного работника Подрядчика (п.7.2.ГОСТ 12.0.004-90).
20.3. От начала Работ до Даты завершения работ на объекте Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата Работ, Строительной техники и расходных материалов.
20.4. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.
20.5. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 26 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и/или строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
20.6. После Даты завершения работ на объекте Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не являются следствием скрытых Дефектов в произведенных Работах, в том числе, МТР и Оборудование.
20.7. Все лица, привлеченные для выполнения работ на территории Заказчика, обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда в соответствии с «ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». Инструктаж проводится работником структурного подразделения Заказчика, ответственного за Охрану труда. Время и место проведения инструктажа предварительно согласовывается Сторонами.

СТАТЬЯ 21. Охрана труда
21.1. Подрядчик обязан: обеспечивать на вверенном ему Заказчиком участке работ безопасные условия работы и охрану труда в соответствии со статьями  212, 214, 215, 228 Трудового кодекса Российской Федерации.
21.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Подрядчик обязан ввести должность специалиста по охране труда, в иных случаях – назначить приказом работника, отвечающего за эту работу.
21.3. Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность жизни и здоровья своих работников, разрабатывает мероприятия по обеспечению безопасности работников в соответствии с Системой управления охраной труда, действующей у Заказчика, и согласовывает указанные мероприятия с Заказчиком. Оформляет наряд-допуск на Работы, предусмотренные перечнем «Е» СНиП 12-03-2001.
21.4. До начала Работ Подрядчик приказом  назначает ответственного за проведение соответствующего вида работ и обеспечение безопасности.
21.5. Подрядчик проводит внеочередные проверки знаний у своего персонала требований Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (журналы с подписями лиц, подтверждающими  проведение с ними инструктажа, и протоколы принятия зачётов представляются Подрядчиком в структурное подразделение Заказчика, ответственное за Охрану труда). К Работам допускаются только обученные работники, имеющие  соответствующие удостоверения.
21.6. Подрядчик организовывает ежедневный  контроль за  соблюдением правил безопасности на отведённых ему участках работ, при обнаружении грубых нарушений останавливает Работы. Обеспечивает применение в производстве сертифицированных инвентарных инструментов и приспособлений. Подрядчик обеспечивает работников сертифицированными коллективными и индивидуальными  средствами  защиты и спецодеждой.
21.7. Подрядчик обеспечивает  на своем участке работ пожарную безопасность в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и электробезопасность в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами технической эксплуатации установок потребителей.

[bookmark: _Toc55792012][bookmark: _Toc237352071][bookmark: _Toc326334177][bookmark: _Toc326334273][bookmark: _Toc334544362]РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 22. [bookmark: _Ref12163322][bookmark: _Ref12332774][bookmark: _Toc55792014][bookmark: _Toc237352073][bookmark: _Toc326334179][bookmark: _Toc326334275][bookmark: _Toc334544364]Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
22.1. [bookmark: _Ref12112399] Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить производство Работ до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства работ.
22.2. [bookmark: _Ref12112452]Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 22.1 Договора, в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих их годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
22.3. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 22.1 Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 22.2 Договора, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

[bookmark: _Toc55792015][bookmark: _Toc237352074][bookmark: _Toc326334180][bookmark: _Toc326334276][bookmark: _Toc334544365]РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
СТАТЬЯ 23. [bookmark: _Toc55792017][bookmark: _Toc237352075][bookmark: _Toc326334181][bookmark: _Toc326334277][bookmark: _Toc334544366]Гарантийный срок
23.1. [bookmark: _Toc55792018][bookmark: _Toc403405737][bookmark: _Toc403405948][bookmark: _Toc403405988][bookmark: _Toc403417610][bookmark: _Toc403417636][bookmark: _Toc403775395][bookmark: _Toc403775504][bookmark: _Toc435958553][bookmark: _Toc452462632][bookmark: _Toc470500747]Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
23.2. Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания окончательного Акта приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
23.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
23.4. Гарантия качества результата выполнения Работ, предусмотренная настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора.
23.5. Подрядчик несет ответственность за Дефекты / Недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.
23.6. При обнаружении Дефектов / Недостатков в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов / Недостатков с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах / Недостатках. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о Дефектах / Недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 
23.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов / Недостатков, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.
23.8. [bookmark: _Ref12191979]Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных нормативно-технической документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик вправе в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения силами Подрядчика и за его счёт соответствующего Дефекта / Несоответствия до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
23.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах / Несоответствиях (далее по тексту настоящего пункта – «Акт»), подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта / Несоответствия и предполагаемая дата его устранения.
23.10. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных Дефектах / Несоответствиях, окончательным документом по фиксированию обнаруженных Дефектов / Несоответствий и их характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
23.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
23.12. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результатов Работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
23.13. После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.
23.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.

СТАТЬЯ 24. [bookmark: _Toc55792019][bookmark: _Toc237352076][bookmark: _Toc326334182][bookmark: _Toc326334278][bookmark: _Toc334544367]Ответственность Сторон и санкции
24.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.
24.2.Ответственность Подрядчика:
24.2.1. За ненадлежащие исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренного Договором, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 10% (Десяти процентов) от Цены Договора.
24.2.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Представителей Подрядчика. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания указанного акта, окончательным документом по фиксированию факта нарушения сроков исполнения обязательства является акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке.
24.2.3. Заказчик вправе удерживать Неустойку из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.
24.2.4. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в ст. 26 Договора, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы он соответствовал условиям Договора и требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, на момент его приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.
24.2.5. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований нормативно-технической документации и требований, установленных в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
24.2.6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустойки, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика возмещения всех причиненных убытков сверх Неустойки в полном объеме. 
24.2.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный субподрядчиками Объекту, Заказчику или третьим лицам.
24.3. Ответственность Заказчика:
24.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ в соответствии с условиями Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости выполненных, но не оплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины.
24.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 
24.5. Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
24.6. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 25. Условия конфиденциальности
[bookmark: _Toc16341076][bookmark: _Toc55792021][bookmark: _Toc237352078][bookmark: _Toc326334184][bookmark: _Toc326334280][bookmark: _Toc334544369]25.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
25.2. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
25.3. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются Приложением к настоящему договору.
25.4. Заказчик имеет право сообщать условия Договора Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», ЗАО «Наука и инновации». Такое разглашение не является  нарушением условий конфиденциальности.

СТАТЬЯ 26. Обстоятельства непреодолимой силы
26.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.
26.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
26.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
26.4. Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.
26.5. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

[bookmark: _Toc326334185][bookmark: _Toc326334281][bookmark: _Toc334544370][bookmark: _Toc16341077][bookmark: _Toc55792022][bookmark: _Toc237352079]СТАТЬЯ 27. Урегулирование споров.
27.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
27.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.
27.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
27.4. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде  г. Москвы.
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СТАТЬЯ 28. Расторжение Договора
28.1. Расторжение Договора производится по соглашению Сторон или в одностороннем порядке Заказчиком в соответствии с п.28.2 Договора.
28.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, направив уведомление Подрядчику, в том числе, в следующих случаях: 
· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней;
· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;
· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;
· если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика, если иной срок не установлен в указанном уведомлении.
28.3. В случае расторжения Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику выполненные на момент расторжения Работы, Исполнительную документацию.
28.4. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их цену.
28.5. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
28.6. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.
28.7. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.
28.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

СТАТЬЯ 29. Дополнительные условия
29.1. Подрядчик обязан во исполнение поручения Председателя Правительства № ВП-П24-1269 от 05.03.2012 г. по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику  информацию (по форме Приложения № 4 к Договору) в отношении всей цепочки собственников организации, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением  надлежащими и заверенными документами.
В отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, предоставить данные об их учредителях и т.д., включая бенефициаров, в том числе конечных. Надлежащими  документами признаются: учредительный договор/решение учредителей о создании общества; устав; выписка из ЕГРЮЛ; выписка из реестра акционеров/учредителей; договор купли продажи акций; договор доверительного управления; свидетельство о праве на наследство и др. документы, удостоверяющие личность физических лиц, и другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (акционеров/учредителей), доля которых в уставном капитале Подрядчика составляют  5% и более».
29.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные с адреса электронной почты Подрядчика __________ на адрес электронной почты Заказчика kancelaria@vniitfa.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
29.3. Подрядчик также гарантирует, что Сведения и документы получены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных), по согласию всех упомянутых в Сведениях лиц могут быть раскрыты, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и в последующем обрабатываться такими органами (далее - Раскрытие).
29.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ.
29.5. Если специальной нормой ч. 2 ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.
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30.1. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 
30.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 30.1 Договора.
30.3. После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
30.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, включая любую передачу его прав и (или) обязанностей третьим лицам, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
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31.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
31.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
31.3.Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Техническое задание;
Приложение 2. Смета;
Приложение 3. [bookmark: _Ref12788178]Информация о цепочке собственников;
Приложение 4. Копии лицензий и свидетельств о допуске к работам.
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32.1. Договор прекращает своё действие после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.
32.2. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
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[bookmark: _Toc55792029]Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»)
Место нахождения: г. Москва, Варшавское ш., 46
Почтовый адрес: 115230 г. Москва, Варшавское ш., 46
Тел: (495) 730-80-10
Факс: (499) 611-53-44
Электронная почта: kancelaria@vniitfa.ru
ИНН 7726606316,        КПП 772601001
Банковские реквизиты: 
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К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
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«ПОДРЯДЧИК»
Наименование организации: __________________________________________
Место нахождения: ____________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________
Тел: __________________
Факс: ___________________
Электронная почта: ____________________
ИНН ___________,   КПП ______________
Банковские реквизиты: 
Р/с __________________________________________________________
К/счет ___________________________________________________
БИК _______________________
[bookmark: _Toc226960392]ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:
_____________________________________
_________________________ _______________ 

 От Подрядчика:
_____________________________________
_____________________________________




