



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: Капитальный ремонт трубопровода пара и конденсата инв.№100279 в кор.715, цех 80, АО ЧМЗ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт трубопровода пара и конденсата в кор.715, инв.№100279
--

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых энергоустановок и объектов ВКХ на территории промышленной площадки АО ЧМЗ.
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.
При необходимости.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ
Выполнение капитального ремонта энергоустановок и объектов ВКХ на территории промышленной площадки АО ЧМЗ с целью их восстановления и поддержания в работоспособном состоянии.
Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В соответствии разработанной сметной документации.</li> <li>2. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объем работ, он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;</li> <li>- исключить любую работу;</li> <li>- изменить характер или качество или вид любой части работы;</li> <li>- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ, если характер работы не противоречит условиям настоящего Договора.</li> </ul> </li> </ol>
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ
При необходимости
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## Перечень сметной документации по подразделениям АО ЧМЗ.

№ п.п.	№ цеха	Наименование работы
1	80	Капитальный ремонт трубопровода пара и конденсата в кор.715, инв.№100279

### РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Промышленная площадка АО ЧМЗ, Россия, 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

1. Для реализации на АО ЧМЗ положения ИСО 14001 и OHSAS 18001, обеспечения экологической безопасности при проведении работ (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ ред. от 14.03.2009):

- проводить работы согласно требованиям соответствующих технологических инструкций, действующих процедур, применяемых в отношении деятельности, в которую будет вовлечен работник;

- выполнять требования СМОЗ и БТ, СМОС АО ЧМЗ по прохождению всех необходимых инструктажей работниками Подрядчика и привлекаемых организаций, допущенными к работам на территории Заказчика;

- знакомить руководство и персонал Подрядчика и привлекаемых организаций с Политикой АО ЧМЗ в области экологии, охраны здоровья и безопасности труда;

- обеспечивать за свой счет, в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ средствами индивидуальной защиты персонал, привлекаемый к выполнению работ;

- обеспечить ознакомление с планом ликвидации (локализации) аварий\аварийных ситуаций подразделения АО ЧМЗ, на территории которого будут проводиться работы;

- не допускать разлива, утечек горюче-смазочных материалов, смазочно-охлаждающих жидкостей, технологических растворов, легковоспламеняющихся веществ, лакокрасочных и иных вредных химических веществ;

- экономно использовать энергоресурсы (тепловую энергию, электроэнергию и воду);

- собирать и размещать отходы производства и потребления в специально отведенных для этого местах в соответствии с Соглашением, которое обязан разработать Подрядчик и согласовать Сторонами не позднее 10 дней после подписания настоящего Договора;

- не допускать поступления в почву сточных вод, нефтепродуктов технологических жидкостей, и других химических растворов, которые работник использует в своей деятельности;

- не допускать слив в канализацию веществ, являющихся загрязнителями окружающей среды (нефтепродукты, технологические растворы, смазочно-охлаждающие жидкости, вредные химические вещества);

- все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами и инструкциями АО ЧМЗ по охране окружающей среды, охране здоровья, безопасности труда и пожарной безопасности;

2. Выполнять требования Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других нормативных документов в области ПБ.

3. Выполнять требования нормативно-правовых актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ, разработанные в АО ЧМЗ.

4. В случае нарушения Подрядчиком положений вышеперечисленного пункта Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.

#### РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ на объекте – с 22.09.2015 по 15.10.2015 года.  
Договор действует с момента подписания и до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии требованиям СНиП 3.05.05-84, СНиП 2.04.02-84, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85, СНиП 2.04.01-85

В обязанности подрядчика входит:

1. Производить работы в полном соответствии со сметной документацией.
2. Работы производить силами собственного персонала.
3. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Подрядчик гарантирует:

1. Гарантия на выполненные работы 24 месяца, с момента подписания актов выполненных работ.

2. Надлежащее качество используемых материалов.

3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

4. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть на место проведенных работ не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

#### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. При исполнении обязанностей по настоящему заданию на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а так же локальных нормативных актов Заказчика по охране окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.

2. Персонал Заказчика должен иметь необходимые лицензии и допуска на выполнение соответствующих видов работ.

3. Подрядчик разрабатывает мероприятия по обеспечению сохранности материалов

3. Подрядчик разрабатывает мероприятия по обеспечению сохранности материалов на территории, где проводятся ремонтные работы от начала и до завершения работ и приемки Заказчиком.

4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что данные обстоятельства, непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале действия обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения договора в одностороннем порядке. В этом случае стороны производят расчет по настоящему договору в полном объеме выполненных работ и в сроки, согласованные сторонами дополнительно.

7. Обязанности подрядчика:

7.1. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему заданию на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности (далее - Мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а так же привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

7.1.2. В целях выполнения требований пункта 7.1 обязанностей подрядчика ознакомиться с действующими у Заказчика, локальными нормативными актами по охране окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности.

7.1.3. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарных, несчастных случаях, инцидентах на опасных производственных объектах и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

7.2. Факт нарушения Подрядчиком положений пункта 7.1. обязанностей подрядчика устанавливает представитель Заказчика, кандидатура которого согласовывается с Подрядчиком.

7.3. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня с установления факта нарушения положений пункта 7.2. обязанностей подрядчика направляет Подрядчику требование об устранении нарушений.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком положений пункта 7.1. обязанностей подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ ежедневно, начиная с момента получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 7.1.3. пункта 7.1. обязанностей подрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ.

7.6. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с

заключаемого договора (Приложение 1).

7.7. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

7.8. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

7.9. Не иметь задолженности по уплате в бюджет налогов, (сборов), пеней и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Подрядчика. Подрядчик обязан предоставить до момента заключения договора Заказчику, следующие документы:

- Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов (сборов), пеней и штрафов по форме утвержденной приказом ФНС РФ № ММВ-7-12/22@ от 21.01.2013 г. Данная справка должна быть выдана налоговым органом не ранее 60 дней до дня заключения договора.

- При наличии в справке сведений о наличии неисполненных обязательств по уплате налогов (сборов), пеней и штрафов, участник закупки предоставляет дополнительно:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам (сборам), пеням и штрафам, по форме утвержденной приказом ФНС РФ № ММВ-7-12/39@ от 28.01.2013 г;

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или (в отношении промежуточной отчетности) с подписями руководителя и главного бухгалтера.

В срок не позднее 15 дней, с момента заключения договора, предоставлять копии справок из налогового органа и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату предшествующую заключению договора;

Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в процедуре закупки не принято.

7.10. Обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику с 1 по 25 число отчетного месяца, акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3, с учетом стоимости материалов, составленных на основании утвержденной сметной документации, при завершении ремонта акты о приемке-сдаче отремонтированных объектов основных средств, журнал производства работ (КС-2, КС-3 для Заказчика в двух экземплярах), счета-фактуры и товарные накладные на приобретение применяемых материалов, документацию: акты на скрытые работы, схемы и т.д. (далее приемосдаточная документация), с 1 по 25 число отчетного месяца счета-фактуры за выполненные работы на основании подписанных актов выполненных работ.

2. Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней рассмотреть и подписать предоставленную Подрядчиком приемосдаточную документацию, или направить письменный мотивированный отказ от их подписания в адрес Подрядчика.

3. Приемосдаточную документацию подписывают лица, уполномоченные на право подписи.

4. Оплата Заказчиком выполненных работ производится ежемесячно на основании утвержденных Заказчиком смет, в соответствии с актами приемки выполненных работ, счетов фактур, не позднее 30 числа следующего за отчетным месяцем, путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. Если при выполнении работ используются ресурсы Заказчика, в том числе строительные механизмы и энергоресурсы, необходимо из формы КС-2 исключить по расчету (не корректируя расценку и нормы) затраты, которые несет Заказчик. В расчетах необходимо использовать данные по норме расходов и стоимости из сборников сметных цен на энергоресурсы, строительные механизмы и автотранспортные средства с учетом вида объема выполненных работ.

6. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты выплачивается в случае возникновения этих работ, рассчитывается по сметам на непредвиденные работы и затраты, которые утверждаются Заказчиком. При составлении смет на дополнительные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.

7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены не качественно выполненные работы или работы, с несогласованными с Заказчиком отступлениями от проектно-сметной документации, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Акт выполненных работ по форме КС-2;
2. Справка о стоимости работ и затрат по форме КС-3;
3. Журнал производства работ, счета-фактуры и товарные накладные на приобретение материалов, исполнительную документацию: акты на скрытые работы, исполнительные схемы и т.д.

## РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	СМОЗ и БТ	Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда
2	П и ГВ	Пара и горячей воды
3	ХПВ	Хоз. питьевая вода
4	ВКХ	Водопроводно – канализационное хозяйство

## РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Требования к предоставлению участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов связанных с выполнением предмета настоящего технического задания.	
2	Локальная смета.	

Зам. директора по коммерции  М.Е. Миронов «28» 07 2015 г.


Зам директора по экономике и управ. персоналом  Р.Г. Будюкин «28» 07 2015 г.

Главный инженер  А.В. Надсон «28» 28 ИЮЛ 2015 2015 г.

Руководитель группы сбыта  А.В. Дворников «28» 07 2015 г.

Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов связанных с выполнением работ: Капитальный ремонт трубопровода пара и конденсата инв.№100279 в корп.715, цех 80, АО ЧМЗ

Свидетельство СРО							
№ п/п	Наименование документа, копия которого следует предоставить Участнику	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган, номер, дата утверждения и номера применимой статьи или пункта) регламентирующий необходимость оформления разрешающего документа	Обоснование о необходимости наличия у Участника запрашиваемого документа	Наименование объекта (ов), в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 20.10.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», ст.ст. 1, 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (ред. от 04.03.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», на котором будут проводиться заявленные работы, оказываться (услуги)	Раздел, наименование раздела, пункты наименования пункта вида работ (группы видов работ) в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»	№ пункта технического задания, сметы, ведомости (или иное), для выполнения которого необходим разрешающий документ	Примечание
1	Свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии	Приказ Минрегионразвития РФ от 23.06.2010 N 294	Выполнение перечисленных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства, утвержденных приказом Минрегионразвития от 23.06.2010 N 294.	корп.703, инв. №100283 корп.715, инв.№100279	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; технологических мусоропроводов; 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов; 6.2. Арматурные работы, 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций; 12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами; 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов; 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления;	Раздел 10, п 7,6 Технического задания	



Главный инженер

А.В. Надсон