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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Учебный центр (00UYH)» для АЭС «Руппур»



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Разработка рабочей документации на здание учебного центра 00UYH АЭС «Руппур» в НР Бангладеш в объёме Перечня комплектов рабочей документации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

	Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

	Рабочая документация



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	Подрядчик разрабатывает рабочую документацию в соответствии с действующей на дату заключения договора нормативной документацией РФ (СНИПы, ГОСТы, и др НД).

	Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

	Комплекты рабочей документации в соответствии с требованиями по оформлению, согласованными с Заказчиком.
Не разрабатывается РД на установку полномасштабного и аналитического тренажеров (установочные чертежи, кабельные журналы, схемы подключений) до определения организации-поставщика тренажеров и получения от нее исходных данных.
Не разрабатывается РД на отделку и освещение помещений полномасштабного и аналитического тренажеров до разработки РД на отделку и освещение помещений БПУ и РПУ первого блока



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

	Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

	Здание Учебного центра предназначено для размещения Системы Подготовки Персонала, служащей для профессиональной подготовки и аттестации персонала и включающей такие элементы, как учебно-тренировочное подразделение АС, подразделения и службы АС, а также образовательные и специализированные учреждения и организации, оказывающие услуги АС по подготовке, поддержанию и повышению квалификации персонала АС.
Для обеспечения учебного процесса (профессионального обучения) в учебном центре должны быть предусмотрены помещения для размещения следующих технических средств обучения: 
· полномасштабного тренажера (ПМТ);
· аналитического (функционально-аналитического) тренажера (АТ);
· тренажеров оборудования и систем АС;
· тренажеров местных щитов управления;
· макетов основного оборудования АС;
образцов оборудования АС, стендов для выполнения различных работ на оборудовании АС, измерительных приборов, инструментов, оснастки и приспособлений.

	Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

	Классификация здания 00UYH в соответствии с действующими нормативными документами:
· класс здания 00UYH по ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» - 4; 
· категория ответственности строительных конструкций  за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5,6  «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа» - III;
· категория сейсмостойкости строительных конструкций по НП-031-01  «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» - III; 
· степень огнестойкости строительных конструкций по «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности Федерального закона РФ – II;
· уровень ответственности по Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений» - нормальный.

	Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

	Проектная документация по учебному центру (00UYH), разработанная в рамках Контракта от 02.10.2013 № 77-258/1308800 между Бангладешской Комиссией по Атомной Энергии и ЗАО «АСЭ» на разработку проектной документации, первоочередной рабочей документации и выполнение изыскательских работ для проектной стадии для АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

	Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

	Технико-экономические показатели отражены в проектной документации.

	Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

	Для выполнения рабочей документации принять следующие исходные данные:
- для грунтов основания после их усиления принять следующие характеристики:
● начальный модуль упругости не менее 300 Мпа;
● модуль деформации при длительном нагружении не менее 100 МПа;
● расчётное сопротивление на прочность при сжатии не менее 2 МПа.
- для отсыпки качественным грунтом принять следующие характеристики:  
● модуль деформации не менее 30 Мпа;
● угол внутреннего трения не  менее 30º.
- уровень сейсмического воздействия  -  0,075g.

	Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

	Граница проектирования инженерным сетей – 1 м от наружной стены здания 00UYH

	Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

	После заключения договора Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные для выполнения работы:
· проектная документация учебного центра (00UYH);
· размещение учебного центра (00UYH) на генплане – схема генплана с указанием отметки вертикальной планировки участка размещения здания и координат привязки здания;
· задание на подключение сетей учебного центра (00UYH);
Подрядчик обязуется по собственным спецификациям на этапе закупочных процедур по поставке оборудования для учебного центра выполнять следующее:
· предоставлять ИТТ, опросные листы, схемы к оборудованию по запросу УПЗ,
· проводить согласование спецификаций заданий на закупку и согласование НМЦ лотов на закупку,
· выдавать экспертное заключение по оценке соответствия заявок на участие в процедурах закупки техническим требованиям к поставляемым товарам, на отборочной стадии рассмотрения заявок,
· проводить согласование договоров поставки оборудования и дополнительных соглашений к ним,
· на безвозмездной основе выполнять корректировку собственных данных, внесенных в СУИД и ИСУП НИАЭП, по результатам закупочных процедур. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

	Комплекты рабочей документации учебного центра в соответствии с требованиями по оформлению, согласованными с Заказчиком.
При необходимости, Подрядчик осуществляет сопровождение при выдаче «в производство работ» рабочей документации по зданию учебного центра 00UYH АЭС «Руппур» в НР Бангладеш.

	Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

	Рабочая документация разрабатывается с использованием ТУ и каталогов производителей оборудования, указанных в утверждённом Заказчиком «Перечне заводов-производителей оборудования» (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию). Неуказанное в Приложении № 2 оборудование и материалы включаются в состав РД по ГОСТ и ТУ для общепромышленного применения на территории РФ.

	Подраздел 5.3 Требования к компоновке

	Требования к компоновке оборудования приведены в проектной документации.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

	Документация разрабатывается на русском и английском языках. Чертежи и спецификации разрабатываются как двуязычный документ.
Оформление и выпуск документации осуществляется в соответствии с документами:
- RPR-QM-ADC0002 «АЭС «Руппур». Руководство по применению систем классификации и кодирования документации проекта» Ревизия В02;
- RPR-QM-ADC0003 «АЭС «Руппур». Руководство по обозначению документации проекта» Ревизия В02;
- RPR-QM-ADC0004 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Общие положения» Ревизия В02;
- RPR-QM-ADC0005 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Текстовые документы Ревизия В02;
- RPR-QM-ADC0006 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме» Ревизия В02;
- RPR-QM-ADC0007 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Технологические схемы» Ревизия В02;
- RPR-QM-ADC0008 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Графические документы» Ревизия В02;
- RPR-QM-ADC0009 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Исходные технические требования» Ревизия В02;
- RPR-QM-ADC0010 «АЭС «Руппур». Руководство по оформлению документации проекта. Рабочая документация. Выпускается впервые.
Документация в электронном виде сдается Заказчику в рабочих форматах (текстовые документы в MS Office (версии 2000-2007 и выше), чертежи и схемы в AutoCAD (*dwg) версии 2000 и выше, сметы в *sobx версии 7 и выше), а также в отсканированном виде в формате PDF (для рисунков допускается применение формата jpg).

	Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

	Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями «Порядка выполнения локальных и объектных смет на работы по зданиям и сооружениям АЭС «Руппур» Энергоблоки 1,2. Рабочая документация».
Управление разработкой проекта осуществляется в соответствии со Стандартом организации СТО СМК-ПКФ-018-12 «Управление разработкой проекта», который является обязательным для всех участников проектов АЭС серии «ВВЭР-ТОИ».



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	В соответствии с действующим законодательством.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Разработанная рабочая документация размещается в СУИД проекта АЭС «Руппур».
Подрядчик при передаче Заказчику документации указывает обозначения документов, присвоенные при создании карточки документов в СУИД.
Подрядчик обязуется вносить в «ИСУП НИАЭП»:
1. Карточки листов общих данных (ЛОД) комплектов РД одним из указанных ниже способом:
- с использованием интерфейсной таблицы информационного обмена «ИСУП НИАЭП» и Системы управления инженерными данными (СУИД)  проекта АЭС «Руппур»;
- средствами интерфейса «ИСУП НИАЭП».
2. Спецификации комплекта РД.
Спецификации комплектов РД вводятся построчно в объеме оборудования и арматуры, имеющих код KKS или MCS, а также трубопроводов. Спецификации формируются в СУИД проекта АЭС «Руппур» и передаются в «ИСУП НИАЭП» через интерфейсные таблицы.
Спецификации комплекта РД вносятся путем актуализации данных по спецификациям проекта. Актуализация данных производится в СУИД проекта АЭС «Руппур» и передаётся в «ИСУП НИАЭП» через интерфейсные таблицы.
3. При разработке ЛС должны использоваться шаблоны лимитированных затрат, адаптированные под требования и условия функционала загрузки сметной документации из ПК «Атом Смета» в «ИСУП НИАЭП». Исполнитель осуществляет привязку строк спецификаций комплекта РД к позициям ЛС в СУ-ИД проекта АЭС «Руппур» и передаёт в «ИСУП НИАЭП» через интерфейсные таблицы.
Подрядчик при передаче Заказчику разработанной рабочей документации предоставляет на нее заключение ПДТК и другую документацию, приведенную в «Перечне документов, необходимых для оформления экспортных лицензий / заключений о возможности безлицензионного вывоза научно-технической продукции», являющемся приложением к договору.
Подрядчик обязуется на безвозмездной основе выполнить корректировку разработанной документации и данных, внесенных в СУИД и «ИСУП НИАЭП», с последующей передачей копий учетных экземпляров откорректированной документации Заказчику, в случае наличия замечаний Заказчика к данным, занесенным в СУИД и «ИСУП НИАЭП», и/или к переданной документации, а также в случае внесения изменений в проектную документацию и по результатам заключения договоров на поставку оборудования.
Подрядчик обязуется обеспечить защиту документации, разрабатываемой в соответствии с данным техническом задании, во всех требуемых экспертизах, в том числе проводимых на территории НР Бангладеш. При наличии замечаний экспертиз Подрядчик обязуется за счет договора (без увеличения его стоимости) устранить их, при необходимости внести соответствующие изменения в разработанную документацию, включая работу в упомянутых в данном техническом задании программных комплексах, и передать откорректированную документацию Заказчику, оформленную в соответствии с требованиями данного технического задания. 



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – 25.09.2015*.
Окончание работ – 15.10.2015.
* - дата начала работ может быть уточнена в зависимости от сроков проведения закупочных процедур



РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

	Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

	Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.
До официальной передачи письмом рабочей документации в адрес Заказчика комплект рабочей документации в форматах разработки и в формате pdf, содержащем подписи ответственных исполнителей, должен быть внесен исполнителем в Smart Plant Foundation. Рабочая документация должна быть направлена письмом в адрес Заказчика с размещением файлов документов на согласованном сторонами информационном ресурсе в форматах разработки и в формате pdf, содержащем подписи ответственных исполнителей и отметку архива исполнителя на рабочей документации.
В случае наличия замечаний, Подрядчик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную отчётную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления замечаний Заказчиком.

	Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

	Документация должна передаваться в составе: 1 экземпляр на русском языке и 1 экземпляр на английском языке  в несброшюрованном виде и в электронном виде (на русском и английском языках) на CD носителе в 1 (одном) экземпляре.
Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	АС
	Атомная станция

	
	СУИД
	Система управления инженерными данными

	

	ИСУП НИАЭП
	Информационная система управления процессами АО «НИАЭП»

	
	ПМТ
	Полномасштабный тренажер

	
	АТ
	Аналитический тренажер

	
	РД
	Рабочая документация

	
	ПДТК
	Постоянно-действующая техническая комиссия

	
	ИТТ
	Исходные технические требования



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень комплектов рабочей документации
	

	2
	Перечень заводов-производителей оборудования
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