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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Строительно-монтажные работы по  строительству эстакады трубопроводов вдоль ряда «А» здания БВД и перемонтажу теплопроводов I и II систем теплоснабжения.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013, 2014 г.г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Строительные работы по монтажу металлических конструкций эстакады трубопроводов сетевой и циркуляционной воды в осях 16-28 вдоль ряда А здания БВД  в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UTZ-1342-SC л. 1-6 "Конструкции металлические" за исключением опор ОП4 (2шт) в осях 16-18 ряда А здания БВД (зачеркнуты красным цветом). 
2. Строительные работы по монтажу металлических конструкций площадки ПМ3’ в осях 21-22 ряда А здания БВД выполнить аналогично (зеркально) металлической площадке ПМ3 в осях 24-25 ряда А здания БВД в соответствии с границами, выделенными красным цветом, на чертеже №1350.12.38А-30UTZ-1342-SC л.3. Объемы работ в соответствии с ведомостью объемов работ №1. 
3. Строительные работы по монтажу железобетонных конструкций фундаментов ФМ2’ и ФМ3’ в осях 21-22 ряда А здания БВД выполнить аналогично (зеркально) фундаментам ФМ2 и ФМ3 в осях 24-25 ряда А здания БВД в соответствии с границами, выделенными красным цветом, на чертеже №1350.12.38А-30UTZ-1343-RC л.2 "Конструкции железобетонные". Объемы работ в соответствии с ведомостью объемов работ №1.
4. Демонтаж задвижки Ду 600 с электроприводом в осях 11-12 эстакады, с последующим ее монтажом в районе оси 21 рядя А здания БВД в границах монтажа, выделенных красным цветом, на монтажной схеме №1350.12.38А-30UNB-1350-TD лист 2 и ведомостью объемов работ №1.
5. Поставка, монтаж и демонтаж технологических трубопроводов и арматуры в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UNB-1350-TD «Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,№9. II система теплоснабжения. Эстакада трубопроводов сетевой воды».
6. Устройство тепловой изоляции технологических трубопроводов в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UNB-1350-TH «Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,№9. II система теплоснабжения. Эстакада трубопроводов сетевой воды. Тепловая изоляция трубопроводов». 
7. Поставка, монтаж, демонтаж трубопроводов сетевой воды, демонтаж, устройство тепловой изоляции трубопроводов в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UNB-1351-TD «Узел перевода трубопроводов прямой сетевой воды второй системы на первую систему» и ведомостью объемов работ №1 в границах монтажа, выделенных красным цветом, на чертеже №1350.12.38A-30UNB-1351-TD лист 2.
8. Устройство тепловой изоляции технологических трубопроводов в соответствии с проектом №1350.12.38A-30UNB-1351-TH «Узел перевода трубопроводов прямой сетевой воды второй системы на первую систему».
9. При изготовлении (монтаже) трубопроводов с применением неразъемных соединений, на которые распространяются требования Технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) Исполнитель обеспечивает наличие технической (эксплуатационной) документации:
· обоснование безопасности;
· паспорт оборудования;
· удостоверение о качестве монтажа с приложениями;
· руководство (инструкция) по эксплуатации.
По окончании изготовления (монтажа) Исполнитель осуществляет проведение оценки (подтверждения) соответствия трубопроводов требованиям ТР ТС 032/2013 путем декларирования оборудования.
9.1 Обоснование безопасности должно соответствовать требованиям Национального стандарта РФ «Безопасность машин и оборудования» ГОСТ Р 54122-2010.
9.2 Паспорт оборудования и удостоверение о качестве монтажа должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
9.3 Руководство (инструкция) по эксплуатации должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
9.4 При изготовлении (монтаже) оборудования Исполнитель обязан осуществлять производственный и строительный контроль за соблюдением процесса производства на всех этапах работ.
10. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям в объемах, указанных в ведомостях объемов работ и обеспечивается Исполнителем работ.
11. Исполнитель разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
12. Сметная документация утверждается Заказчиком.
13. До начала работ исполнитель разрабатывает согласованный с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	[bookmark: _GoBack]Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требуется разработка ППР.





РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ:
1. Ведомость объемов работ №1 по переносу задвижки Ду 600 на эстакаде трубопроводов сетевой воды с устройством площадки обслуживания задвижки в осях 21-22 здания БВД.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
- Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, государственных стандартов, правил и норм; должно быть укомплектовано эксплуатационной (технической) документацией; иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии.
- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
л.

	1
	№1350.12.38А-30UTZ-1343-RC лист 1,3,4
	Эстакада трубопроводов сетевой циркуляционной воды.
Конструкции железобетонные
	3

	2
	№1350.12.38А-30UTZ-1342-SC 
	Эстакада трубопроводов сетевой циркуляционной воды.
Конструкции металлические.
	6

	3
	№1350.12.38А-30UNB-1350-TD 
	Сетевая установка основных и пиковых подогревателей т/а ст.№8,9. II система теплоснабжения. Эстакада трубопроводов сетевой воды. 
	5

	4
	№1350.12.38А-30UNB-1350-TD.Z 
	Спецификация материалов
	5

	5
	№1350.12.38А-30UNB-1350-TH 
	Сетевая установка основных и пиковых подогревателей т/а ст.№8,9. II система теплоснабжения. Тепловая изоляция.
	10

	6
	№1350.12.38А-30UNB-1350-TH.Z 
	Тепловая изоляция трубопроводов. Спецификация материалов
	3

	7
	№1350.12.38А-30UNB-1351-TD 
	Сетевая установка основных и пиковых подогревателей т/а ст.№8,9. II система теплоснабжения. Узел перевода прямой сетевой воды II системы на I систему.
	3

	8
	№1350.12.38А-30UNB-1351-TD.Z 
	Спецификация материалов
	5

	9
	№1350.12.38А-30UNB-1351-TH 
	Сетевая установка основных и пиковых подогревателей т/а ст.№8,9. II система теплоснабжения. Узел перевода прямой сетевой воды II системы на I систему. Тепловая изоляция.
	8

	10
	№1350.12.38А-30UNB-1351-TH.Z
	Тепловая изоляция трубопроводов. Спецификация материалов
	2






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.





РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало: с момента заключения договора
Окончание: 30 ноября 2015 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Работы должны выполняться с применением передовых технологий и с использованием высококачественных материалов.
Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, качество должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам: техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и строительным нормативам.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на действующем предприятии.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
При выполнении строительно-монтажных работ работники Исполнителя обязаны соблюдать требования нормативных документов, действующих на объекте электроэнергетики:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97 с изменением и дополнением от 03.04.2000); 
- «Правила охраны труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 №155н;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 17.02.2014);
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*); 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Исполнителем актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);
Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БВД 
	Блок высокого давления



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Рабочая документация
	

	2
	Ведомости объемов работ
	




