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1. Способ закупки: запрос предложений в электронной форме
2.Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87
факс: (499)265-09-74
3. Организатор запроса предложений в электронной форме: Управление  организации и сопровождения закупочной деятельности ОАО «Атомэнергопроект», г.Москва, ул. Подольских курсантов, д.1 

 Контактное лицо: 
Козлова Евгения Сергеевна 
тел. (499) 995-01-35

e-mail kozlova_es@aep.ru
место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
4. Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта: «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2).
5. Характеристики и объем выполняемых работ, услуг: представлено в IV Разделе документации открытого запроса предложений в электронной форме.

6. Наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/ 
7. Право на подачу заявки на участие в запросе предложений в электронной форме:        Заявку на участие в запросе предложений в электронной форме могут подать только участники, заблаговременно прошедшие аккредитацию на электронной площадке http://www.a-k-d.ru/ .

8. Порядок определения победителя: победитель запроса предложений в электронной форме определяется по решению Комиссии как допущенный участник  запроса предложений в электронной форме, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в  документации запроса предложений в электронной форме.
9. Место выполнения работ, оказания услуг: РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВО АЭС-2.
10. Начальная (максимальная) цена договора: 7 791 492 (Семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто два) рубля  80 коп., включая НДС (18%) 1 188 532 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 80 коп.
11. Срок выполнения работ, услуг: представлено в IV Разделе документации открытого запроса предложений в электронной форме
12. Порядок получения документации запроса предложений в электронной форме: документация запроса предложений в электронной форме размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru. и на электронной торговой площадке. Доступ к документации запроса предложений в электронной форме предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 
13. Форма, размер и срок предоставления обеспечения заявки: Заявки участников запроса предложений в электронной форме должны сопровождаться финансовым обеспечением  заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в размере 300 000 рублей (НДС не облагается), в виде денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика по реквизитам, указанным в Информационной карте документации запроса предложений в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.
14.
Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.

15.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: «13» августа 2012 г. в 9.00  (время московское).

16. Сведения о проведении переторжки: проведение процедуры переторжки возможно.
17.  Место подачи заявок: электронная торговая площадка в сети Интернет 

http://www.a-k-d.ru.
18. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме:
 «13» августа 2012 года в 9.00 (время московское) 

19. Дата и место проведения отборочной стадии запроса предложений в электронной форме: «20» августа 2012 года по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
20. Дата и место проведения оценочной стадии и подведения итогов запроса предложений в электронной форме: «22» августа 2012 года по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

21. Сроки заключения договора: заключение договора по итогам запроса предложений в электронной форме осуществляется  не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.
22. Отказ от проведения запроса предложений в электронной форме: решение об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме может быть принято комиссией по проведению закупок или заказчиком в любое время вплоть до подписания договора, без возмещения участникам закупки каких-либо убытков.
Информация об отказе размещается организатором запроса предложений в электронной форме на официальном сайте и электронной торговой площадке.

23. Остальные и более подробные условия запроса предложений в электронной форме содержатся в  документации запроса предложений в электронной форме и являются неотъемлемым приложением к данному извещению.

24. Запрос предложений в электронной форме не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

Приложение № 1 

к извещению

от 30.07.2012  № ГПЗ1941/206
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СОДЕРЖАНИЕ

7I. Общая часть


71. Основные термины, используемые в  документации запроса предложений в электронной форме


92. Общие сведения о запросе предложений в электронной форме


103. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме


124. Документооборот при проведении запроса предложений в электронной форме


125. Требования к участникам процедуры закупки


146.
Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.


157.
Порядок предоставления  документации запроса предложений в электронной форме, разъяснение положений  документации и внесение в неё изменений.


168.
Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме


199. Порядок открытия доступа к, поданным в форме электронных документов, заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме


1910. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме


2111. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.


2312.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме


2813. Особенность проведения переторжки


3014. Выбор победителя запроса предложений в электронной форме


3015. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений в электронной форме


33II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА


42III. ИНСТУКЦИЯ ПО ЗАПЛНЕНИЮ ФОРМ И Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений в электронной форме


451. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в запросе предложений в электронной форме


462. Форма заявки на участие в запросе предложений в электронной форме


483. Форма Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)


494. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг


515. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков.


526. Форма справки о распределении  выполнения работ, услуг между участником процедуры закупки и  субподрядчиками


537. Форма справки по системе управления охраной труда


558. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника запросе предложений в электронной форме


56IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


64V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА




I. Общая часть

1. Основные термины, используемые в  документации запроса предложений в электронной форме
Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг, заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в продукции;
Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект»; 

Организатор закупки – структурное подразделение ОАО «Атомэнергопроект» выполняющее действия по проведению процедур закупок;
Заявка для процедуры закупки в электронной форме – комплект документов, содержащий предложение участника закупки о заключении договора на поставку продукции на условиях документации о закупке, направленный организатору закупки в форме электронного документа;
Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, заранее сформированный организатором закупки для принятия решений в рамках конкретной процедуры закупки;
 Документация запроса предложений– комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в запросе предложений, в том числе о предмете запроса предложений, требованиях к участникам запроса предложений, условиях участия и правилах проведения процедуры запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений;
Электронная форма проведения процедуры закупки – проведение  процедуры закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами;

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет;
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации процедуры закупки;
Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках для нужд заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения процедуры закупки в электронной форме на электронной торговой площадке;

Победитель запроса предложений– участник запроса предложений, который признан комиссией по проведению закупок победителем;
Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию;
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с Единым Отраслевым Стандартом Закупок (далее – ЕОСЗ) и правилами, установленными документацией о закупке (при ее наличии), в результате которой назначенная организатором закупки закупочная комиссия производит выбор поставщика с целью заключения договора между этим поставщиком и заказчиком;
Продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе;
Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации процедуры закупки, на которую в рамках процедуры закупки подается отдельное предложение;

Подрядчик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию;
Участник запроса предложений – подрядчик или несколько подрядчиков, выступающих на стороне одного подрядчика в рамках участия в процедуре закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший закупочную документацию или запросивший разъяснения документации о закупке в срок до истечения срока подачи заявок, либо своевременно подавший заявку на участие в процедуре закупки, при этом участник закупки утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре;
Переторжка – дополнительный элемент процедуры закупки, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в процедуре закупки в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками процедуры закупки цены своих первоначально поданных заявок на участие в процедуре закупок, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном  документацией процедуры закупки.

           2. Общие сведения о запросе предложений в электронной форме
1. Запрос предложений в электронной форме является конкурентным способом закупки, при котором его организатор заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать заявки, назначенная организатором  комиссия по проведению закупок рассматривает их и отклоняет не соответствующие требованиям документации о закупке, может провести переговоры с допущенными участниками в отношении их заявок, оценивает соответствующие заявки и определяет победителя по совокупности критериев, объявленных в документации о закупке.

Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений в электронной форме на ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений в электронной форме на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в запросе предложений в электронной форме) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.
2. При проведении запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке участие в таком запросе предложений в электронной форме вправе принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию на электронной торговой площадке.

3.. По итогам запроса предложений в электронной форме у заказчика (или иного уполномоченного им лица) нет обязанности заключить договор с победителем запроса предложений в электронной форме.

4. Официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений в электронной форме является официальный сайт. Участники запроса предложений в электронной форме самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения  документации запроса предложений в электронной форме, информацию о принятых в ходе процедуры закупки решениях Комиссии и организатора запроса предложений в электронной форме.

5. Запрос предложений в электронной форме не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

6. Участник запроса предложений в электронной форме вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений в электронной форме, Комиссии в связи с проведением данного запроса предложений в электронной форме, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

7. Заказчик, организатор запроса предложений в электронной форме, Комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников запроса предложений в электронной форме сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в запросе предложений в электронной форме. Предоставление этой информации другим участникам запроса предложений в электронной форме или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей  документацией запроса предложений в электронной форме.
8 . При проведении запроса предложений в электронной форме какие-либо переговоры Комиссии по предмету  запроса предложений в электронной форме с участником запроса предложений в электронной форме не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, документацией запроса предложений в электронной форме и регламентом ЭТП

9. Правовой статус документов

9.1 Данная процедура закупки проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

9.2 Извещение о проведении процедуры закупки, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей  документацией процедуры закупки, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора процедуры закупки и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения процедуры закупки.

9.3 Заявка на участие в процедуре закупки участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором процедуры закупки в соответствии с этим.

9.4 Во всем, что не урегулировано извещением о проведении процедуры закупки и настоящей документацией процедуры закупки, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.5 Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая  документация процедуры закупки (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в процедуре закупки победителя процедуры закупки будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

1. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме, на электронной торговой площадке участники процедуры закупки должны пройти процедуру аккредитации на такой электронной торговой площадке. 

2. Аккредитация участника процедуры закупки осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной торговой площадки поставщику уведомления о принятии решения об аккредитации такого поставщика.

3. Аккредитация осуществляется оператором электронной торговой площадки. Электронная торговая площадка обеспечивает аккредитованному поставщику возможность участия в любых открытых процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой электронной торговой площадке.

4. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением на аккредитацию, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). Если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в запросе предложений в электронной форме (в том числе на регистрацию в запросе предложений в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

5. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

6. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в запросах предложений в электронной форме такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех запросах предложений в электронной форме, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

10. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

11. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

12. Оператор электронной торговой площадки в течение 3 дней с даты истечения срока аккредитации поставщика исключает такого поставщика из реестра аккредитованных поставщиков с направлением данному поставщику уведомления об этом.

4. Документооборот при проведении запроса предложений в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением запроса предложений в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющем право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и заказчика.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением  запроса предложений в электронной форме на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

5. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме в  документацию запроса предложений в электронной форме, разъяснений положений документации, электронная торговая площадка автоматически направляет уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации о запросе предложений в электронной форме.

6. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

7. Документы и сведения, связанные с проведением запроса предложений в электронной форме и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

5. Требования к участникам процедуры закупки
1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 (в редакции от 24.09.2010) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на виды работ, услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, которые должны быть предоставлены в составе заявки, перед заключением договора либо при поставке продукции в рамках заключенного договора.

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков:


a) ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;


б) ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;


в) реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) не иметь случаев  невыполнения им ранее принятых договорных обязательств на выполнение работ, оказание услуг для строительства атомных электростанций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией, системой управления охраной труда. Предельные показатели достаточности отражены в Информационной карте и Технической части настоящей документации.

3. Если заявкой на закупку, документацией о закупке и проектом договора предусмотрено привлечение субподрядчиков  и если выполняемый ими объем работ, услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким субподрядчикам. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что субподрядчика осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему работ, услуг и срокам.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, соисполнителей, независимо от выполняемого объема поставок, установленным требованиям, в том числе наличие у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

4. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).

5. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

6. Перечень, указанных в данном разделе требований уточнен в Информационной карте.

7. Заказчик/организатор запроса предложений в электронной форме вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в настоящей документации запроса предложений в электронной форме.
6. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

1. Заказчик вправе установить в документации запроса предложений в электронной форме требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

2. Обеспечения заявки предоставляется в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.
3.  Заказчик имеет право истребовать обеспечение при отзыве либо изменении поданной заявки участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного документацией о закупке срока подачи заявок.
4. Заказчик имеет право удержать обеспечение при уклонении лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора;

5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня:

а) принятия решения об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

б) поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);
в) получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);
г) подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);
д) заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требуется) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается всем остальным участникам);

е) после заключения договора с единственным участником конкурентной закупки и (если требуется в документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается такому единственному участнику);

ж) после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о незаключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).
6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора закупочной процедуры, Комиссии, возврат обеспечения задерживается на время рассмотрения жалобы.
7. Для любого договора заказчик вправе, помимо неустойки, предусмотреть в документации запроса предложений в электронной форме и проекте договора предоставление участником обеспечения исполнения следующих видов обязательств, связанных с исполнением договора (в форме единого обеспечения или нескольких разных обеспечений):
а) обязательств по возврату аванса;

б) исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

в) исполнения гарантийных обязательств. 

8. Участник вправе представить обеспечения возврата аванса, обеспечения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в одной из следующих форм:
а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

б) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику;

9. В случае наличия в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, за исключением случаев, когда в документации предусмотрена возможность предоставления обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора после заключения договора при условии, что в такой договор включено положение об обязанности предоставления лицом, с которым заключен договор, соответствующего обеспечения в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса только после предоставления обеспечения. 
Если указанное лицо не предоставило соответствующее обеспечение в установленный срок, такое лицо признается уклонившимся от заключения договора.

10. Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней. 
11. Срок действия обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.
12. Участник процедуры закупки вправе в заявке, подаваемой на участие в процедуре закупки: 

уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в заявке на участие в процедуре закупки.

отказаться от получения аванса. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. 

13. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляться не менее чем за 30 дней до подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).
14. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет срок гарантийных обязательств плюс 60 дней. 
7. Порядок предоставления  документации запроса предложений в электронной форме, разъяснение положений  документации и внесение в неё изменений.

1. В случае проведения открытого запроса предложений в электронной форме организатор процедуры закупки обеспечивает размещение документации запроса предложений в электронной форме на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке в срок, предусмотренный в извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме.

2. Документация запроса предложений в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе направить в адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение запроса предложений в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации в виде отсканированного письма (на бланке участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ на официальном сайте и электронной торговой площадке. В ответе указывается предмет запроса без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Если организатор процедуры закупки не успевает разместить ответ на запрос за 3 рабочих дня до истечения срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. 
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме или  документацию запроса предложений в электронной форме за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 5 рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений в электронной форме — 10 дней.

5. Решение об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме может быть принято комиссией по проведению закупок или заказчиком в любое время вплоть до подписания договора. Информация об отказе должна быть размещена организатором запроса предложений в электронной форме на официальном сайте и на электронной торговой площадке не позднее 2 дней со дня принятия решения об отказе.
8. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в срок и по форме, которые установлены  документацией процедуры закупки.

У участника запроса предложений в электронной форме отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме  на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.
1.1 Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации запроса предложений в электронной форме, а так же иные данные и сведения, предусмотренные документацией процедуры закупки, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме  должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде оригиналов документов в доступном для прочтения формате (в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1.2 – 1.4. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
1.2 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, представляемый в соответствии с п.1.1, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника  запроса предложений в электронной форме без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае, отсканированный оригинал  доверенности прикладывается к заявке на участие в запросе предложений в электронной форме.
1.3 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.
1.4 Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки
2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать:

2.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений в электронной форме, выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений в электронной форме;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений в электронной форме (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

г) учредительные документы участника процедуры закупки (для юридических лиц);

д) если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — соответствующие подтверждающие документы;

е) уведомление о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений в электронной форме заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника не является крупной;

з) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений в электронной форме выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника не является сделкой с заинтересованностью.
Участник запроса предложений в электронной форме вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью после выбора его победителем запроса предложений в электронной форме, но до момента подписания договора с ним. В этом случае участник запроса предложений в электронной форме обязан представить в составе заявки письмо, содержащее обязательство представить вышеуказанные документы до момента заключения договора. Не предоставление этих документов расценивается организатором как уклонение участника запроса предложений в электронной форме от заключения договора.

и) документов, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям  документации запроса предложений в электронной форме.
2.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора. В случаях, предусмотренных  документацией запроса предложений в электронной форме, документы, подтверждающие соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам. 

2.3. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, в случае, если в документации запроса предложений в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

2.4. Сведения и отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие соисполнителей требованиям, установленным в документации запроса предложений в электронной форме и документ, подтверждающий их согласие на привлечение для выполнения работ, оказания услуг
3. Заказчик имеет право проверить соответствие предоставленных участником запроса предложений в электронной форме сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке.
4. Официальный язык запроса предложений в электронной форме:

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом предложений в электронной форме, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме  в отношении каждого предмета запроса предложений в электронной форме. 

6. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое время до установленных в документации запроса предложений в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок.

7. Если организатор запроса предложений в электронной форме продлевает срок подачи заявок, то участник запроса предложений в электронной форме, уже подавший заявку, вправе принять решение отозвать или не отзывать поданную заявку.

8. Заявки принимаются до срока, указанного в извещении. Поданные после окончания приема, заявки, подаваемые в форме электронных документов на участие в запросе предложений в электронной форме, не рассматриваются

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме или не подано ни одной заявки, запрос предложений в электронной форме  признается несостоявшимся.

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, Комиссия рассматривает единственную заявку в установленном порядке. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, Комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:
а) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником закупки, 

б) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

11. Заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным участником запроса предложений в электронной форме в течение 30 дней после размещения соответствующего протокола заседания комиссии на официальном сайте. Заказчик вправе не заключать договор с единственным участником закупки, либо принять решение о проведении повторной закупки.

9. Порядок открытия доступа к, поданным в форме электронных документов, заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме

1. Оператор электронной торговой площадки в установленный в извещении и  документации запроса предложений в электронной форме срок обеспечивает одновременное открытие доступа организатора запроса предложений в электронной форме ко всем заявкам и содержащимся в них документам и сведениям.

2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений в электронной форме при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений в электронной форме такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

3. Подготовка, оформление и подписание протокола процедуры открытия доступа к заявкам осуществляется с использованием технологических и функциональных возможностей электронной торговой площадки. 
4. Если участник закупки намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений в электронной форме к моменту открытия доступа к заявкам, такой участник должен не позднее, чем за 1 день до истечения срока подачи заявок уведомить об этом организатора закупки. Организатор закупки должен обеспечить возможность такому представителю наблюдать за моментом открытия доступа к заявкам.
5. Протокол процедуры открытия доступа к заявкам оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов.
6. Протокол размещается организатором не позднее одного рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:
а) проведение отборочной стадии;

б) проведение оценочной стадии.

2. Не предоставление документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки заявок, не является основанием для отклонения заявки на отборочной стадии.
3. . В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме организатор запроса предложений в электронной форме имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме сведений.

 В ходе рассмотрения заявок организатор запроса предложений в электронной форме имеет право уточнять заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в следующем порядке:
1) затребовать у участника запроса предложений в электронной форме отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений в электронной форме, документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений в электронной форме необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами;
2) исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

3) запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не изменяют предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником запроса предложений в электронной форме продукции. 
Допускается не направлять запросы участнику процедуры закупки, если имеются иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме такого участника. 

4. Решение Комиссии об уточнении заявок на участие в запросе предложений в электронной форме отражается в протоколе заседания Комиссии, который размещается на официальном сайте в течение 1 дня после подписания указанного протокола.
5. Запросы об уточнении заявок на участие в запросе предложений в электронной форме направляются участникам запросе предложений в электронной форме после размещения на официальном сайте протокола. Все направленные участникам запроса предложений в электронной форме запросы и полученные от них ответы регистрируются организатором процедуры закупки.
6. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе предложений в электронной форме устанавливается одинаковый для всех участников и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу.
7. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя закупочной процедуры по решению Комиссии могут быть продлены. Решение Комиссии о продлении срока оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается в день проведения заседания Комиссии и размещается на официальном сайте не позднее 1 рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
11. Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

1. В рамках отборочной стадии Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией запроса предложений в электронной форме, и соответствие участников запроса предложений в электронной форме установленным требованиям. Цель отборочной стадии — допуск к дальнейшему участию в запросе предложений в электронной форме заявок, отвечающих требованиям документации запроса предложений в электронной форме, поданных участниками, отвечающими требованиям документации запроса предложений в электронной форме, и отклонение остальных.
2. В рамках отборочной стадии выполняются следующие действия:
1) проверка состава, содержания и оформления заявок на соответствие требованиям документации запроса предложений в электронной форме (с учетом результатов уточнения заявок);

2) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме;

3) проверка участника запроса предложений в электронной форме на соответствие требованиям к участникам запроса предложений в электронной форме;

4) проверка субподрядчиков на соответствие установленным требованиям, в случае привлечения таковых;

5) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям  документации запроса предложений в электронной форме;

6) проверка соответствия цены заявки начальной максимальной цене договора,  установленной в документации процедуры закупки. Для обеспечения сопоставимости используется единый базис сравнения ценовых предложений.  Ценовые предложения участников оцениваются с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ, например: при поступлении предложения без выделения НДС, такое предложение сравнивается с предложениями других участников, так же без учета НДС; при объявлении процедуры закупки с начальной максимальной ценой, включая НДС, поступившие предложения с такой же начальной максимальной ценой, но без включения НДС, а также предложения, уменьшенные на сумму менее чем сумма НДС начальной максимальной цены, будут отклонены, как превышающие начальную максимальную цену и несоответствующие условиям процедуры закупки;
7) проверка наличия, размера, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям  документации запроса предложений в электронной форме, если соответствующие требования устанавливались;

8) проверка наличия сведений о поставщике в реестрах недобросовестных поставщиков;

3. По итогам отборочной стадии Комиссия в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений в электронной форме либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации запроса предложений в электронной форме, по следующим основаниям:
а) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок), содержанию и оформлению; 

б) предоставление участником в составе заявки недостоверных сведений;

в) несоответствие участника запроса предложений в электронной форме требованиям  документации процедуры закупки;

г) несоответствие субподрядчиков требованиям  документации запроса предложений в электронной форме;

д) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, требованиям  документации процедуры закупки;

е) несоответствие размера, условий или порядка предоставления обеспечения (за исключением случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве залога на расчетный счет заказчика, при условии, что денежные средства в требуемом объеме были своевременно получены заказчиком).

4. В любой момент вплоть до подписания договора комиссия по проведению закупок вправе отстранить участника запроса предложений в электронной форме, в том числе допущенного до участия в запросе предложений в электронной форме, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного участника к запросу предложений в электронной форме и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК об отмене процедуры запроса предложений в электронной форме , принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса предложений в электронной форме на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений в электронной форме или заказчика.

5. Протокол по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 рабочих дней после заседания Комиссии. Указанный срок по решению Комиссии может быть продлен до 10 рабочих дней; при этом Комиссией может быть принято решение о начале проведения экспертизы заявок до оформления этого протокола.
6. Протокол размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7. Любой участник запроса предложений в электронной форме после размещения протокола по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений в электронной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений в электронной форме. Организатор в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в электронной форме соответствующие разъяснения.

8. Запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся, если по результатам рассмотрения заявок принято решение:

а) об отказе в допуске всем участникам запроса предложений в электронной форме, подавшим заявки;

б) о допуске только одного участника запроса в электронной форме ий;

9. В случае допуска только одного участника Комиссия рассматривает единственную заявку в установленном порядке. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, Комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

а) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником закупки, 

б) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

10. В случае, если документацией запроса предложений в электронной форме предусмотрено два и более лота, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений в электронной форме принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в отношении этого лота. 

12.  Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
1. В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет заявки допущенных участников запроса предложений в электронной форме. Цель оценочной стадии заключается в присвоении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией запроса предложений в электронной форме оценочными критериями и утвержденным порядком оценки. 

2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки и в порядке, которые установлены  документацией запроса предложений в электронной форме. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией запроса предложений в электронной форме требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации запроса предложений в электронной форме являются минимально допустимыми.

3. Если участником запроса предложений в электронной форме не предоставлены документы или сведения необходимые для оценки рассматриваемых критериев участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений в электронной форме, Комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям, указанным в документации запроса предложений в электронной форме. 

Комиссия вправе, при оценке участника по критерию обеспеченности участника производственными мощностями, технологическим оборудованием, прочими материальными возможностями, трудовыми ресурсами, учитывать соответствующие показатели соисполнителей, привлекаемых участником процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объёму условий договора, если данный критерий не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок.

5. Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью в процентах (исходя из совокупной значимости таких критериев равной 100 процентам), указанными в Информационной карте. 

6. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений в электронной форме представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Возможные критерии оценки заявок, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:

· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i – ___% ). В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используется цена предложений участников с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.
· Срок проведения работ, оказания услуг (значимость критерия С i– ___%);
· качество технического предложения (значимость критерия Т i – ___%);
· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i– ___%);
· квалификация участника (значимость критерия Кi– ___% ) (если не оценивались на этапе предварительной квалификации), в том числе:
· опыт и репутация поставщика (значимость подкритерия Оi – ___%);
· обеспеченность материально-техническими ресурсами (основные машины и механизмы) (значимость подкритерия М i– ___% );

· обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия К i– ___%);

· наличие (если не устанавливалось требование о наличии СМК), степень внедрения действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля) (значимость подкритерия СМКi - ___%).

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений в электронной форме i-го участника запроса предложений в электронной форме определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  + БС i  * Vс  + БТ i  * Vт  + БГ i  * Vг + +БК i  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС*, БТ, БГ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , С i *, П i, Т i , Г i  – 100 баллов (указывается оценка по критериям, указанным в Информационной карте запроса предложений в электронной форме)

* –
учитывается, если оценка по критерию «срок проведения работ, оказания услуг» проводится в баллах.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

Для обеспечения сопоставимости используется единый базис сравнения ценовых предложений.  Ценовые предложения участников оцениваются с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.

       например:
· при поступлении предложения без выделения НДС, такое предложение сравнивается с предложениями других участников, так же без учета НДС;

· при объявлении процедуры закупки с начальной максимальной ценой, включая НДС, поступившие предложения с такой же начальной максимальной ценой, но без включения НДС, а также предложения, уменьшенные на сумму менее чем сумма НДС начальной максимальной цены, будут отклонены, как превышающие начальную максимальную цену и несоответствующие условиям процедуры закупки.

· Если в документации запроса предложений в электронной форме не предусмотрены стоимостные критерии, то  для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула: 

	БЦ i
	=
	Ц min  
	* 100

	
	
	Ц i
	


где: БЦ I 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений в электронной форме, баллы

Ц I  
– 

предложение участника о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме i-го участника запроса предложений в электронной форме, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 
–
минимальное предложение участника запроса предложений в электронной форме о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме из представленных участниками  предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 

· Если в документации запроса предложений в электронной форме предусмотрены стоимостные критерии, то для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула:

	БЦ i
	=
	OЦ min  
	* 100

	
	
	OЦ i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений в электронной форме, баллы

ОЦ i  
–
оценочная стоимость предложения участника запроса предложений в электронной форме, руб.

ОЦ min 
–
минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников запроса предложений в электронной форме, руб.

Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора». 

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению победителя запроса предложений в электронной форме о цене договора

ОЦ i  =  Ц i  + OЦC i  + OЦП i 

где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок выполнения работ, услуг», руб.

ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты работ, услуг», руб.

ОЦС i   =  Ц i   *  M i  /100 *  (C i   –  Ср min )

где:   M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку выполнения работ, услуг, предусмотренный в проекте договора за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора
С i 
–
срок выполнения работ, оказания услуг i-го участника запроса предложений в электронной форме, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Cр min
–
минимальный из предложенных в заявках участников запроса предложений в электронной форме срок выполнения работ, оказания услуг в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Са i * СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника запроса предложений в электронной форме, руб.

С а i 
–
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником запроса предложений в электронной форме, дни

СРф
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие в  запросе предложений в электронной форме, %

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении
	БСi
	=
	Сmax – Ci
	* 100

	
	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника запроса предложений в электронной форме, баллы

C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме   i-го участника процедуры закупки, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнение работ, оказание услуг не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Приведенная формула применяется только при установлении в документации запроса предложений в электронной форме значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг, рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества раблот, услуг,  на который участник запроса предложений в электронной форме, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, услуг, установленный в документации запроса предложений в электронной форме
	Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок) 
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi=          Гi  – Гmin     * 100
                Гпредел – Гmin

	

	Соответствие, либо превышение Гпредел
100 баллов




где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником запроса предложений в электронной форме – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*:

БК I = БО I  * Vо + БФТi  * Vм + БСМКi * Vсмк
где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО, БФТ, БСМК – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по подкритериям Оi ФТi , К I , СМКi– 100 баллов – указываются все приведенные в Информационной карте запроса предложений в электронной форме подкритерии

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»:

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О i  – Ц max  
	* 100
	

	
	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб. 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.

Определ
–
предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»*:

-* при указании конкретного количества конкретных видов МТР в требованиях к участникам запроса предложений в электронной форме

При оценке участника запроса предложений в электронной форме по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Материально-технические ресурсы 
	Баллы

	Каждый вид МТР согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БМi
=∑(

М wi  – М wmin
* 100)/ w
М wпредел – М wmin


	Соответствие, либо превышение М wпредел по каждому виду МТР
	100 баллов


где: М wi
–
количество МТР w-го вида для i-го участника запроса предложений в электронной форме, шт. – (если М wi менее М wпредел, если более– 100 баллов)

М wmin 
–
минимально указанное количество для w-го вида МТР, шт.

М wпредел 
–
предельное значение количества МТР  w-го вида, превышающее М wmin, шт.
w 
– 
количество видов МТР

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»*:
-* при указании конкретного количества специалистов конкретных специальностей в требованиях к участникам запроса предложений в электронной форме

При оценке участника запроса предложений в электронной форме по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Кадровые ресурсы
	Баллы

	Количество людей каждой специальности согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БКi
=∑(

К wi  – К wmin
* 100)/ w
К wпредел – К wmin


	Соответствие, либо превышение  К wпредел  по каждой специальности
	100 баллов


где: К wi
–
количество специалистов w-ой специальности для i-го участника запроса предложений в электронной форме, чел. – (если К wi менее К wпредел , если более – 100 баллов) 
К wmin
–
минимально указанное количество для  w-ой специальности, чел.

К wпредел 
–
предельное значение количества специалистов w-ой специальности, превышающее К wmin  по w-ой специальности, чел.
W 
– 
количество специальностей
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация участника» может быть проведена экспертным путем

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»*:

-* при проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг

Критерий Тi оценивается членами Комиссии, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения качества технического предложения над соответствующими характеристиками, указанными в настоящей документации организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Заказчик вправе использовать подкритерии указанного критерия. При этом в документации запроса предложений в электронной форме должны быть установлены четкие параметры определения показателя каждого подкритерия, предельные показатели минимальной необходимости обладания участниками указанными ресурсами, шкала оценки превышения с предельным показателем достаточности для исполнения предполагаемого договора, позволяющие объективно сравнивать заявки участников.

Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в запросе предложений в электронной форме вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

4. Комиссия ведет протокол по рассмотрению заявок на оценочной стадии.

5. Протокол по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания Комиссии.

6. Протокол по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

7. Любой допущенный участник запроса предложений в электронной форме после размещения на официальном сайте протокола по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений в электронной форме запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет такому участнику соответствующие разъяснения.

13. Особенность проведения переторжки

1. Запрос предложений в электронной форме может проводиться с переторжкой.

2. Переторжка является дополнительным элементом конкурентной закупочной процедуры и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками закупки цены своих первоначально поданных заявок.
3. Переторжка проводится по решению Комиссии, которая определяет форму переторжки и, при проведении переторжки в заочной форме, параметры, по которым она проводится.
4. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса предложений в электронной форме. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
5. Организатор запроса предложений в электронной форме приглашает всех допущенных участников запроса предложений в электронной форме путём размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении с указанием порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями.

6. При проведении переторжки изменению подлежит только цена предложения. 

7. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму. 

8. Сведения о прохождении переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке доступны всем участникам, допущенным Комиссией к участию в запросе предложений в электронной форме. 

9. В период с момента начала переторжки на электронной торговой площадке участник, приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на электронной торговой площадке в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участники не имеют обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. 

10. При проведении процедуры переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. 

11. Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но, в любом случае, не более 4 часов.

12. Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

13. Результаты проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке оформляются протоколом.

14. Протокол проведения процедуры переторжки размещается на электронной торговой площадке в течение тридцати минут после окончания процедуры переторжки.

15. В течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения протокола проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке, протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов.

16. Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на электронной торговой площадке и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные, с учетом новой полученной после переторжки цены, документы определяющие его коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре закупки.

13. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют на электронную торговую площадку в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с предложениями новых условий.

14. Открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с измененными условиями проводится в порядке, предусмотренном для процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, поступивших на процедуру запроса предложений в электронной форме, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте о размещении заказов в аналогичные сроки. 

15. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для запроса предложений в электронной форме в соответствии с критериями оценки, указанными в  документации запроса предложений в электронной форме. 

14. Выбор победителя запроса предложений в электронной форме
1. Выбор победителя запроса предложений в электронной форме осуществляется Комиссией на заседании после проведения переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов. Комиссия присваивает место каждой заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, а если предпочтительность измеряется в баллах — исходя из подсчитанных баллов. 

2. Заседания комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и по выбору победителя могут совмещаться и оформляться одним протоколом.

3. Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса предложений в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений в электронной форме  которого, присвоено первое место.

4. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

5. Протокол по подведению итогов запроса предложений в электронной форме оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания Комиссии. 

6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме,  размещается на официальном сайте и на электронной торговой площадке не позднее одного рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
15. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений в электронной форме
1. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные условиями конкретной закупочной процедуры, но не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.

2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4. В целях оптимизации документооборота, если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам (закупкам) заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), остаются неизменными.

5. Условия заключаемого договора определяются:

1) путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации запроса предложений в электронной форме, и заявки участника запроса предложений в электронной форме, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшегося запроса предложений в электронной форме;

2) путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации запроса предложений в электронной форме, и заявки единственного участника запроса предложений в электронной форме с учетом преддоговорных переговоров, в случае заключения договора с единственным участником несостоявшегося запроса предложений в электронной форме
6. (В случае проведения запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ) При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.
7. Победитель запроса предложений в электронной форме обязан не позднее чем через 10 рабочих дней, после отправления ему проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

8. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

9. В случае уклонения победителя запроса предложений в электронной форме от заключения договора заказчик вправе:

а) заключить договор с другим участником, занявшего второе место, затем — третье место и так далее, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

б) провести повторную процедуру закупки;

в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса предложений в электронной форме

10.  Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и документации запроса предложений в электронной форме, на условиях заключения договора по итогам запроса предложений в электронной форме (с учетом результатов преддоговорных переговоров):

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) не представление участником подписанного проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

в) не предоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора, кроме случая предоставления такого обеспечения после подписания договора

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям.

11. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого лица;

в) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий орган.

12. Если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений в электронной форме, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора, сведения о таком поставщике могут быть направлены в соответствующий орган для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес заказчика
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74

	2
	Наименование и адрес организатора запроса предложений в электронной форме,
адрес официального сайта, контактная информация


	Управление  организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект
Контактное лицо: Козлова Евгения Сергеевна
тел.: (499) 995-01-35
адрес электронной почты: kozlova_es@aep.ru 

место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 
д. 1. Официальный сайт, на котором размещена документация запроса предложений в электронной форме: http://zakupki.rosatom.ru

	3
	Предмет  договора

	 Выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта: «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2)


	 4
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	Срок начала работ – 01.09.2012 г.*

*дата начала работ будет уточнена по итогам проведения процедуры закупки;

Срок окончания работ – 30.10.2012 г.

	5
	Место проведения работ, оказания услуг.
	РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВО АЭС-2

	6
	Условия платежей по  договору 
	В соответствии с разделом V. Проект договора извещения о проведении открытого запроса предложений в электронной форме.

	7.
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	7 791 492 (Семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто два) рубля  80 коп., включая НДС (18%) 1 188 532 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 80 коп.

	8.
	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	В соответствии с разделом V. Проект договора извещения о проведении открытого запроса предложений в электронной форме.


	9
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками.
	 Российский рубль 

	10
	Требования к участникам процедуры закупки.

	
	1.Общие требования к участникам процедуры закупки
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки согласно 
п.1 гл. 5 Раздела I настоящей документации.

	
	2.Требования, установленные законодательством РФ
	Участник процедуры закупки должен обладать следующими лицензиями и сертификатами: 

1. лицензией ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

2. лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;
3. в случае выполнения работ собственными силами - свидетельством СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных документацией запроса предложений:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.1. Создание опорных геодезических сетей

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

2. Подготовительные работы

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

4. в случае выполнения строительно – монтажных работ с привлечением субподрядчиков - свидетельством СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии), выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик) на объектах использования атомной энергии:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1.12. Объекты использования атомной энергии

5. в случае выполнения строительно – монтажных работ с привлечением субподрядчиков - свидетельством СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ;
6. решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении изменений в приложение к Решению о внесении сведений в государственный реестр СРО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства».

	
	3. Наличие опыта работ предлагаемых в предмете процедуры закупки.
	Участник должен иметь за 2009-2012 гг. завершенные договоры на выполнение  строительно-монтажных работ при сооружении объектов использования атомной энергии электротехнического назначения на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены открытого запроса предложений.

	
	4. Наличие действующей системы менеджмента качества
	Участник должен иметь  действующую систему менеджмента качества на выполняемые виды работ, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог и представить в составе заявки копию сертификата соответствия.

	
	5. Наличие действующей системы управления охраной труда
	Участник должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) и представить в составе заявки копию положения о службе по охране труда, утвержденного руководителем организации и копию сертификата соответствия организации работ по охране труда, выданного органом по сертификации, зарегистрированным в системе добровольной сертификации в области охраны труда (ДССОТ), либо копию действующего сертификата соответствия работ по охране труда (сертификата безопасности), выданного органом системы сертификации работ по охране труда (ССОТ).

	11
	Правила привлечения субподрядчиков
	В случае привлечения соисполнителей, участнику процедуры закупки необходимо представить документы на привлекаемых субподрядчиков согласно п.3 главы 5 настоящей документации

	12
	Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
	Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются  с момента опубликования извещения о проведении запроса предложений в электронной форме,  до  открытия доступа к поданным заявкам с предложениями. 

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в IV разделе «Техническая часть» документации запроса предложений в электронной форме.



	14
	Состав, содержание, форма, порядок оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
	Заявка подготавливается по формам, представленным в III разделе настоящей документации. 
1. информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме «Приложение №1 к заявке на участие в процедуре закупки», с приложением соответствующих подтверждающих документов (в двух вариантах: отсканированная форма, подписанная руководителем и таблица в формате Excel) в соответствии с п.1 гл.5 Раздела I настоящей документации;
2. документы в соответствии с п.2 гл. 8 Раздела I настоящей документации.

3. документы в соответствии с п.3 гл. 5 Раздела I настоящей документации.

4. справку о распределении выполнения работ, услуг между участником процедуры закупки и соисполнителем, что должно гарантировать выполнение не менее 60% объема работ собственными силами в соответствии с формой 6 р. III извещения о проведении открытого запроса предложений (приложение №4 к заявке на участие в открытом запросе предложений);

5. справку о завершенных договорах на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объектов использования атомной энергии электротехнического назначения за 2009-2012 гг. на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены открытого запроса предложений в соответствии с формой 5 р. III извещения о проведении открытого конкурса (приложение №3 к заявке на участие в открытом запросе предложений) с приложением копий листов договоров, подтверждающих данные, представленные в справке, (а именно: номер, дата договора, предмет договора,  контрагент, сумма договора, сроки выполнения работ,  подписи сторон), а также с приложением копии справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

6. справку о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с формой 7 р. III извещения о проведении открытого запроса предложений (приложение №5 к заявке на участие в открытом запросе предложений) и копию положения о службе по охране труда, утвержденного руководителем организации и копию сертификата соответствия организации работ по охране труда,  выданного органом по сертификации, зарегистрированным в системе добровольной сертификации в области охраны труда (ДССОТ), либо копию действующего сертификата соответствия работ по охране труда (сертификата безопасности), выданного органом системы сертификации работ по охране труда (ССОТ);
7. копию сертификата соответствия системы менеджмента качества на выполняемые виды работ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог;
8. копию лицензии ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

9. копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом выполнения работ по предмету процедуры закупки;

10. в случае выполнения строительно – монтажных работ собственными силами - копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных документацией запроса предложений:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.1. Создание опорных геодезических сетей

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

2. Подготовительные работы

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

11. в случае выполнения строительно – монтажных работ с привлечением субподрядчиков – копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии), выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик) на объектах использования атомной энергии:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1.12. Объекты использования атомной энергии

12. В случае выполнения строительно – монтажных работ с привлечением субподрядчиков – копию свидетельства СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (включая объекты использования атомной энергии) с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ;
13. копию решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении изменений в приложение к Решению о внесении сведений в государственный реестр СРО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства».
Порядок подачи и содержание заявки определены в главе 8 настоящей документации.

	15
	Минимальный срок действия заявки на участие в запросе предложений в электронной форме
	100 дней с даты подачи заявки.



	16
	Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
	«13» августа 2012 г. в 9.00  (время московское)

	17
	Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме
	«13» августа 2012 года в 9.00 (время московское) 



	18
	Дата и место проведения отборочной стадии запроса предложений в электронной форме
	«20» августа 2012 года по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.


	19
	Сведения о проведении переторжки
	Проведение процедуры переторжки возможно

	20
	Дата и место проведения оценочной стадии и подведения итогов запроса предложений в электронной форме
	«22» августа 2012 года по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.



	21
	Срок представления победителем подписанного договора 
	В течение 10 дней со дня направления договора победителю запроса предложений в электронной форме

	22
	Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, срок и порядок его предоставления
	300 000 (Триста тысяч) рублей
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

	23
	Реквизиты для обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
	Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»

Банковские реквизиты: 

ИНН 7701796320, КПП 774850001

р/с 40702810992000000193

в ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823, ОКПО 08634359

к/с 30101810200000000823

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме (наименование запроса предложений, номер лота)», а также «НДС не облагается».   

	24
	Размер и форма обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Обеспечение исполнения договора в форме отложенного платежа в размере 5% от цены договора, заключаемого по результатам закупки в соответствии с п. 4.17 раздела V. Проект договора извещения о проведении открытого запроса предложений в электронной форме.

	25
	Размер и форма обеспечения обязательств по возврату аванса, условия обеспечения и порядок его предоставления
	Банковская гарантия возврата аванса, выданная банком (согласованным с Генподрядчиком), на сумму не менее суммы авансовых платежей предоставляется в соответствии с п. 4.17 раздела V. Проект договора извещения о проведении открытого запроса предложений в электронной форме.

	26
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора
	Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»

Банковские реквизиты: 

ИНН 7701796320, КПП 774850001

р/с 40702810992000000193

в ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823, ОКПО 08634359

к/с 30101810200000000823

	27
	Критерии оценки заявок на участие в  запросе предложений в электронной форме и их значимость

	Критерии оценки заявки
	Дополнительные подкритерии 
	Значимость критериев оценки заявки

	1. Цена договора (критерий Сi)
	75 %

	  2. Квалификация участника процедуры закупки (критерий Оi)
	Опыт выполнения строительно-монтажных работ при сооружении объектов использования атомной энергии электротехнического назначения (значимость подкритерия Оi – 100%), при этом Определ –23 000 000 руб. с НДС.

Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, указанные в справке об опыте работы участника с приложением копий  листов договоров, подтверждающих данные, представленные в справке, (а именно: номер, дата договора, предмет договора,  контрагент, сумма договора, сроки выполнения работ,  подписи сторон), а также с приложением копии справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
	25 %

	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100


III. ИНСТУКЦИЯ ПО ЗАПЛНЕНИЮ ФОРМ И Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений в электронной форме
2. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в запросе предложений в электронной форме
1.2 В описи документов необходимо перечислить все, прилагаемые к заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, документы и указать объем каждого из прилагаемых документов.

1.3 В случае привлечения субподрядчиков участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика. При этом объем работ, услуг, выполняемых собственными силами подрядчика должен быть не менее 60%.

2.  Форма  заявки на участие в запросе предложений в электронной форме
2.1 Документ подается на официальном бланке участника процедуры закупки.

2.2 Участник процедуры закупки присваивает документу дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.3 Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

2.4 Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

2.5 Документ должен быть подписан и скреплен печатью в соответствии с требованиями документации запроса предложений в электронной форме.

3. Форма  Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
              3.1  Документ подается в двух вариантах: 

а)  Документ должен быть представлен в форме Приложения № 1 к заявке на участие в процедуре закупки, подписанный и скрепленный печатью в соответствии с требованиями документации запроса предложений в электронной форме;

б)  Документ должен быть представлен в виде заполненной таблицы в формате Excel.

4. Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг 
4.1 Документ должен содержать описание работ, услуг и их качественных характеристик. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемых работ, услуг  должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие таких работ, услуг техническим требованиям и характеристикам, установленным заказчиком.

4.2 Документ должен содержать указание объема работ или услуг или порядка его определения.

4.4 Иные предложения участника об условиях исполнения договора в тех рамках, которые установлены документацией запроса предложений в электронной форме.

5. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков.
5.1 Справка о наличии требуемых специалистов ключевого персонала

5.1.1 Документ заполняется по всем строкам и столбцам, предусмотренным предлагаемой формой.

5.2 Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация участника

5.2.1  Данная справка предоставляется участником запроса предложений в электронной форме по каждому лоту отдельно.
5.2.2 В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера за последние 3 года и объема с предметом запроса предложений в электронной форме.

5.2.3 Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5.2.4 В случае отсутствия опыта по предмету закупки участник указывает: «Опыт выполнения  работ, услуг по предмету закупки __________________________________________________отсутствует.

                                                                                     (указать наименование) 

5.2. 5 Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.
5.3 Справка о наличии требуемых производственных мощностей (ресурсов)
5.3.1 Данная справка предоставляется участником запроса предложений в электронной форме по каждому лоту отдельно.
5.3.2  В справке необходимо указать общее количество единиц строительной техники, оборудования, оснастки, инструмента, которые имеются у участника процедуры закупки и которые не задействованы на других объектах
6. Справка о распределении  выполнения работ, услуг между участником процедуры закупки и  соисполнителями

6.1 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

6.2 Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

6.3 Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

6.4   В данной форме участник процедуры закупки указывает:

а) перечень выполняемых участником (подрядчиком) объемов работ, услуг;

б) перечень выполняемых каждым субподрядчиком (указываются все соисполнители, привлекаемые для выполнения работ, услуг по договору, независимо от объема выполняемых работ, услуг данными субподрядчиками).

6.5   К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

а) подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, услуг, возлагаемых на субподрядчиков; 

б) документы на субподрядчиков.

6.6  Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их не привлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не планируются к привлечению».

7. Справка по системе управления охраной труда
7.1 Форма 1
7.1.1 Данный документ  заполняется по всем строкам и столбцам, предусмотренным данной формой.

7.1.2 Сведения предоставляются за последние три года.

7.2 Форма 2
7.2.1 Необходимо представить сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года 

7.2.2 Данный документ  заполняется по всем строкам и столбцам, предусмотренным данной формой.

8. Форма  доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника запроса предложений в электронной форме
8.1 Документ не является обязательным и  подается в случае необходимости.

8.2 Документ подается на официальном бланке участника процедуры закупки.

8.3 Участник процедуры закупки присваивает документу дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в запросе предложений в электронной форме
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора _____________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

 участия в названном запросе предложений в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

2. Форма заявки на участие в запросе предложений в электронной форме
На бланке организации (отклонение от установленной формы не допускается)

«     »___________20____ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________________________,

                                    (указать наименование предмета запроса предложений в электронной форме)

опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru. и документацию запроса предложений в электронной форме,___________________________________________________________________
(наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________

(юридический адрес участника процедуры закупки)
в лице, _________________________________________________________________

                                                   (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица)

направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений в электронной форме.
2. Настоящая заявка на участие в запросе предложений в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней с даты подачи заявки.

3. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в отношении________________________________________________________
                       (указывается фирменное наименование участника процедуры закупки)

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствуют случаи невыполнения нами ранее принятых договорных обязательств на  выполнение работ и услуг для атомных станций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения заполненного проекта договора от заказчика.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений в электронной форме, а победитель запроса предложений в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в течении всего срока действия оферты.

6. Мы согласны с условием, что сведения о нашем предприятии будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если наше предприятие:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонилось от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонилось от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказалось от предоставления обеспечения исполнения договора;

б) если договор, заключенный с нашим предприятием, как с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или  по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами  условий договора.

7. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии.

 (В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении запроса предложений в электронной форме просим сообщать уполномоченному лицу.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
3. Форма Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Приложение № 1 

к заявке на участие 

в  запросе предложений в электронной форме
Форма представлена отдельным файлом в формате Excel
4. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг

Приложение № 2 

к заявке на участие 
в запросе предложений в электронной форме
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

      Таблица 1

	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	В заявке Участника необходимо указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложением А к нему.
	


Таблица 2

	Условия договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника запроса предложений в электронной форме

	Описание работ 
	В заявке Участника необходимо указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложением А к нему.

	Технические характеристики работ
	В заявке Участника необходимо указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием.

	Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
	

	Место выполнения работ
	

	Качество выполняемых работ
	

	Безопасность выполняемых работ
	

	Результаты выполняемых работ
	


	Срок и объём предоставления гарантий качества работ
	


Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 

Стоимость работ по договору в соответствии с Проектом, сводным сметным расчетом включает в себя строительно-монтажные работы, средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты по командированию рабочих, а также любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком  работ по договору, включая вознаграждение Подрядчика. 

Кроме того, в стоимость работ входят следующие затраты Подрядчика:

-
платежи за загрязнение окружающей среды;

-
затраты на содержание и ежедневную уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе подъездных путей и во временных зданиях и сооружениях и 5 м прилегающей территории;

-  затраты Генподрядчика на управление подрядом, указанные в «Перечне оказываемых генподрядных услуг» (Приложение №9 к Проекту договора). 

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
Приложение 3

к заявке на участие

 в запросе предложений в электронной форме

5. СПРАВКА о завершенных в 2009 – 2012 гг. договорах по выполнению Смр при сооружении объектов использования атомной энергии электротехнического назначения
	№
	Предмет договора
	Сроки начала и окончания работ по договору (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения)
	Стоимость,

(руб. с НДС)
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо, с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ по договорам  за 2009-2012 гг.

	в 20___г. _______________ руб.

	в 20___г. _______________ руб.

	в 20___г. _______________ руб.


Деловая и коммерческая репутация участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

6. Форма справки о распределении  выполнения работ, услуг между участником процедуры закупки и  субподрядчиками

Справка о распределении работ, услуг
между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ, услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб.

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

7. Форма справки по системе управления охраной труда

Приложение 6

к заявке на участие 
в запросе предложений в электронной форме
Форма 1
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на____
_________________________________________________________________________________

СПРАВКА ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года 

	Наименование показателя
	Единица измерения
	20___ г.
	20____ г.
	20____ г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


____________________________________    _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                           (Имя и должность подписавшего)      

М.П.

Форма 2

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года 

	Наименование показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	20___  г.
 всего /со смертельным исходом
	20
г. всего/со смертельным исходом
	20
г. всего/со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 -15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


____________________________________    _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                           (Имя и должность подписавшего)      

М.П.

8. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника запросе предложений в электронной форме
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – участник запроса предложений в электронной форме:

_____________________________________________________________________________

    (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________«____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

                             (наименование организации)

на запросах предложений в электронной форме, проводимых ОАО «Атомэнергопроект».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии по проведению закупок необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта: 
«05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV»
 Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2)

1. Наименование выполняемых работ
Комплекс строительных, монтажных работ при сооружении объекта энергоблока                  № 1 (Пусковой комплекс) НВО АЭС-2: «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV».
2. Описание работ (функциональные характеристики)

2.1. Подрядчик в соответствии с Приложением А к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы при сооружении объекта «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» НВО АЭС-2.
2.2. Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).
3. Требование к техническим характеристикам работ

3.1. Согласно Приложению А настоящего Технического задания.
3.2. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
4. Требования к объему выполняемых работ

4.1. Согласно Приложению А настоящего Технического задания.

4.2. Состав ППР и содержание  разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

5.1. Все виды оборудования для выполнения строительно-монтажных работ при сооружении объекта «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» НВО АЭС-2 поставляются Генподрядчиком. В обязанности Подрядчика входит приобретение материалов для всех видов строительно-монтажных работ и монтаж оборудования.
5.2. Поставка материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), необходимых для производства работ включены в стоимость работ по договору подряда.
6.Требования к сроку выполнения работ
Срок начала работ – 01.09.2012 г.*

*дата начала работ будет уточнена по итогам проведения процедуры закупки;
Срок окончания работ – 30.10.2012 г.
7. Место выполнения работ
РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВО АЭС-2.

8. Требования к качеству выполняемых работ
8.1. Работы должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями.

8.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям ППР, СНиП, и действующему законодательству РФ, не должно иметь предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.

8.3. В ходе строительно-монтажных работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно-планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 

8.4. Строительные и отделочные материалы, используемые Подрядчиким, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

8.5. Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими в РФ нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

9. Требования к безопасности выполняемых работ
9.1. Подрядчик должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
9.2. Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

9.3. Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.4. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

9.5. Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.

10. Требования к результатам работ
10.1. Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

10.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
11.1 Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

11.2. Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет        12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

	Приложение А:
	Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объектов «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» НВО АЭС-2 на 4 л.
Комплект локальных смет и чертежей на 111 л.


Приложение А

к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» Нововоронежской АЭС-2.
Здание общестанционного распредустройства 10 kV (05UBG), габаритами в плане 36,0х15,0 м в осях, относится к объектам использования атомной энергии.

По взрывопожарной и пожарной опасности здание, согласно НПБ 105-03, относится к категории – В.

Степень огнестойкости здания принята в соответствии с требованиями таблицы 5 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» и определена – II.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Здание относится к зоне свободного доступа. Характеристика строительных конструкций здания по требованиям нормативных документов принята:

- по влиянию на безопасность и назначению по ОПБ-88/97 НП-001-97              (ПНАЭГ-01-011-97) – 4 класс;

- по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 – II категория;

- по степени ответственности при сейсмических воздействиях НП-031-01 –              II категория.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности по                              НПБ 105-03 - В.

Строительные конструкции здания 05UBG предусмотрены II степени огнестойкости.
При производстве работ на объекте «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV» необходимо выполнить следующие виды строительно-монтажных работ:

- устройство стяжек цементных;

- устройство полов из металлоцементных покрытий или шлифованного бетона;

- устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей;

- устройство полов из плиток керамических;

- устройство железобетонных фундаментных плит;

- устройство полов из плиток кислотоупорных на кислотоупорном растворе;

- устройство наливных полов «ЭПИРЕКС»;

- устройство трапа для отвода воды после пожаротушения;

- утепление фундаментных балок материалом «Пеноплекс»;

- экранирование стен, перегородок, потолков;

- устройство подвесных потолков, одноуровневых;

- устройство изоляции изделий из пенополистерола;

- монтаж стальных конструкций фахверка наружного стенового ограждения;

- антикоррозийная защита металлоконструкций;

- устройство опорных конструкций для крепления воздуховодов внутри здания;

- устройство и демонтаж временных дорог из сборных железобетонных плит.

На площадке строительства фактически начаты строительные работы по устройству внутренней отделки помещений, полов.

Фактический объем выполненных работ учтен при расчете Обосновании начальной (максимальной) цены закупки по данному объекту.

Приложение №1: Перечень рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
Приложение №2: Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV»

Приложение №1

Перечень рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ Инвентарный
	Наименование

	1
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.DC.0002=1 на 7 л.
	16122
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Полы

	2
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.TL.0002=1 на 15 л.
	24910
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Полы

	3
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.DC.0001=1 на 8 л.
	16123
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Стены и перегородки

	4
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.TL.1001=0 на 5 л.
	23403
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Стены и перегородки. Дополнительная

	5
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.011.TL.2001=0 на 5 л.
	24883
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Архитектурно-планировочные чертежи. Стены и перегородки. Дополнительная

	6
	NW2P.D.120.0.5UBG&&.&&&&&.013.DC.0001=0 на 4 л.
	1405/НПИФ
	05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Конструкции фахверка наружного стенового ограждения

	7
	NW2P.D.120.0.5UBG&&.&&&&&.013.TL.0001=0 на 5 л.
	5554/НПИФ
	05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Конструкции фахверка наружного стенового ограждения

	8
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.013.DC.0004=0 на 22 л.
	12152
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10kV. Металлоконструкции под воздуховоды

	9
	NW2P.D.372.0.5UBG&&.&&&&&.013.TL.0004=0 на 5 л.
	18184
	05UBG. Здание общестанционного распредустройства 10kV. Металлоконструкции под воздуховоды

	10
	NW2O.W.574.0.5UBG&&.&&&&&.017.KE.0001=1 на 35 л.
	1395/ППР
	05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 kV. Котлован

	11
	NW2O.W.574.0.5UBG&&.&&&&&.042.TL.0001=0 на 5 л.
	1859/ППР
	05BG. Здание общестанционного распредустройства 10kV. Устройство временных дорог


Рабочая документация представлена в виде электронного архива РД.rar
Приложение №2 

Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «05UBG Здание общестанционного распредустройства 10 кV»
	№ п/п
	Наименование вида работ

	1
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	
	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	
	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

	2
	2. Подготовительные работы

	
	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

	3
	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	
	6.2. Арматурные работы

	
	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	4
	10. Монтаж металлических конструкций

	
	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	5
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	
	12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

	
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	
	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	6
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

	
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии


V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ________
	г. Москва
	от «___» _____________ 2012 г.



Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам Курбатовой Елены Николаевны, действующей на основании _____________________________________с одной стороны, и

______________________________ (______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.
1.1 «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Генподрядчиком Подрядчику в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд для реализации Договора.

1.2 «Авторский надзор» - контроль со стороны автором проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

1.3  «Акт приемки законченного строительством Объекта/Пускового комплекса энергоблока № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2» – подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме Проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

1.4 «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.5. 
«АСУ ТП» - комплекс автоматизированных технических средств  по управлению технологическими процессами АЭС.

1.6. «АЭС» или «Нововоронежская АЭС-2 (НВО АЭС-2)» - Нововоронежская атомная электростанция – 2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.

1.7. 
«Ввод в эксплуатацию» - процесс, во время которого системы и оборудование блока АЭС или АЭС в целом начинают функционировать, и проверяется их соответствие Проекту. Процесс, включает предпусковые наладочные работы, физический и энергетический пуски, опытно-промышленную эксплуатацию и завершается сдачей АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.8.
«Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ на строительной площадке.

1.9.
«Включение энергоблока в сеть» - ключевое событие, связанное с первой успешной синхронизацией и включением генератора в сеть.


1.10.
«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.11.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией по каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.

1.12. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.13.
«График сооружения НВО АЭС-2 1-го уровня» - календарный график производства работ по сооружению энергоблоков № 1 и № 2 НВО АЭС-2, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения работ, их этапов и взаимосвязей на Объектах АЭС, сроки ключевых событий, существенно влияющих на ход сооружения АЭС.

1.14.
«График сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня» - график производства Генподрядчиком работ в соответствии с технологической последовательностью строительства энергоблока, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, с ресурсным обеспечением (время, сметная стоимость (базовая и текущая), основные физические объемы, трудозатраты), структурированный по всем объектам, видам работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы и пр.), цеховой принадлежности, отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивам, позволяющий осуществить планирование работ на любой период строительства, по любому объекту, с глубиной планирования до заглавного листа, разработанный в компьютерном исполнении в программном продукте, согласованным с Заказчиком в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» (далее - Методология), утвержденной приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.15.
«График производства работ 3-его уровня» - выборка работ из Графика сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня, поручаемых к выполнению Подрядчику (Приложение № 1 к Договору). 

1.16.
«График выполнения работ 4-го уровня» – график, детализирующий работы графика производства работ до определенного уровня строительных процессов в соответствии с технологией сооружения конструктивных элементов Объектов НВО АЭС-2, содержащий разбивку общих фронтов работ по конструктивным элементам на частные (захватки) в соответствии с ППР; содержащий физические объемы работ и нормы выработки по физическим объемам на основе нормативных документов (ГЭСН, ЕНиР, ЕРЕР, проч.), приведенные в соответствие с реальными возможностями данного Подрядчика, и/или содержащий данные по трудоемкости работ; разрабатываемый на период 6 календарных месяцев от текущей даты в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

1.17.
«Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.18.
«Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.19.
«Исполнительная документация» - полный набор учетно-отчетной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство АЭС, изготовленный Подрядчиком по результатам выполнения работ / видов работ, показывающий точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но не ограничиваясь: геодезическую документацию, акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства Работ и другой документации, предусмотренной действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами. Комплект документов заверяется печатью и подписью ответственного лица Подрядчика.

1.20.
«ИСУП» - совокупность взаимосвязанных программных комплексов, информации и организационных мероприятий, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации, полученной в результате управления Проектом сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Нововорнежской АЭС-2 в интересах всех участников Проекта в соответствии с компетенцией и ответственностью.

1.21.
«Итоговый отчетный период» - период, предусматривающий весь комплекс работ, подлежащих выполнению по Договору.

1.22.
«Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.23.
«Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой. 

1.24.
«Контрольное событие» - событие Графика производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), факт которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов.

1.25.
«Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящихся Объектов НВО АЭС-2, в объеме поставок Подрядчика.

1.26. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.27.
«Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.28. «График финансирования/освоения средств на 20___ год» - план финансирования/освоения денежных средств Генподрядчика, получаемых Подрядчиком, с указанием данных по каждому месяцу.

1.29.
«Оборудование» - машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов сооружаемой НВАЭС-2, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.30.
«Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению НВО АЭС-2 согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.31.
«Опытно-промышленная эксплуатация» - этап ввода АЭС в эксплуатацию от энергетического пуска до приемки АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.32. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.33.
«Этап» - комплекс работ и услуг (комплекс работ), включая поставку Материалов, Оборудования, подлежащий завершению к определенному Контрольному событию по сооружению Объекта строительства в соответствии с Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору).

1.34. «Программа испытаний» - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

1.35.
«Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Подрядчиком поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Подрядчику.

1.36. «Проект» - прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, на основании которой эксплуатирующей организацией получена лицензия Ростехнадзора на сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.37.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Нововоронежской АЭС-2.

1.38.
«Пусковой комплекс энергоблока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, которые необходимы для ввода в эксплуатацию энергоблока и обеспечивают выпуск продукции, предусмотренной Проектом, и  эксплуатируются  с  энергоблоком.

1.39.
«Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.

1.40.
«Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ, результатом которых является сдача Объектов в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.41.
«Рабочая комиссия/Рабочая подкомиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки этапов выполненных Работ и Объектов.

1.42.
«Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.43.
«Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения Нововоронежской АЭС-2, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.44.
«Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

1.45.
«Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объекты Нововоронежской АЭС-2, Пусковой комплекс энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2.

1.46.
«Строительная техника» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.

1.47.
«Подрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Генподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору. 

1.48.
«Стоимость Работ по Договору (Цена Работ и услуг)» - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику за выполненные Работы в размере и порядке на условиях, определенных Договором. 

1.49.
«Текущий отчетный период» – период работы, установленный для расчетов за выполненные Работы с Подрядчиком.  

1.50.
«Тематический план» - план производства Работ, включающий физические объемы, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и принятый план освоения СМР в базовом уровне цен 2000 г.

1.51.
«Тематические задачи» - задачи, устанавливающие перечень приоритетных работ (контрольных событий), подлежащих обязательному исполнению Подрядчиком в текущем месяце в рамках годового Тематического плана». 

1.52. «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте и/или Пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 

1.53.
«Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования АЭС.

1.54. «План качества» - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1.
В соответствии с Договором Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ на Объектах: _________________________________________Нововоронежской АЭС-2 по адресу г. Нововоронеж, Промплощадка, (далее Работы), и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

2.2.
В целях исполнения Договора Подрядчик выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом, выданной «в производство работ» Рабочей документацией и нормативно-техническими документами (НТД), предусмотренными в Рабочей документации. 

СТАТЬЯ 3. Цена работ по Договору
3.1. Стоимость работ по Договору (Цена Работ), определена на основании  расчета цены Работ и услуг (Приложение № 3) и составляет в базисном уровне цен 2000г. ______________________________________________ руб., в текущем уровне цен,  _______________________________ руб. ______ коп., в т.ч. НДС 18% в размере ___________________ руб. ___ коп.
Цена Работ по Договору в текущем уровне цен является приблизительной. Цена работ по Договору в текущем уровне цен уточняется в соответствии с Порядком определения Цены работ и услуг (Приложение №4) путем подписания Дополнительных соглашений. 
Объемы работ 2012 года выполняются в рамках дополнительного соглашения № 12, заключаемого к договору от 15.08.2008 № 08108/378, в редакции Соглашения № 9-1 (Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом») на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.

        3.2. Стоимость Работ по Договору в соответствии с Проектом, сводным сметным расчетом включает в себя строительно-монтажные работы, средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты по командированию рабочих, а также любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка Материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком  Работ по Договору, включая вознаграждение Подрядчика. 

           Кроме того, в Стоимость Работ входят следующие затраты Подрядчика:

-
платежи за загрязнение окружающей среды;

-
затраты на содержание и ежедневную уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе подъездных путей и во временных зданиях и сооружениях и 5 м прилегающей территории;

-  затраты Генподрядчика на управление подрядом, указанные в «Перечне оказываемых генподрядных услуг» (Приложение №10 к Договору). 

           3.3. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком в соответствии с Порядком определения Цены работ и услуг (Приложение №4 к Договору) с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки.


3.4. Ежемесячно в течение 5 дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, Подрядчик направляет Генподрядчику Акт на оказание услуг генподряда, которые составляют 5 (пять) % от стоимости работ, указанных в форме КС-3 (за исключением стоимости давальческих материалов). Генподрядчик в течение 3-х календарных дней подписывает Акт, оформляет счет, счет-фактуру и направляет их Подрядчику. Подрядчик производит оплату по Акту на оказание услуг генподряда в течение 3-х банковских дней после поступления средств на счет Подрядчика за работы, выполненные в соответствующий период.
3.5. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства. 

3.6. Объемы и стоимость ежегодно выполняемых Работ и услуг Подрядчиком уточняются ежегодными Дополнительными соглашениями к Договору.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1.
Все Работы по Договору выполняются во исполнение Договора с Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») №  08108/378 от 15.08.2008,  в редакции Соглашения № 9-1, на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 и оплачиваются за счет средств Заказчика. 

4.2.
Генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ согласно Договору, после сдачи Подрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Порядок определения Цены работ и услуг, подлежащих оплате, установлен Приложением № 4.

4.3.
Выплата Авансового платежа производится Генподрядчиком в срок 5 (Пяти) банковских дней, после выполнения Подрядчиком следующих условий:

-          предоставления обеспечения возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения Договора,
подписания акта приема-передачи строительной площадки;

-
предоставления счета на оплату авансового платежа; 

-           подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки.

Размер авансового платежа и сроки его выплаты определяются Сторонами в дополнительном соглашении. Дополнительное соглашение на 2012 год Стороны обязуются заключить в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания Договора.

Размер авансового платежа должен составлять не более 30 (тридцати) процентов Стоимости работ от тематического плана на год.

Авансовый платеж перечисляется  в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Заказчика,  с последующим ежемесячным погашением его при оплате выполненных работ  пропорционально стоимости выполненных работ и размеру полученного аванса.

           4.4.
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) перечисления аванса обязан оформить и передать Генподрядчику оригинал счета-фактуры на сумму перечисленного аванса, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

4.5.
Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Генподрядчика предоставлять ему отчеты, подтверждающие целевое использование Подрядчиком полученных по Договору авансов (с приложением необходимых документов), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

4.6. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком за фактически выполненные Подрядчиком, в соответствии с «Графиком производства Работ 3 уровня», и принятые Генподрядчиком Работы, с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки (п.3.3 Договора) и с зачетом ранее выданного Аванса.

4.7. Основанием для оплаты выполненных Работ являются следующие подписанные Сторонами документы: 

- по выполненным строительно-монтажным работам – Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акты приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу, реестр актов выполненных работ по объектам, Сводный реестр актов выполненных работ; 

- по оказанным услугам – Акты об оказании услуг;

- по поставленному Оборудованию – товарные накладные по форме ТОРГ-12. 

Указанные документы оформляются в соответствии с Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

4.8.
В случае получения Генподрядчиком от Заказчика по Договору                               № 08108/378 от 15.08.2008 векселей в счет оплаты авансов или выполненных работ, Генподрядчик вправе произвести частичную оплату авансов или выполненных Работ Подрядчика векселями. Подрядчик согласовывает предоставленные векселя только по следующим условиям: плательщик, срок погашения.

Передача векселей должна осуществляться посредством именного индоссамента Генподрядчика с оговоркой «без оборота».

Подрядчик вправе предъявить вексель к оплате Заказчику, как индоссанту, до наступления срока платежа в случае вынесения арбитражным судом решения о признании векселедателя банкротом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от                           26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в случае аннулирования (отзыва) лицензии Центральным банком РФ.

4.9.
Генподрядчик осуществляет оплату, выполненных Работ по Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п.4.7 и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих средств от Заказчика с учетом п.4.17 Договора.

Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика, либо векселями (п.4.8 Договора).

Акт о приемке выполненных работ, прочие документы, указанные в п. 4.7 Договора, и оригиналы счета и счета-фактуры передаются Генподрядчику в сроки, установленные Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.    

4.10.
Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. 

4.11. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента (даты) расторжения Договора возвратить Генподрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Генподрядчиком Работами.

4.12. В случае выявления  Несоответствия/Дефектов Генподрядчик вправе обязать Подрядчика устранить Несоответствия/Дефекты своими силами и без увеличения стоимости в указанные Генподрядчиком сроки.

По истечению указанного Генподрядчиком срока, в случае не устранения Подрядчиком Несоответствия/Дефектов или некачественного устранения, Генподрядчик имеет право привлечь для их устранения другую организацию с последующим предъявлением затрат Подрядчику. 

В случае привлечения к устранению Несоответствий/Дефектов третьих лиц, Стороны в случае отсутствия разногласий Сторон в отношении обнаруженных Несоответствий/Дефектов и их стоимости, составляют и подписывают дефектную ведомость, акт определения стоимости работ, соответствующе сметы  и определяют  порядок уплаты Генподрядчику стоимости работ по устранению Несоответствий/Дефектов.

4.13.
Генподрядчик вправе удержать стоимость Работ по устранению Недостатков/ Дефектов, допущенных по вине Подрядчика, без дальнейшей компенсации Подрядчику вычтенной  суммы.

4.14.
Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Генподрядчиком и Подрядчиком. Материалы и конструкции, получаемые от разборки находящихся на балансе Генподрядчика временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией Подрядчика и реализуются Подрядчиком при согласии Генподрядчика.

4.15.
Подрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Подрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Подрядчику). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Генподрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Подрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Генподрядчика на обеспечение Подрядчика ресурсами. Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о затратах на ресурсы, Подрядчик обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания расчетного периода.

4.16.
При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Подрядчика перед Генподрядчиком сроком более 1 (одного) месяца, Генподрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору. 

  4.17. Оплата денежных средств производится в размере 95 (девяносто пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата денежных средств в размере 5 (пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится Генподрядчиком  в следующем порядке:

- по выполненным Контрольным событиям на календарный год - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу на основании счета Подрядчика;

- Контрольные события и/или тематические задачи которые не выполнены, - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в следующем году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу  на основании счета Подрядчика.

       4.18. Подрядчик предоставляет Генподрядчику в течение 15 (Пятнадцати) дней после заключения Договора оригинал банковской гарантии, согласованного Генподрядчиком банка на возврат авансового платежа. 

Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее срока исполнения Подрядчиком обязательств по договору по возврату аванса, выданного на текущий год, плюс 90 дней. В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в текущем году (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон, или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) банковская гарантия должна быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, в согласованном Генподрядчиком банке, покрывающий новый срок выполнения работ, включая 90 дней.

Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Генподрядчику по его письменному обоснованному требованию.

Затраты Подрядчика по оформлению банковской гарантии и обеспечению по ней обязательств производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Генподрядчиком.               

В случае возможного изменения суммы аванса в сторону увеличения, банковская гарантия должна быть переоформлена.

СТАТЬЯ 5. Особые условия ценообразования и оплаты Работ

5.1. При изменении стоимости Работ по Договору Стороны должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации «Росатом».

5.2.
Подрядчик при выполнении работ по Договору может по согласованию с Генподрядчиком использовать такие Материалы, Оборудование, технологию и методы производства работ, которые позволяют уменьшить его расходы на выполнение работ, только по согласованию с Генподрядчиком. При этом требования качества и безопасности к Объекту строительства должны оставаться неизменными.

СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ

6.1. Начало работ –  __________________________;

       завершение работ –  __________________________.
Сроки выполнения Работ, в том числе и промежуточные,  указаны в Графике производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору). 

6.2. Ежемесячно Генподрядчик распорядительным документом по объекту строительства утверждает Тематические задачи на текущий месяц с ключевыми событиями, и перечень работ особой важности, обязательными для исполнения Подрядчиком. Копия распорядительного документа выдается Подрядчику под роспись. Неисполнение Подрядчиком Тематических задач и контрольных событий, утвержденных Генподрядчиком, является нарушением условий Договора.

6.3.
Подрядчик вправе с письменного согласия Генподрядчика выполнить Работы досрочно (с опережением Графика производства работ 3-его уровня на текущий календарный год).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства

7.1.
В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ с письменным уведомлением обеих Сторон, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Генподрядчика копии перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы.

7.2.
Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки.

7.3.
В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства Нововоронежской АЭС-2 Генподрядчик вправе выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, протоколы и пр.), которые обязательны для исполнения Подрядчиком и его субподрядчиками в рамках исполнения Договора.

7.4.
Подрядчик обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п.7.3 Договора.

7.5.
Копии распорядительных документов, указанных в п.7.3 Договора, доводятся до Подрядчика и его субподрядчиков под роспись.

7.6.
Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору  должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.

СТАТЬЯ 8. Принятие подрядчиком условий  Договора

8.1.    Подрядчик подтверждает, что:

8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами (СНиП, СП, РД и пр.);

8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, получил необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ;

8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение Договора № 08108/378 от 15.08.2008 на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Генподрядчика

9.1.      Генподрядчик обязан:

9.1.1. Оплачивать надлежаще выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

9.1.2. До начала производства работ в соответствии с Графиком производства работ передать Подрядчику по акту Строительную площадку и находящиеся на Строительной площадке здания, сооружения, коммуникации, геодезические знаки и оси зданий и сооружений, необходимые для производства Работ по Договору и объемы выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи.

9.1.3.  Участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ.

9.1.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ, использованием Подрядчиком Материалов и Оборудования.

9.1.5.   Принимать надлежаще выполненные Работы.

9.1.6.  Участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов Нововоронежской АЭС-2.

9.1.7. Контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору.

9.1.8. Осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами.

9.1.9. Назначать полномочных представителей Генподрядчика на Строительной площадке.

9.1.10. Передавать Подрядчику, полученные в установленном порядке Заказчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости).

9.1.11. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком Работ в период Гарантийного срока.

9.1.12. Останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Надзорных органов.

9.1.13. Передавать Подрядчику по его запросу материалы и программные продукты информационной системы управления проектом, и оказать содействие в процессе их внедрения.

9.1.14. Осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими нормативно-техническими документами (СНиП, РД и пр.).

9.1.15.  Контролировать выполнение обязательств, принятых Подрядчиком по Договору.

9.1.16. Передавать Подрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.
.

9.1.17. Осуществлять в установленном порядке авансирование Работ, а также оплату качественно выполненных Работ.

9.1.18.  Урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора.

9.1.19. Осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Подрядчика, его субподрядчиков и Поставщиков.

9.1.20. Письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Подрядчика и/или субподрядчиков документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов.

9.1.21. Выдавать предписания о приостановке Работ Подрядчику.

9.1.22. Передать Подрядчику, полученные Заказчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Подрядчика и предоставлении необходимых документов.

9.1.23. Координировать деятельность Подрядчиков, участвующих в строительстве, при этом решения Генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

9.1.24. Обеспечить доступ персонала, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке, в соответствии с порядком, установленным в Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 и Регламенте доступа на строительную площадку «Нововоронежской АЭС-2».

9.1.25. Обеспечить Подрядчика точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП).

Оплата ресурсов производится Подрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии оформляется актом - по потребляемой мощности.

9.1.26. Обеспечить уведомление Подрядчика в течение 12 (двенадцать) часов о событиях, влияющих на выполнение Работ на Объекте и взаиморасчеты Сторон, выполнение обязательств по Договору.

9.1.27. Обеспечить функционирование установки для мойки колес, выезжающего со Строительной площадки автотранспорта. Оплата функционирования мойки производится Подрядчиком.

9.1.28. До начала производства Работ выдать Подрядчику зарегистрированные в Ростехнадзоре и оформленные надлежащим образом в соответствии с РД-11-05-2007 специальные журналы работ. 

До начала производства Работ выдать Подрядчику акты-допуски на отдельные здания или конструктивные элементы.


9.1.29. Предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» в сроки и порядке, предусмотренными статьей 13 Договора.

9.1.30. Осуществлять иные полномочия Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Генподрядчик имеет право:

9.2.1.Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.2.2. Проверять наличие у привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по сооружению Объектов НВАЭС-2 субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ. 

9.2.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком, его субподрядчиками и Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты.

9.2.4.   Контролировать организацию Работ, выполняемых по Договору.

9.2.5.   Проводить аудиты качества.

9.2.6. Принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и при необходимости привлечении  Подрядчика к ответственности, предусмотренной Договором.

9.2.7. Запрещать доступ отдельным работникам Подрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного и внутриобъектового режимов.

9.2.8. Проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Подрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества.

9.2.9. Привлекать для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Подрядчика.

9.2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил охраны труда (правил безопасности); 

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в срок не более 2-х часов с момента получения требования Генподрядчика.

9.2.11. Привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Подрядчика.

9.2.12.
   Привлекать к ответственности Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

9.2.13. Определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Подрядчика на Строительной площадке в соответствие с Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 и Регламентом доступа на строительную площадку «Нововоронежской АЭС-2».

9.2.14. Проводить проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

9.2.15. Привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов задач, выполнение которых возлагается на Генподрядчика.

9.2.16. Предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.

9.2.17. Запрещать начало Работ и приостанавливать начатые Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям Проекта, Рабочей документации, НТД (СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики).

9.2.18. Приостановить Работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

9.2.19. Закрыть доступ персонала Подрядчика на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима.

9.2.20. Требовать внеочередной проверки знаний персонала при выявлении нарушений персоналом Подрядчика СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

9.2.21. При нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения брака.

9.2.22. Приостановить оплату некачественно выполненных Работ. 

9.2.23. Приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Подрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Подрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

9.2.24. В любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам.

9.2.25. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, требований по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

9.2.26. При выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, оформлять в адрес Подрядчика (его субподрядчиков) обязательные для исполнения предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений. 

9.2.27. Требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости), как Подрядчика, так и субподрядчиков, задействованных при выполнении работ.

9.2.28. По договору аренды передать Подрядчику для нужд строительства в аренду титульные временные здания и сооружения. 

9.2.29. При наличии арендованных железнодорожных путей и подвижного состава предоставить Подрядчику за плату возможность пользования ими, а при наличии службы эксплуатации, обеспечивать за плату перевозку грузов Подрядчика по железнодорожным путям.

9.2.30. В случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Подрядчиком, до принятия окончательного решения, направив Подрядчику соответствующее уведомление с указанием срока приостановки.

9.2.31. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. Права и обязанности подрядчика

10.1. Подрядчик имеет право:

10.1.1. Согласовывать с Генподрядчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

10.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик обязан: 

10.2.1. Выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ и пр.), требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, условиями Договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектной и Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов Нововоронежской АЭС-2 Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком.

10.2.2. Не превышать без согласования с Генподрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором.

10.2.3. Нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов.

10.2.4. Иметь необходимые действующие лицензии, допуски и иные документы в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного Решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012  № 37 и другие необходимые документы на выполнение работ и услуг в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 
10.2.5. Не менее 60 (шестидесяти) % объемов Работ по настоящему Договору выполнять собственными силами, оставшиеся 40 (сорок) % объемов Работ, в случае привлечения Субподрядчиков, последние  должны лично выполнять порученные работы;

10.2 6. При выборе субподрядных организаций для выполнения Работ обеспечить применение положений отраслевых нормативных правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность, в т.ч. «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (для организаций, входящих в атомную отрасль). 
10.2.7. Расходовать перечисленные Генподрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Генподрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств.

10.2.8. Обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения  АЭС представителям Генподрядчика и Заказчика.

10.2.9. Обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Заказчика, Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

10.2.10. Организовать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ. 

10.2.11. Обеспечить уведомление Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на АЭС и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

- об аварии, пожарах, возгораниях, установлении фактов нарушения нормативов качества компонентов окружающей среды (в течение 30 (тридцати) минут);

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести немедленно, в течение 5 минут, по телефону, и в течение 10 (десяти) часов по форме установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации, а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев);
- о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
- об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
- о забастовке персонала Подрядчика в течение 10 (десяти) часов после того как об этом стало известно Подрядчику;
- о действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по  Договору (в течение 10 (десяти) часов);
- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов).

10.2.12. Соблюдать, установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

Осуществить в установленном порядке временную регистрацию используемых при выполнении Работ транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов по месту пребывания. 

10.2.13. Перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.14. Нести ответственность за соблюдение любым субподрядчиком и Поставщиком, привлеченным им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

10.2.15. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требующихся Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их  заверенные копии Генподрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента получения.

10.2.16. Разработать графики выполнения Подрядчиком и субподрядчиками совмещенных работ с учетом требований правил техники безопасности, в случае необходимости их ведения. 

10.2.17. Приступить к началу выполнения Работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, письменно уведомив Генподрядчика о начале Работ.

10.2.18. По согласованию с Генподрядчиком определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и персонала Субподрядчиков и обеспечить его выполнение.

10.2.19. Приобретать материалы для производства работ на основании конкурентной закупки.

Поставлять Материалы на Строительную площадку с обязательным проведением входного контроля качества.

10.2.20. Обеспечивать самостоятельно охрану и сохранность собственных или полученных от Генподрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору.

10.2.21. Осуществлять поставку Материалов на Строительную площадку в планируемый срок, и нести ответственность за качество поставляемых Материалов. 

10.2.22. Обеспечивать маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

10.2.23. Нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы и Оборудование. Производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Генподрядчиком.

10.2.24. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ.

10.2.25. Соблюдать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ.

10.2.26. Вести Работы при наличии действующих лицензий на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, действующей на территории Воронежской области; свидетельства о допуске  на выполнение работ оказывающих влияние на особо опасные, технически сложные, уникальные и другие объекты капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской области.

10.2.27. При работе с отходами руководствоваться Законом Российской Федерации                  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», а также иными правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством.

10.2.28. Обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ в доступном для Генподрядчика, Заказчика и Надзорных органов РФ месте;

10.2.29. Подготовить исполнительную документацию на смонтированные Оборудование и трубопроводы для проведения их регистрации в установленном порядке в соответствии с действующими правилами и нормами.

10.2.30. Нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.31. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.

10.2.32. передавать Генподрядчику оформленную исполнительную документацию по выполненным Работам. 

Подрядчик обязан сдавать Генподрядчику исполнительную документацию: 

- ежемесячно одновременно со сдачей Генподрядчику Актов выполненных работ (форма № КС-2),  относящуюся к выполненным работам в текущем месяце;

- в течение 2-х недель после физического выполнения объемов работ по окончании календарного месяца. 

Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется действующей нормативной документацией и согласовывается с Генподрядчиком.

Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Генподрядчику за 15 (пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания.

Присваивать обозначения для технической документации (включая ИД), разрабатываемой для проекта АЭС-2006 в условиях площадки НВ АЭС-2 с применением системы KKS, принятой Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВ АЭС-2». Требования  определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте НВАЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 изменение 1. «Информация по кодированию расположена на интернет-сайте ОАО «Атомэнергопроект»: www.aep.ru/partners/info. Программа «Код НВАЭС-2» для резервирования обозначения документов расположена на интернет сайте Генподрядчика по адресу: https//www.aep.ru:10035/wps/portal/.

10.2.33. Принимать участие в работе Рабочих комиссий и подкомиссий по приемке Объектов Нововоронежской АЭС-2, на которых Подрядчиком выполнялись работы, в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию. 

10.2.34. По запросу Генподрядчика предоставлять информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в т.ч. перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Генподрядчика, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса.

10.2.35. Обеспечивать представителей Заказчика и/или Генподрядчика (в количестве не более трех), осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами для каждого представителя Заказчика (эксперта) и/или Генподрядчика, участвующего в проверке исполнения условий Договора. 

10.2.36. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе выполнения работ в сроки, согласованные с Генподрядчиком. 

10.2.37. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика. 

10.2.38. Контролировать наличие у субподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, сертификатов системы качества, квалифицированного персонала.

10.2.39. В случае нарушения Подрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования и в других случаях, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель.

10.2.40. В случае наличия нескольких источников финансирования производить раздельный учет получаемых средств и выполняемых за их счет Работ, поставок Материалов и Оборудования в соответствии с источником финансирования.

10.2.41. Обеспечивать Генподрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств.

10.2.42. Обеспечивать в любое время беспрепятственный доступ на Объекты, участки Строительной площадки представителям Генподрядчика, Заказчика, Госкорпорации «Росатом» и надзорных органов РФ в соответствии с установленным порядком пропускного и внутриобъектового режимов.

10.2.43. Обеспечить наличие на период строительства аттестованной строительной лаборатории, технической инспекции Подрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда.

10.2.44. Обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), (кроме особо сложных ППР, разрабатываемых Генеральным Проектировщиком), проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Подрядчиком Работ на строящемся(-ихся) Объекте(-ах), ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (разработанные Подрядчиком ППР подлежат обязательному согласованию с Генподрядчиком).

10.2.45. По требованию Генподрядчика организовать своевременное ведение работ по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Законом Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 № 1050)».

10.2.46. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны. Затраты на размещение отходов, затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и плата за загрязнение окружающей среды включаются в цену Работ.

10.2.47. Заключать договоры на утилизацию собственных строительных и бытовых отходов.

10.2.48. Обеспечить выполнение требований Генподрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 24 Договора.

10.2.49. Устранять замечания Технического/Строительного надзора Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора, Надзорных органов РФ в порядке и сроки, установленные ими.

10.2.50. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Договора разработать и передать на утверждение Генподрядчику Положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности. 

10.2.51. Нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Подрядчика. 

10.2.52. Обеспечить выполнение Работ по Договору строительной техникой и Материалами.

10.2.53. Согласовывать с Генподрядчиком сведения о всех Подрядчиках и Поставщиках, привлекаемых к  выполнению Работ путем проведения открытых торгов, а также сведения о наличии у них разрешительных документов.  Сведения предоставляются Генподрядчику до 5 (Пятого) числа каждого месяца.

10.2.54. В порядке и в сроки, отраженные в статье 21 Договора, разработать и представить Генподрядчику соответствующие Общей программе обеспечения качества для Нововоронежской АЭС-2 – ПОКАС (О) частные программы обеспечения качества. 

10.2.55. До начала монтажа Оборудования и трубопроводов согласовать с Генподрядчиком перечни Оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в территориальных органах Ростехнадзора и у Заказчика.

10.2.56. В соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Стандарте страхования строительно-монтажных работ, утвержденном Приказом Госкорпорации «Росатом» № 104 от 10.02.2010, обеспечить за счет собственных средств страхование на период действия Договора транспортировки оборудования.

В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора подряда  Подрядчик обязан заключить договор страхования на транспортировку оборудования и передать заверенную копию Генподрядчику. Условия  страхования должны распространяться, на весь период действия Договора.

10.2.57. Предоставлять в течение 45 календарных дней с момента окончания квартала копии документов бухгалтерской отчетности (формы: № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность») за прошедший квартал. Копии документов бухгалтерской отчетности за прошедший год предоставляются в срок до 15 апреля текущего года. Иные бухгалтерские и финансовые документы предоставлять в течение 10-ти рабочих дней с момента получения требования Генподрядчика.

10.2.58. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

10.2.59. Нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии согласно ст.ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».

10.2.60. Организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.61. Выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.

10.2.61.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ) и не заключать договоры на выполнение Работ при их отсутствии.

10.2.61.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:

· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ в своих подразделениях и у субподрядчиков.

10.2.61.3. Один раз в месяц обеспечивать проведение совещаний по охране труда и промышленной безопасности («Дни охраны труда») с субподрядчиками. С приглашением представителей Генподрядчика совещания проводятся один раз в квартал. 

Рассмотрение результатов проверок, проведенных в соответствии с п. 10.2.61.2. Договора, осуществляется в присутствии Генподрядчика. 

10.2.61.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

10.2.61.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры.

10.2.61.6. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и материалов.

10.2.61.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

10.2.61.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и своих субподрядчиков комиссиями Заказчика и Генподрядчика.

10.2.61.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 10.2.61.8 Договора, и информирование Генподрядчика об их исполнении.

10.2.61.10. Своевременно информировать Генподрядчика о полученных предписаниях Государственных органов регулирования и надзора РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

10.2.61.11. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. 

В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара - предоставлять Генподрядчику копии материалов расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

10.2.62. Подрядчик обязан выполнять требования системы недельно-суточного планирования и отчетности в соответствии с «Регламентом управления производством работ на площадке сооружения НВАЭС-2 с использованием системы недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика 3-го уровня» NW2O.W.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.KZ.0001, а именно:

- своевременно разрабатывать локальные графики по конструктивам для формирования графика 4-го уровня, согласовывать их с генподрядчиком и выполнять работы в соответствии с выданными на основе графика 4-го уровня недельно-суточными заданиями,

- вести учет сроков и объемов строительно-монтажных работ и своевременно представлять генподрядчику заполненные ведомости объемов СМР для контроля текущего состояния в графике 4-го уровня,

- в случае отставания от графиков формировать предложения по компенсирующим мероприятиям для внесения изменений в графики 4-го и 3-го уровня.
10.2.63. Использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Исполнителями и Поставщиками.

10.2.64. Неукоснительно исполнять требования распорядительных документов Генподрядчика, касающиеся исполнения условий Договора.

10.2.65. Согласовывать с Генподрядчиком все информационные материалы, повествующие о событиях, этапах работ и строительстве Нововоронежской АЭС-2 в целом, и предназначенных для открытого распространения (включая пресс-релизы для СМИ, публикации в прессе, материалы для корпоративного сайта Подрядчика и т.п.).

10.2.66. При выполнении работ руководствоваться требованиями действующих технических регламентов о безопасности (в т.ч. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» (Федеральный закон от 27.12.2009 № 347-ФЗ), «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 № 753), «Технический регламент о безопасности лифтов» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782)».

10.2.67.Подрядчик приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

10.2.68. Соблюдать, а также обеспечивать соблюдение своими субподрядчиками, допущенными на Строительную площадку, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока.

РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 11. Строительная площадка

11.1. Генподрядчиком оформляется Подрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на Строительной площадке.

11.2. Подрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы, переданных Подрядчику в субаренду; временных городков и прилегающих непосредственно к ним территорий, закрепленных за Подрядчиком помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации.

Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Подрядчиком в места, указанные Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Подрядчика, и передаются актом Генподрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.

11.3. Подрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.

11.4. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Генподрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

11.5. Подрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории.

СТАТЬЯ 12. Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования

12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.

12.1.1. Подрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у субподрядчиков и Поставщиков, всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов и Оборудования на Строительную площадку.

12.1.2. Подрядчик в счет Стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, кроме Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

12.1.3. Подрядчик несет ответственность за использование в Работе некачественных, не сертифицированных Материалов, а также ответственность за сроки их поставки. В случае использования Подрядчиком (или его субподрядчиками) в Работе некачественных и/или не сертифицированных Материалов, такие Материалы подлежат демонтажу и замене на качественные и/или сертифицированные силами Подрядчика и за его счет, в срок, установленный Генподрядчиком.

12.1.4. Подрядчик производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов и Оборудования, адресованных Подрядчику. 

12.1.5. Оригиналы документов, указанных в п. 12.1.2 Договора, передаются Подрядчиком Генподрядчику в срок не более 5-ти рабочих дней с момента закупки Подрядчиком и не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае не возможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Генподрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения работ вместе с исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.

12.1.6. Генподрядчик имеет право обеспечивать Подрядчика предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием.

Генподрядчик выпускает распорядительные документы об утверждении перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика и доводит их до сведения Подрядчика, которые становятся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязан получить копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Генподрядчика, передаваемые Генподрядчиком уполномоченному представителю Подрядчика по доверенности (под роспись) на строительной площадке в течение 10-ти дней с момента заключения Договора. 

В случае внесения изменений в вышеуказанные перечни Генподрядчик извещает Подрядчика о принятых изменениях и выдает копии измененных перечней, которые являются неотъемлемой частью Договора, в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3-х дней с момента внесения в них изменений.

Генподрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни и уведомлять Подрядчика (в случае если данные материалы не были закуплены Подрядчиком) не менее чем за 30 дней до момента выполнения Работ с использованием материалов и оборудования, указанных в перечнях.

Подрядчик обязан руководствоваться перечнями материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, утвержденными распорядительными документами Генподрядчика, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно.   
           12.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования. В случае повреждения материалов и оборудования Подрядчик восстанавливает утерянные или поврежденные материалы и оборудование за свой счет.

12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

12.1.9. Подрядчик получает товарно-материальные ценности у Генподрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.

12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выдачи в работу в соответствии с Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору).

12.1.11. Генподрядчик обязан содействовать, а Подрядчик осуществлять Контроль качества Материалов при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором. Данный Контроль качества не снимает ответственность с Подрядчика за качество поставляемых Материалов. 

12.1.12. Подрядчик не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней обязан уведомить Генподрядчика о приемке Материалов в указанных им контрольных точках, определенных в планах качества. 

12.1.13. Подрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

12.1.14. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Генподрядчика. Все расходы по хранению Материалов на складах несет Подрядчик. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика и Заказчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения входного контроля не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента его проведения.

12.1.15. Подрядчик не имеет права направить Материалы в работу без проведения входного контроля.

12.1.16. При проведении входного контроля Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с  Генподрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации. 

12.2. Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Генподрядчиком права на обеспечение Подрядчика Материалами (п.12.1.6 Договора): 

   12.2.1.  Давальческие материалы передаются Генподрядчиком Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д)), по фактическим ценам приобретения Генподрядчиком данных давальческих материалов без НДС 18%.

    12.2.2. Стоимость давальческих материалов, подлежащих исключению из стоимости и оплаты выполненных Работ по Договору, определяется базисно-индексным методом с применением индексов пересчета по статье «Материалы», разработанных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», утвержденных ОКЦР или согласованных ОКЦС и утвержденных ДКС ГК «Росатом» по состоянию на соответствующий квартал.

    12.2.3. Списание давальческих материалов Генподрядчиком производится в акте на списание давальческих материалов по ценам, указанным в накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д)).

             12.2.4. Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Генподрядчика:

- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Генподрядчика;

- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;

- акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика;

- акт о выявленных дефектах материалов;

- акт об анализе появления и устранения дефектов,

оформляются по формам, установленным Генподрядчиком.

12.2.5.Выдача в монтаж материалов поставки Генподрядчика осуществляется на основании письма-заявки Подрядчика в течение 10 дней с момента поступления заявки Генподрядчику.

12.3. Переданные Подрядчику оборудование и материалы, поставка которых входит в сферу закупки Генподрядчика по Договору (в соответствии с перечнями централизованной закупки материалов и оборудования), оплате Подрядчику не подлежат. 

             12.4. В случае поставки Материалов Генподрядчиком использование Подрядчиком в ходе выполнения Работ вместо «давальческих материалов» собственных материалов не допускается.

             12.5. При доставке давальческих материалов на Объект собственным транспортом Подрядчика, транспортные расходы могут быть компенсированы на основании расчета с предоставлением подтверждающих документов, но не более стоимости транспортировки, учтенной в составе согласованных исходных данных по конкретным материалам.

12.6. Подрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

12.7. Подрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий/Дефектов или полного устранения Несоответствий/Дефектов по результатам входного контроля.

12.8. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.

12.8.1. Подрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.

12.8.2. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время. 

12.8.3. По согласованию Сторон Генподрядчик имеет право обеспечить Подрядчика строительной техникой. 

12.8.4. Подрядчик оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Генподрядчику сроки ее использования. 
12.9. В случае отсутствия в перечне поставки оборудования  для строительства Объекта  какого-либо оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик информирует Генподрядчика о поставке необходимого оборудования. 

12.10. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Подрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Подрядчика.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 13. Рабочая  документация

13.1. Подрядчик в рамках Цены Работ по Договору обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с согласованными с Генподрядчиком и соответствующими Нормативными документами, проектом организации строительства, проектами производства работ, монтажно-технологической документацией, а также своевременное согласование разрабатываемой заводами-изготовителями конструкторской документации и ее привязку в рабочих чертежах.

13.2. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» не позднее, чем за 20 дней до даты начала производства Работ, при условии получения от Заказчика соответствующей документации. Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF.

При задержке предоставления указанной документации, срок выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ дополнительно согласовывается Сторонами.

13.3. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

13.4. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ проектной документации, осуществляет ее разработчик.

СТАТЬЯ 14. Персонал

14.1. Подрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

14.2. Подрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.

Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика и привлеченных им организаций несет Подрядчик.

14.3. Подрядчик обязан разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.

14.4. Генподрядчик контролирует нахождение персонала Подрядчика и его субподрядчиков на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.5. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и при необходимости с Надзорными органами РФ. Генподрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.6. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Персонал Подрядчика и субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Генподрядчику.

14.8. Подрядчик предоставляет Генподрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала и персонала субподрядчиков  на работы. 
14.9. Подрядчик  обязан при выполнении Работ:

- осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;

- использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ,

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков.

14.10. Привлечение Подрядчиком и его субподрядчиками к Работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Подрядчиком или его субподрядчиками нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Подрядчике. 

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Подрядчик вправе привлекать, при согласовании с Генподрядчиком,  Поставщиков и Субподрядчиков для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

15.2. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения запроса от Генподрядчика предоставлять Генподрядчику перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ/поставке Материалов и заверенные копии документов, разрешающих выполнение Работ на объектах атомной промышленности (свидетельства СРО, лицензии органов Ростехнадзора, лицензии УФСБ и пр.) в соответствии с условиями Договора. В случае отсутствия изменений в ранее направленном перечне – указать на отсутствие изменений. Подрядчик обязан в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика предоставлять дополнительную информацию об исполнителях, указанную в запросе.

15.3. Субподрядчики Подрядчика обязаны выполнять Работы исключительно собственными силами.

15.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество, сроки выполнения Работ, соблюдение правил ядерной, радиационной, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда при выполнении Работ привлеченными субподрядчиками и Поставщиками.

СТАТЬЯ 16. Порядок производства Работ

16.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, согласно РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Генподрядчик контролирует ведение работ по журналам.

16.2. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Генподрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную документацию и комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту выполнения Работ.

16.3. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД. 

16.4. При выявлении Генподрядчиком Несоответствий/Дефектов Генподрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.

16.5. До начала выполнения Работ в структуре Подрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.

16.6. С началом строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД и перед началом выполнения Работ субподрядчиками на Строительной площадке Подрядчик оформляет акт-допуск на выполнение Работ по форме установленной действующими НТД.  

16.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Подрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.

16.8. Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.

СТАТЬЯ 17. Скрытые Работы

17.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, субподрядчика, непосредственно производящего работы, а также представителя авторского надзора. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дня до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Генподрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

17.2. При выявлении представителями комиссией по приемке скрытых работ Несоответствий/Дефектов в Скрытых работах при их приемке, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия/Дефекты или выполнить Скрытые работы вновь в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.

СТАТЬЯ 18. производство Работ

18.1. При производстве строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан: 

18.1.1. Производить Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство», Графиком производства Работ 3-го уровня и иными обязательными нормами и правилами и условиями Договора.

18.1.2. Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Подрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.

18.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Генподрядчика.

18.1.4. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Генподрядчиком.

18.1.5. Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (далее - ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.

18.1.6. Устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и Надзора РФ в установленные ими сроки.

18.1.7. Выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований противопожарной безопасности. 

18.1.8. Согласовать с Генподрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объекте. 

18.1.9. Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.

18.1.10. Организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.

18.1.11. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Подрядчика, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.

18.1.12. Приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком со штампом «выдано в производство работ» и переданной Подрядчику Генподрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».

18.1.13. Поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Генподрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке на период производства Работ.

18.1.14. С момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, Общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997  № 71а), Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Генподрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 

18.1.15. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. Генподрядчик также проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отраженные в указанных журналах замечания Генподрядчика.

18.1.16. Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту приемки законченного строительством Объекта.

СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка Работ

19.1. Сдача-приемка фактически выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, нормативно-техническими документами (СниП, СП, РД, ГОСТ и пр.), графиками выполнения работ  и условиями Договора.

При этом представители Генподрядчика осуществляют контроль за:

-
расходованием денежных средств Подрядчиком;

-
строительством Объекта, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;

-
качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;

 -
выполнением Работ в сроки, установленные Договором.

19.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за Текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма утвержденная Генподрядчиком);

-
Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в бумажном (в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров) и в электронном виде. 

Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ за Текущий период Подрядчик предоставляет Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом. 

19.3. В сроки, установленные в «Регламенте прохождения первичных учетных документов на период строительства энергоблоков № 1, № 2 НВАЭС-2» (Приложение № 5 к Договору), Генподрядчик обязан направить Подрядчику подписанные Журнал учета выполненных работ, Акт приемки выполненных Работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора,  либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. 

В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора.

19.4. Сдача-приемка выполненных работ за Текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления  Акта о приемке выполненных работ  (форма  № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

19.5. Генподрядчик при сдаче-приемке Подрядчиком выполненных Работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Подрядчиком Тематического плана, Тематических задач, контрольных событий, Графика производства работ. 

19.6. Подрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру на выполненные строительно–монтажные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

СТАТЬЯ 20. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ

20.1. До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями.

20.2. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после письменного уведомления Подрядчиком Генподрядчика о готовности к сдаче Объектов. 

20.3. Рабочие комиссии назначаются Заказчиком. 

20.4. При приемке завершенного строительства Рабочей комиссией Подрядчик представляет Генподрядчику соответствующую документацию. Документация после  завершения работы рабочей комиссии передается Заказчику.

20.5. В случае необходимости ввода в эксплуатацию Объектов в процессе строительства Рабочие комиссии самостоятельно принимают решения о вводе их в эксплуатацию на основании письменного обращения Генподрядчика к Заказчику.

По объектам, принимаемым в эксплуатацию непосредственно рабочей комиссией, датой ввода их в эксплуатацию считается дата подписания акта рабочей комиссии.

20.6. По результатам работы Рабочей комиссии составляются акты приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

20.7. Акт приемки Рабочей комиссии составляется в пяти экземплярах. К каждому экземпляру акта Рабочей комиссии прикладываются документы, подтверждающие выполнение работ, их качество и другие необходимые показатели.

СТАТЬЯ 21. Обеспечение и контроль качества выполнения Работ

21.1. Подрядчик должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с программой обеспечения качества для блока АЭС, которая должна быть разработана в соответствии с требованиями НП-011-99, РДЭО 0655-2006 и действующей общей программой обеспечения качества атомных станций ПОКАС (О).

21.2. Подрядчик должен разработать и представить в течение одного месяца с даты заключения Договора на согласование Генподрядчику свою программу обеспечения качества при сооружении блока  АЭС – ПОКАС(С).

21.3. Документы, определяющие порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС, применяемые Подрядчик для работ по Договору, должны быть по запросу Генподрядчика представлены для рассмотрения.

21.4. Утвержденные ПОКАС с приказами о введении в действие и документы, указанные в п. 21.3, должны направляться Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

21.5. Срок рассмотрения Генподрядчиком представленных Подрядчиком программ обеспечения качества не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения Генподрядчиком.

21.6. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

21.7. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик ежеквартально, в течение 10 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Генподрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ по форме, разработанной Генподрядчиком. 

21.8. Генподрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Подрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Подрядчик корректирующих действий и их эффективности.

21.9. Генподрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества работ, услуг и системы управления Подрядчиком. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении специализированной организации в течение 10 дней с момента передачи функций. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителей специализированной организации и представление всей  необходимой документации и информации для выполнения возложенных на них задач.

21.10. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Генподрядчик уведомит Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

21.11. Генподрядчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС.

21.12. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

21.13. По результатам проведения аудита обеспечения качества Генподрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Подрядчику в течение 14 дней с момента проведения аудита. Подрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.

21.14. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.

21.15. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Подрядчик обязан учесть.

21.16. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

21.17. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Подрядчика.

21.18. В случае отказа Подрядчика о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Подрядчиком корректирующих действий, Генподрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора.

21.19. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик должен осуществлять:

-
контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его субподрядчикам и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, допусков к производству работ;

-
контроль качества на всех этапах Работ, включая контроль по Планам качества;

-
согласование планов качества;

-
контроль исполнения обязательств субподрядчиков и Поставщиками;

-
проведение аудитов обеспечения качества своей организации, субподрядчиков и Поставщиков.

21.20. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Поставщиками и субподрядчиками требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, включая деятельность по Оценке соответствия.

21.21. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с субподрядчиками и Поставщиками в течение 30 (Тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.

21.22. Требования к обеспечению качества Работ Подрядчика к своим субподрядчикам и Поставщикам должны содержать:

21.22.1. для организаций, выполняющих строительно-монтажные Работы по объектам и системам, важным для безопасности АЭС, – необходимость разработки и предоставления на согласование Субподрядчику программы обеспечения качества при сооружении АЭС – ПОКАС(С);

21.22.2. для организаций-изготовителей Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при изготовлении Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – ПОКАС(И);

21.22.3. для организаций-разработчиков Оборудования и систем, важных для безопасности  АЭС - необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при разработке Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – ПОКАС(Р);

21.22.4. для организаций – поставщиков Оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при поставках Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

21.22.5. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению Работ по Договору, – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Генподрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
21.23. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ, предъявляемые к субподрядчикам и Поставщикам.

21.24 Программы обеспечения качества субподрядчиков и Поставщиков должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-011-99 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О), предоставляемой Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней после подписания договора.

21.25. По запросу Подрядчик должен представить Генподрядчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих субподрядчиков и Поставщиков.

21.26. Представители Генподрядчика имеют право доступа в помещения Подрядчика и его субподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Подрядчиком Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика.

21.27. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора Подрядчик направит документированную процедуру доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Подрядчика.

21.28. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у субподрядчиков и Поставщиков.

21.29. Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком на предприятиях Поставщиков и субподрядчиков.

21.30. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков/субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Поставщиков/субподрядчиков.

21.31. Подрядчик должен осуществлять деятельность по управлению несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ по Договору, в соответствии с документами Генподрядчика. Данные документы разрабатываются Генподрядчиком и согласовываются с Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Договора.

21.32. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Подрядчиком по Договору, с учетом «Требований к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности Объектов использования атомной энергии» РБ-005-98.

21.33. Генподрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Подрядчику по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

21.34. Все работы на элементах, важных для безопасности в соответствии с установленной в федеральных нормах и правилах классификацией, должны выполняться по Планам качества, разработанным Подрядчиком в соответствии с процедурой генподрядчика «Требования к планам качества строительно-монтажных работ при сооружении Нововоронежской  АЭС-2» 0302-7.1-002.

СТАТЬЯ 22. Предотвращение повреждений и ущерба

22.1. Подрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

22.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Подрядчиком и/или субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.

22.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Подрядчика.

22.4. Если в результате действия (бездействия) Подрядчика Генподрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Строительной площадки

23.1. Охрану внешнего периметра Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.

23.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.

23.3. Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.

23.4. Подрядчик обязан обеспечить освещение Объекта, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, относящимся к данному Объекту.

23.5. Генподрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Подрядчика и его субподрядчиков до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Генподрядчик обязан обеспечить Подрядчика и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.

23.6. Работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.

СТАТЬЯ 24. Управление проектом

24.1. Организационная часть:

24.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязан направить Генподрядчику информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта в своей организации, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Подрядчика, закрепленных настоящим Договором. В случаях, предусмотренных Договором, обязательно предоставление доверенности.

24.1.2 Подрядчик в течение 30 дней после подписания Договора обязан предоставить Генподрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.

24.2. Планирование и контроль работ по Проекту:

24.2.1. Генподрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком сооружения НВО АЭС 3-го уровня и при необходимости направляет его Подрядчику. График производства работ 3-го уровня, График сооружения НВО АЭС 3-го уровня, если таковой передавался Генподрядчиком, График выполнения работ 4-го уровня, в случае его разработки, являются руководящими документами для Подрядчика при выполнении работ по Договору.

24.2.2. Генподрядчик имеет право вносить изменения в График сооружения НВО АЭС 3-го уровня. 

24.2.3. В случае необходимости Подрядчик обязан разработать и передать Генподрядчику График выполнения работ 4-го уровня. Графики должны разрабатываться в программном продукте Primavera. 

В случае внесения Генподрядчиком изменений в График сооружения НВО АЭС 3-го уровня (согласно п.24.2.2 Договора), График выполнения работ 4-го уровня будет подлежать корректировке. 

СТАТЬЯ 25. Взаимоотношения Генподрядчика и подрядчика  в области безопасности и охраны труда

25.1. Подрядчик обязан:

25.1.1. Не заключать договоры на производство работ при отсутствии у выбранных субподрядчиков материалов по проверке аттестации рабочих мест и Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ).

25.1.2. Останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

25.1.3. Обеспечить выполнение предписаний Генподрядчика/Заказчика и Надзорных органов РФ.

25.1.4. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах со своими субподрядчиками, позволяющих выполнить требования,  указанные в пп. 10.2.61.1 - 10.2.61.9  Договора, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

25.2. Генподрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п. 25.1 Договора.

25.3. Подрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением субподрядчиками своих обязанностей.

25.4. Генподрядчик имеет право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями или его субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

25.5. Генподрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Подрядчика или субподрядчика, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Генподрядчика.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 26. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств

26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.

26.2. Выявленные Несоответствия/Дефекты Работ, произошедшие по установленной вине третьих лиц (к которым субподрядчики и/или Поставщики не относятся), устраняются Подрядчиком за отдельную плату со стороны Генподрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

26.3. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Генподрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличивает сроки выполнения данного вида Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в Проекте, Рабочей документации и НТД, и необходимого для надлежащего функционирования АЭС.

26.4. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме Работы по Договору, выполненные до момента их приостановления.

26.5. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо  Генподрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, руководствуясь Единым отраслевым Стандартом Закупок Госкорпорации «Росатом», Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Генподрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

26.6. В случае если Подрядчик имеет какие-либо возражения против сообщения Генподрядчика об изменениях объема Работ, Подрядчик направляет Генподрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Генподрядчика. 

В случае наличия возражений Подрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, графики выполнения работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 

Генподрядчик принимает решение по возражениям Подрядчика и сообщает о нем Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Генподрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Подрядчика, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и графиков выполнения работ, является обязательным для Подрядчика. В случае если решение Генподрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.

26.7. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Российской Федерации, Субподрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 27. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан  предупредить Генподрядчика

27.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.

27.2. В случае если Подрядчик не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

27.3. В случае если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Генподрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 28. Гарантийный срок

28.1. Подрядчик гарантирует, что результаты Работ соответствуют параметрам, Проекта, Рабочей документации, условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.

Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

28.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.

28.3. Подрядчик несет ответственность за Несоответствия/Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  Генподрядчиком или Заказчиком и/или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Генподрядчиком или Заказчиком,  либо нанятыми ими подрядными организациями.

28.4. При обнаружении Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока Генподрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий/Дефекты и подписания акта о выявленных Несоответствиях/Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях/Дефектов, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. 

28.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий/Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 

28.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия/Дефекты Материалов и Оборудования, то Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 

28.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями/Дефектами - по вине Подрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

28.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Подрядчиком, то Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Генподрядчик вправе предъявить Подрядчику для возмещения понесенных затрат требование об уплате денежной суммы. 

28.9. Если Несоответствия/Дефекты результатов Работы не были устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

28.10. После устранения Подрядчиком Несоответствий/Дефектов составляется акт устранения Несоответствий/Дефектов.

28.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия/Дефекты возникли в результате нарушения персоналом Заказчика или Генподрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

29.2. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, связанных с выполнением Договора. 

29.3. Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.3.1. При не выполнении Подрядчиком объема, предусмотренного Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ (как промежуточных, так и конечного) по Графику производства Работ - в размере 0,03  (три сотых) % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от стоимости невыполненных в срок Работ.

29.3.2. При осуществлении Подрядчиком Работ при отсутствии лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков,  либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Подрядчиком для производства Работ или предоставления услуг субподрядчиков и Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

29.3.3. При выявлении или не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки, - штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

29.3.4. При нарушении Подрядчиком сроков предоставления актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, ежемесячного отчета о выполненных Работах, а равно при не соблюдении формы отчета, определенной Договором, штраф в размере до 100 000 (сто тысяч) рублей.

29.3.5. При нарушении срока предоставления Подрядчиком в соответствии с условиями Договора информации и документов, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ,  поставке Материалов и Оборудования – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.6. При нарушении срока уведомления Генподрядчика о проведении скрытых работ – в размере 5  (пять) % от стоимости проведенных скрытых работ. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Подрядчика.

29.3.7. При нарушении Подрядчиком обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (не предоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5 (пять) рабочих дней, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп., за каждый случай нарушения.

29.3.8. При не устранении в согласованный Сторонами срок выявленных Несоответствий/Дефектов в Работах, поставленных Материалах (Оборудовании) – в размере 0,03  (три сотых) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования) за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования).

29.3.9. При несвоевременном освобождении по вине Подрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов, в размере 0,01  (одной сотой) % от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.10. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Генподрядчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика

- штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждое нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора,

- штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп. за каждое повторное нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

При несоблюдении Подрядчиком норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной, экологической безопасности и прочих обязательных требований, повлекшим несчастный случай:

- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

- 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

29.3.11. При несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования, в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. за выявление одного нарушения.

29.3.12. При нарушении Подрядчиком требований нарядно-допускной системы в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.

29.3.13. При необоснованной приостановке выполнения Работ Подрядчиком без уведомления Генподрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов,  в размере 0,01 (одной сотой) % за каждый день приостановки от стоимости Работ подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.14. При несвоевременной разработке и предоставлении Генподрядчику программы обеспечения качества при проектировании ПОКАС(П), сооружении ПОКАС(С), а равно предоставление их в форме, не согласованной Генподрядчиком, (нарушение требований НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций», иных нормативных правовых актов) – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.15. При не использовании Подрядчиком «давальческого материала» в соответствии с п.12.4 настоящего Договора Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости не использованного «давальческого материала»;

29.3.16. При нарушении Подрядчиком Регламента прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение №5 к Договору), Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.

29.4. Генподрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 29.3 Договора.

29.4.1. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику суммы штрафов, уплаченные Генподрядчиком в результате допущенных Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ.

29.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями/Дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения Несоответствий/Дефектов в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий/Дефектов.

Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия/Дефекты результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

29.6. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.6.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

29.7. В случае несвоевременного обеспечения Генподрядчиком Рабочей документацией и передачи оборудования в монтаж, Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика изменение сроков исполнения обязательств по Договору.

29.8. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 33.2 Договора, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.

29.9. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

29.10. Генподрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае не сдачи Подрядчиком исполнительной, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.

29.11. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности

30.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Генподрядчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора.

Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

30.2. Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».

30.3. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

30.4. Все указанные выше сведения, не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Подрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Генподрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Генподрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

30.5. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.

30.6. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении обязательств по Договору, возмещает другой Стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.7. Передача информации Заказчику, Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», Субподрядчикам, Поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям об условиях настоящего договора не является нарушением условий конфиденциальности.
СТАТЬЯ. 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

31.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом.

31.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

31.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

31.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

31.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

31.7. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.

СТАТЬЯ 32. Урегулирование споров

32.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

32.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

32.3. В случае, если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы для разрешения экономических споров. 

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, выполненных до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора с учетом  ранее произведенных авансовых и промежуточных платежей.
33.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, в следующих случаях:

33.2.1. При неоднократном (два и более раза) невыполнении Подрядчиком объема Работ, предусмотренного в Графике производства Работ 3-его уровня, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства Работ 3-его уровня. 

33.2.2. В случае отсутствия у Подрядчика необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений (лицензий, свидетельств о допуске и пр.) и иных документов на производство Работ.

33.2.3. Нарушения сроков предоставления Генподрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд).

33.2.4. Неоднократного (два и более) неустранения Подрядчиком предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора в определенные ими сроки.

33.2.5. Однократного несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Генподрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны Государственных  органов регулирования и надзора РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Генподрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки.

33.2.6. Неоднократных (два и более) нарушений Подрядчиком любой обязанности, возложенной на него Договором.

33.2.7. Неоднократного (два и более) неисполнения указаний Генподрядчика, направленных Подрядчику в письменной форме 

33.2.8. Однократного несоблюдения Подрядчиком Нормативно-технических документов и Рабочей документации при выполнении Работ.

33.2.9. Выполнения Работ с отступлением от Проекта, Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Генподрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренных Договором.

33.2.10. Введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством. 

33.2.11. Наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора, а также нецелевого расходования перечисленных авансов. 

33.2.12. Несоблюдения процедуры привлечения субподрядчика и/или Поставщика.

33.2.13. При нарушении срока сдачи работ особой важности, которые подлежат обязательному выполнению в текущем отчетном периоде, предусмотренных в Графике сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня.

33.2.14. При нарушении Подрядчиком срока начала производства Работ, предусмотренного Договором. 

33.2.15. При невыполнении Подрядчиком в первом Текущем отчетном периоде Работ, предусмотренных Графиком производства Работ, повлекшее за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства работ по первому Текущему отчетном периоду.  

33.2.16. В случае если выяснится, что Подрядчиком до заключения Договора была предоставлена несоответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, свидетельств и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.).

33.2.17. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

33.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 

33.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении энергоблоков АЭС, либо о прекращении, приостановлении сооружения энергоблоков АЭС на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.5. Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Генподрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 

 Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.

С момента расторжения Договора или в иной, указанный Генподрядчиком срок, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.

33.6. Генподрядчик вправе установить Подрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Генподрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Генподрядчика и Подрядчика, а при отказе Подрядчика от подписания - подписанные в одностороннем порядке Генподрядчиком в присутствии свидетелей отказа Подрядчика от подписания).

33.7.  В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Генподрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.

33.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ.

33.9. В случае если при расторжении Договора, цена фактически выполненных Подрядчиком Работ будет меньше размера авансового платежа, оплаченного Генподрядчиком, Подрядчик производит возврат неосвоенных денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Соглашения о расторжении Договора.

СТАТЬЯ 34. Патентные права

34.1. Приобретение патентных прав в процессе выполнения Договора, регулируется положениями Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

34.2. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Подрядчику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Генподрядчика, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Подрядчика.

34.3. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства, предъявленные к Генподрядчику и (или) Генподрядчику в связи с нарушением любого патентного права, авторского права на Проект, иных авторских прав, товарного знака или права на какую-либо иную интеллектуальную собственность, если:

-  этот иск или судебное разбирательство связаны со строительством Объекта;

- это нарушение или заявление о нарушении не является неизбежным результатом соблюдения Подрядчиком требований Генподрядчика.

СТАТЬЯ 35. Особые условия
35.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 

35.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору, если условиями Договора не предусмотрено иное.

35.3. Генподрядчик вправе изменить в сторону уменьшения График производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) путем исключения видов и/или объемов Работ с корректировкой цены договора в следующих случаях:

35.3.1. Нарушение Подрядчиком сроков исполнения Работ согласно Графику производства Работ 3-его уровня и Графику выполнения работ 4-го уровня (в случае разработки);

35.3.2. Отступление или изменение Подрядчиком от видов и/или объемов Работ по сравнению с Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) без согласования с Генподрядчиком.

35.4. При возникновении ситуации, предусмотренной п.35.3 Договора, Генподрядчик направляет Подрядчику Соглашение об изменении Графика производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), который Подрядчик обязан подписать и возвратить Генподрядчику в течение 15-ти дней либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.

В случае если Сторонами не достигнута договоренность по уменьшению стоимости и объема Работ, Стороны могут расторгнуть договор по соглашению сторон, либо Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и возмещения убытков.

35.5. Генподрядчик вправе изменить в сторону увеличения объем Работ с корректировкой цены Договора по соглашению Сторон с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

35.6. Представители Госкорпорации «Росатом» вправе проводить проверку исполнения Подрядчиком Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

35.7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.

35.8. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны - отправителя с номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

35.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Генподрядчика и Подрядчика.

35.10.  Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике.

35.10.1. Контрагент (термин «Контрагент» заменяется наименованием стороны в соответствии с терминологией договора) гарантирует ОАО «Атомэнергопроект» (либо указывается наименование стороны в соответствии с терминологией договора), что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, представленные Контрагентом в рамках «Закупки» (термин «Закупка» заменяется конкретным видом закупки, по результатам которой заключается договор), (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
35.10.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

35.10.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генподрядчиком, а также на раскрытие Генподрядчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генподрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Генподрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генподрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

35.10.4. Подрядчик и Генподрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

35.10.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора и предъявления Генподрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Генподрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

СТАТЬЯ 36. Вступление Договора в силу и срок его действия

36.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты начала выполнения работ.
36.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

СТАТЬЯ 37. Приложения к Договору

37.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

37.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

37.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 – «График производства работ 3-его уровня»;

Приложение № 2 – «График движения рабочей силы»*;

Приложение № 3 - «Расчет цены Работ и услуг»;

Приложение № 4  – «Порядок определения Цены работ и услуг»;

Приложение № 5 – «Регламент прохождения первичных учетных документов на период строительства»;

Приложение № 6 – «Положение о тематическом планировании, отчетности и формировании компенсирующих мероприятий, осуществляемых в процессе строительства Нововоронежской АЭС-2»;

Приложение № 7 – Форма ежемесячного отчета о ходе выполнения Работ по Договору.

Приложение № 8 – График финансирования/освоения средств в 2012 г. 
Приложение № 9– Перечень оказываемых генподрядных услуг.
* Приложение разрабатывает Подрядчик в течение 30-ти календарных дней с момента (даты) подписания Договора Сторонами.
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