Приложение № 7 
к  Договору № _________/69/_________    от __.__. 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: «Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасных производственных объектов»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	«Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасных производственных объектов», проводимая на режимной территории технологических цехов разделительного производства 53, 54, 87, цеха ревизии машин 19 с использованием сведений, составляющих государственную тайну (приложение 2 к ТЗ).



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Выполнение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов с целью оценки соответствия объектов экспертизы предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности и продления  срока эксплуатации зданий.

	Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

	2.2.1. Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта – здания 302 в осях 7-25, В-Г (узел раздачи серной кислоты), входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства. 
2.2.1.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ;
2.2.1.2. Работы по обследованию строительных конструкций здания, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование;
2.2.1.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций здания, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации здания.
2.2.1.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

2.2.2. Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - здания РВН, входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства.
2.2.2.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ;
2.2.2.2. Работы по обследованию строительных конструкций здания, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование;
2.2.2.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций здания, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации здания.
2.2.2.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

2.2.3. Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - здания УБП  (пристр. к зд. 3001 по ряду В в осях 22-30), входящего в состав площадки № 7 технологических цехов разделительного производства.
2.2.3.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ;
2.2.3.2. Работы по обследованию строительных конструкций здания, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование;
2.2.3.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций здания, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации здания.
2.2.3.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

2.2.4. Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта – здания ВПП-11,12 (пристр. к зд. 2001) 4 помещения маслобаков м/р В2-5/В в осях: 25/26А-28/29А, 49/50-51/52А на отметке -4,0 и 9,6 м, входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства.
2.2.4.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ;
2.2.4.2. Работы по обследованию строительных конструкций здания, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование;
2.2.4.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций здания, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации здания.
2.2.4.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

2.2.5. Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - бак аварийного слива масла ВПП-502, входящего в состав площадки № 3 технологических цехов разделительного производства.
2.2.5.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ;
2.2.5.2. Работы по обследованию строительных конструкций сооружения, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование;
2.2.5.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций сооружения, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации сооружения.
2.2.5.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

2.2.6. Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - бак аварийного слива масла ВПП-503, входящего в состав площадки № 3 технологических цехов разделительного производства.
2.2.6.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ;
2.2.6.2. Работы по обследованию строительных конструкций сооружения, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование;
2.2.6.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций сооружения, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации сооружения.
2.2.6.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Экспертизу строительных конструкций опасных производственных объектов провести в четыре этапа.
1. Первый этап – подготовительные работы.
1.1. Назначение экспертов
1.2. Ознакомление с объектом экспертизы, его объемно - планировочным и конструктивным решением, ознакомление с проектной, конструкторской, эксплуатационной и ремонтной  документацией, отчетами о ранее выполненных экспертизах и обследованиях, подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций, определение общего состояния строительных конструкций;
1.3. Составление программы проведения экспертизы объекта, согласование программы с Заказчиком; оформление акта-допуска на производство работ;
1.4. Разработка и согласование с Заказчиком схем шурфовки фундаментов и кровли, схемы отбора образцов для определения физико-механических характеристик материалов несущих строительных конструкций (при необходимости).

2. Второй этап – обследование строительных конструкций зданий и сооружений, включая предварительное (визуальное) обследование, обмерные работы и детальное (инструментальное) обследование.
2.1. На этом этапе обследования конструкций необходимо выполнить следующие работы:
2.1.1. Уточнить разбивочные оси здания (сооружения), его горизонтальные и вертикальные размеры;
2.1.2. Проверить пролеты и шаг несущих строительных конструкций (фактическое положение несущих и ограждающих конструкций здания с привязкой по сетке осей);
2.1.3. Определить основные геометрические параметры и фактические размеры расчетных сечений конструкций и соединений, их пространственное положение; 
2.1.4. Замерить прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги;
2.1.5. Определить формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверить их соответствие проекту;
2.1.6. Проверить вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений.

В том числе:
· в железобетонных конструкциях определить толщину защитного слоя бетона, расположение, диаметр, количество и класс стали рабочей арматуры*;
· в металлических конструкциях проверить прямолинейность сжатых стержней, наличие соединительных планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений, фактическую длину, катет и качество сварных швов, размещение, количество болтовых соединений, наличие специальной обработки и пригонки кромок и торцов*.

2.2. По результатам визуального обследования сделать предварительные выводы о техническом состоянии конструкций, причинах их деформаций и повреждений;
2.3. При выполнении полного инструментального обследования всех строительных конструкций и узлов выявить явные и скрытые дефекты и повреждения конструкций, а также причины их возникновения. Провести фотофиксацию обнаруженных дефектов.
 
В том числе:
·  в металлических конструкциях выявить дефекты и повреждения: трещины, погнутости, вмятины, местные ослабления, разрывы, неплотности, слабые заклепки, незатянутые болты, глубину коррозии металла и другие дефекты и повреждения, а также выявить конструктивные недостатки, способствующие образованию трещин, развитию интенсивной коррозии; на всех стальных конструкциях проверить состояние антикоррозийных защитных покрытий*;
·  в железобетонных конструкциях определить признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя бетона*;
·  в железобетонных и каменных конструкциях определить отклонения от вертикали, наличие расслоений, разрушений защитного слоя, трещин с замером величины их раскрытия и протяженности*.

2.4. Определить характеристики бетонных, железобетонных, металлических, каменных и деревянных конструкций неразрушающими методами контроля. При необходимости выполнить отбор проб материалов и лабораторные испытания конструкционных материалов, взятых на объекте:
· фактическую прочность и класс бетона;
· класс, марку стали и механические характеристики рабочей арматуры, при наличии коррозии арматуры – процент коррозии и остаточное сечение;
· фактическую прочность на сжатие и изгиб каменных материалов (кирпича, блоков, камней), раствора кладки стен;
· фактические механические характеристики и химический состав металлических несущих конструкций, в том числе крановых путей;
· фактическую глубину биоповреждений деревянных конструкций.
Результаты всех испытаний оформить протоколами. 
2.5. Выполнить геодезическую инструментальную съемку несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, с оформлением исполнительных схем;
2.6. Дать оценку гидроизоляции строительных конструкций (ниже 0.000);
2.7. Выполнить обследование кровли, в том числе определить состав кровли и состояние материалов, данные привести в таблице.

*Виды работ обязательны для исполнения при наличии в здании соответствующих конструкций.

3. Третий этап – оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений (поверочный расчет и камеральная обработка данных обследования).

3.1. Обработка результатов
3.1.1. На основании полученных результатов выполнить расчет фактической несущей способности здания в целом. Графически показать приложение нагрузок, зоны деформаций, процент запаса прочности несущих и ограждающих конструкций и элементов здания.  
3.1.2. Выполнить поверочный расчет несущих конструкций зданий и сооружений, в том числе:
3.1.2.1. Расчёт конструкции покрытия с учетом фактических нагрузок;  дать схему допустимых нагрузок на покрытие кровли (графически).
3.1.2.2. Расчет конструкций перекрытия с учетом фактических нагрузок; дать схему допустимых нагрузок на перекрытия и полы 1 этажа (графически);
3.1.2.3. Выбрать расчетную схему конструкций с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических нагрузок и характеристик материалов конструкций;
3.1.2.4. Проверить несущую способность элементов, узлов и соединений. Выявить из них те, которые не удовлетворяют условиям прочности, жесткости и устойчивости;
3.1.3. Расчет остаточного ресурса здания или сооружения. 

При этом:
· Значение каждого отдельного параметра назначается из условий наиболее  не благоприятного его влияния на техническое состояние конструкций;
· Расчетные значения фактических нагрузок на здание и его отдельные конструкции для выполнения поверочных расчетов принимаются с учетом нормируемых коэффициентов надежности в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 
· Расчетные характеристики материалов для выполнения поверочных расчетов принимаются по действующим нормам в зависимости от их условных классов (марок), с учетом нормируемых коэффициентов условий работы;
· При выполнении поверочных расчетов конструкций, конструкции рассматриваются как элементы единой пространственной системы здания. При этом учитываются влияние дефектов и повреждений, а также геометрическая и физическая нелинейность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов оснований.
3.2. Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений
Оценку технического состояния конструкций провести на основе анализа влияния зафиксированных при обследовании дефектов и повреждений, сопоставления контролируемых параметров с установленными проектом или государственными стандартами на конструкции, с результатами поверочных расчетов.
3.3. Предоставление Заказчику промежуточных отчетов:
3.3.1. По результатам визуального обследования и оценки технического состояния конструкций;
3.3.2. По результатам детального (инструментального) обследования конструкций надземной части зданий, фундаментов.

4.  Четвертый этап - разработка заключения экспертизы, включая разработку рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания или сооружения и продление срока его эксплуатации.
[bookmark: _GoBack]Заключение экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с требованиями гл. IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введенных 01.01.2014 приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538) и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного  01.01.2011.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объектов 

	Свердловская область, территория ЗАТО «Новоуральский городской округ», 
г. Новоуральск; здания и сооружения входят в состав технологических цехов разделительного производства 53, 54, 87, цеха ревизии машин 19 предприятия, расположены на охраняемой, режимной территории 1-4 промышленных площадок ОАО «УЭХК». 

	Подраздел 4.2 Специальные требования

	4.2.1. ЗАТО Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании».
 Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты. На территории ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию).
Для въезда в ЗАТО Новоуральск участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 10 суток для граждан Российской Федерации) приступить к оформлению документов на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

4.2.2. Основные требования по защите сведений, составляющих государственную тайну.
Подрядчик обязуется:
4.2.2.1. Перед началом оказания работ предоставить Заказчику заверенную копию лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Федеральной службой безопасности.
4.2.2.2.  Обеспечить своевременное представление Заказчику анкетного материала на своих представителей для оформления им допусков к государственной тайне по третьей форме.
4.2.2.3. Осуществлять доступ своих представителей к конкретным секретным сведениям и документам Заказчика в соответствии с требованиями нормативных документов, установленных Заказчиком.
4.2.2.4. Выполнять только те секретные работы и знакомиться с теми секретными сведениями и документами Заказчика, которые необходимы для выполнения работ (Приложение 3).
4.2.2.5. Соблюдать правила пользования секретными документами и порядок их хранения, движения, размножения, уничтожения в соответствии с требованиями нормативных документов, установленных Заказчиком.
4.2.2.6. Обеспечить соблюдение требований режима секретности проводимых работ, пропускного и внутри объектового режима, установленных Заказчиком.
4.2.2.7. Обеспечить сохранность секретных сведений и их носителей, как в процессе оказания работ, так и по их завершению, в том числе при досрочном расторжении Договора.
4.2.2.8. Нести расходы по финансированию работ (услуг) по защите государственной тайны.
Заказчик обязуется:
4.2.2.9. Осуществить передачу сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке.
4.2.2.10. Запросить у Подрядчика заверенную копию лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Федеральной службой безопасности.
4.2.2.11. Оформить допуск к государственной тайне по третьей форме представителям Подрядчика в соответствии с действующим порядком.
4.2.2.12. Обеспечить доступ представителей Подрядчика в режимные помещения, к конкретным секретным сведениям и документам, и только после безусловного выполнения пунктов 4.2.2.10, 4.2.2.11 настоящего технического задания.
4.2.2.13. Осуществлять передачу сведений, составляющих государственную тайну, необходимых для выполнения работ Подрядчиком, в объемах и на носителях, указанных в Приложении 3.
4.2.2.14. Обеспечить сохранность секретных сведений и их носителей, как в процессе выполнения работ Подрядчиком, так и по их завершению, в том числе при досрочном расторжении Договора.
4.2.2.15. Организовать контроль эффективности защиты государственной тайны в процессе выполнения работ Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных актов о государственной тайне (Приложение 2 к ТЗ).

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Здание 302 в осях 7-25, В-Г (узел раздачи серной кислоты).
1. Назначение - узел раздачи серной кислоты, класс опасности – III.
2. Год постройки здания – 1967 
3. Строительный объем обследуемой части здания  - 29 376 м3
4. Высота до низа несущих конструкций покрытия - 16 м
5. Количество этажей в здании – 2, имеется подвал
6. Категория сложности здания  - 2
7. Категория сложности работ:
- при обследовании строительных конструкций – 3;
- при оценке технического состояния  строительных конструкций – 3.
8. Конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты, стены, перегородки, балки перекрытий, плиты перекрытий и покрытий, кровля (в т.ч. герметичная обшивка), прочие конструкции.
9. Обследование строительных конструкций проводилось в 2002 году (заключение 1648С), экспертиза промышленной безопасности объекта не проводилась.
10. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций в здании от 26% до 50% (плиты покрытия, стены, фундаменты и т.д.).
11. Усложняющие факторы при выполнении работ:
- обследование конструкций без прекращения производственного процесса;
- выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений;
- имеются конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам;
- наличие заклепок или высокопрочных болтов в конструкциях подкрановых балок;
- не предоставление заказчиком подъемного оборудования для обследования на высоте;
- инструментально-приборное обследование строительных конструкций здания, требующее применение специальных приборов. 
- отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы.

Здание РВН.
1. Назначение - ремонт вакуумных насосов; класс опасности – III.
2. Год постройки здания - 1957
3. Строительный объем обследуемой части здания  - 5 800 м3
4. Высота до низа несущих конструкций покрытия – 9,62 м
5. Количество этажей в здании – 1,
6. Категория сложности здания  - 1
7. Категория сложности работ:
- при обследовании строительных конструкций – 3;
- при оценке технического состояния  строительных конструкций – 3.
8. Конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты, стены, перегородки, балки перекрытий, плиты перекрытий и покрытий, кровля (в т.ч. герметичная обшивка), прочие конструкции.
9. Обследование и экспертиза промышленной безопасности объекта не проводились.
10. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций в здании  от 26% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты).
11. Усложняющие факторы при выполнении работ:
- обследование конструкций без прекращения производственного процесса;
- выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений;
- затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола);
- помещения затемнены, что вызывает необходимость использования при обследованиях переносных или индивидуальных источников освещения;
- инструментально-приборное обследование строительных конструкций здания, требующее применение специальных приборов. 
- отсутствуют заключения ранее проведенных экспертиз, материалы и документация по выполненным обследованиям, ремонтам и усилениям.
- отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы.

Здание УБП  (пристр. к зд. 3001 по ряду В в осях 22-30).
1. Назначение - установка бесперебойного питания; класс опасности – III.
2. Год постройки здания - 1962
3. Строительный объем обследуемой части здания  - 10 750 м3
4. Высота до низа несущих конструкций покрытия - 10,1 м
5. Количество этажей в здании – 2, имеется  подвал.
6. Категория сложности здания  - 1
7. Категория сложности работ:
- при обследовании строительных конструкций – 3;
- при оценке технического состояния  строительных конструкций – 3.
8. Конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты, стены, перегородки, балки перекрытий, плиты перекрытий и покрытий, кровля (в т.ч. герметичная обшивка), прочие конструкции.
9. Обследование и экспертиза промышленной безопасности объекта не проводились.
10. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций в здании от 76% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты и т.д.).
11. Усложняющие факторы при выполнении работ:
- обследование конструкций без прекращения производственного процесса;
- выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений;
- затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола);
- инструментально-приборное обследование строительных конструкций здания, требующее применение специальных приборов. 
- отсутствуют заключения ранее проведенных экспертиз, материалы и документация по выполненным обследованиям, ремонтам и усилениям.
- отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы.

Здание ВПП-11,12 (пристр. к зд. 2001) 4 помещения маслобаков м/р В2-5/В в осях: 25/26А-28/29А, 49/50-51/52А на отметке -4,0 и 9,6м.
1. Назначение - высокочастотная преобразовательная подстанция. Маслобаки для хранения турбинного масла; класс опасности – III.
2. Год постройки здания - 1984
3. Строительный объем обследуемых частей здания:  - 3 391 м3, в том числе: в осях 25/26А-28/29А, м/р В2-5/В – 1636  м3, в осях  49/50-51/52А, м/р В2-5/В – 1755 м3.
4. Высота до низа несущих конструкций покрытия – в осях 25/26А-28/29А, м/р В2-5/В - 3,5 м; в осях  49/50-51/52А, м/р В2-5/В – 3,9 м.
5. Количество этажей в здании – 2, имеется  подвал.
6. Категория сложности здания  - 1
7. Категория сложности работ:
- при обследовании строительных конструкций – 3;
- при оценке технического состояния  строительных конструкций – 2.
8. Конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты, стены, перегородки, балки перекрытий, плиты перекрытий и покрытий, кровля (в т.ч. герметичная обшивка), прочие конструкции (подкрановые конструкции).
9. Обследование и экспертиза промышленной безопасности объекта не проводились.
10. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций в здании от 76% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты и т.д.).
11. Усложняющие факторы при выполнении работ:
- обследование конструкций без прекращения производственного процесса;
- выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений;
- затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола);
- инструментально-приборное обследование строительных конструкций здания, требующее применение специальных приборов. 
- отсутствуют заключения ранее проведенных экспертиз, материалы и документация по выполненным обследованиям, ремонтам и усилениям.
- отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы.

Сооружение - бак аварийного слива масла ВПП-502.
1. Назначение - бак для аварийного слива трансформаторного масла; класс опасности – III.
2. Год постройки сооружение - 1998
3. Строительный объем обследуемой части сооружения  - 68 м3
4. Высота до низа несущих конструкций покрытия - 3,6 м
5. Категория сложности сооружения  - 2
6. Категория сложности работ:
- при обследовании строительных конструкций – 3;
- при оценке технического состояния  строительных конструкций – 2.
7. Конструкции, подлежащие обследованию: конструкции емкости, прочие конструкции.
8. Обследование и экспертиза промышленной безопасности объекта не проводились.
9. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций - 25% и менее.
10. Усложняющие факторы при выполнении работ:
- обследование конструкций без прекращения производственного процесса;
- выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений;
- инструментально-приборное обследование строительных конструкций здания, требующее применение специальных приборов. 
- отсутствуют чертежи КМ;
- отсутствуют заключения ранее проведенных экспертиз, материалы и документация по выполненным обследованиям, ремонтам и усилениям.
- отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы.

Сооружение - бак аварийного слива масла ВПП-503.
1. Назначение - бак для аварийного слива трансформаторного масла; класс опасности – III.
2. Год постройки сооружение - 1998
3. Строительный объем обследуемой части сооружения  - 68 м3
4. Высота до низа несущих конструкций покрытия - 3,6 м
5. Категория сложности сооружения  - 2
6. Категория сложности работ:
- при обследовании строительных конструкций – 3;
- при оценке технического состояния  строительных конструкций – 2.
7. Конструкции, подлежащие обследованию: конструкции емкости, прочие конструкции.
8. Обследование и экспертиза промышленной безопасности объекта не проводились.
9. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций - 25% и менее.
10. Усложняющие факторы при выполнении работ:
- обследование конструкций без прекращения производственного процесса;
- выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений;
- инструментально-приборное обследование строительных конструкций здания, требующее применение специальных приборов. 
- отсутствуют чертежи КМ;
- отсутствуют заключения ранее проведенных экспертиз, материалы и документация по выполненным обследованиям, ремонтам и усилениям.
- отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы.

Примечание: Категории сложности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, состав конструктивных элементов, факторы, усложняющие работы приняты в соответствии со Справочником базовых цен на проектные  работы по обследованию, оценке техничсекого состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное.

	Подраздел 4.2 Дополнительные материалы

	Технический паспорт на здание.
Технический паспорт на здание является интеллектуальной собственностью Заказчика, размещению в свободном доступе не подлежит.
Ознакомиться с техническим паспортом можно в отделе по технической эксплуатации зданий и сооружений (отдел 69) ОАО «УЭХК» на основании письменного запроса на имя начальника отдела ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 900ч. до 1600ч., по адресу: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 7, контактный телефон 8 (34370) 5-69-32, факс 8 (34370) 9-37-99.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	5.1.1. Подрядчик должен выполнить работы собственными и привлеченными силами  в объеме, предусмотренном настоящим договором и в приложениях к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с условиями и требованиями, установленными:
- в настоящем Техническом задании;
- в настоящем договоре;
-  в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года),  Федеральном законе от 21.11.1995г. № 170 «Об использовании атомной энергии» (с изменениями на 2 июля 2013 г.),  Федеральном законе  от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части выполнения работ, состава, содержания и оформления результатов работ.
Допускается привлечение третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных настоящим Договором, в объеме, не превышающем 5% от цены Договора уведомив письменно об этом Заказчика, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действие привлеченных лиц.
5.1.2. Подрядчик (субподрядчик) для выполнения работ по настоящему договору должен иметь следующие разрешающие документы: 
· Свидетельство СРО  в соответствии с перечнем видов работ по Приказу Минрегиона развития РФ от 30.12.2009г. № 624 - Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии с приложением Перечня видов работ (раздел II) - п.3 «Работы по подготовке конструктивных решений», п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
· Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте;
· Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерной установки   в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации  с приложением листа «Условия действия лицензии» (УДЛ). Область действия лицензии: выполнение работ и предоставление услуг в рамках видов деятельности по обследованию и оценке технического состояния зданий и сооружений, по определению остаточного ресурса зданий и сооружений, разработка производственно-технологической  документации (программ, методик обследования и т.д.).
· Лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
Подрядчик предоставляет Заказчику новую лицензию за один месяц до окончания срока действия перечисленных лицензий. При не предоставлении новой лицензии договор считается расторгнутым без возмещения убытков Подрядчику.
5.1.3. В составе заявки на выполнение работ предоставить перечень экспертов и специалистов по неразрушающему контролю, которые будут непосредственно участвовать в выполнении работ. 
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик должен иметь в штате как минимум одного эксперта  в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, удовлетворяющего квалификационным требованиям с предоставлением подтверждающих документов:
5.1.3.1. Квалификационное удостоверение эксперта  по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий на опасных производственных объектах в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, срок действия, которого заканчивается не ранее срока окончания работ по настоящему договору; Протокол заседания  аттестационной комиссии в области аттестации: проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, выданное независимым органом по аттестации экспертов;
5.1.3.2. Удостоверение и выписку из протокола заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора в области аттестации: общих требований  промышленной безопасности (литер А); химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (литер Б1); оборудования, работающего под давлением (литер Б8); подъемные сооружения (литер Б9).
5.1.4. Иметь  собственную аттестованную лабораторию неразрушающего контроля с предоставлением подтверждающего документа или договор с аттестованной лабораторией неразрушающего контроля: 
· Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в области аттестации зданий и сооружений: металлические конструкции, бетонные и железобетонные конструкции, каменные и армокаменные конструкции; виды (методы) неразрушающего контроля: ультразвуковой, визуальный и измерительный,  выданного независимым органом по аттестации лабораторий;
· Или договор с аттестованной лабораторией неразрушающего контроля с приложением: Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в области аттестации зданий и сооружений: металлические конструкции, бетонные и железобетонные конструкции, каменные и армокаменные конструкции; виды (методы) неразрушающего контроля: ультразвуковой, визуальный и измерительный,  выданного независимым органом по аттестации лабораторий.
5.1.5. Иметь аттестованных специалистов по неразрушающему контролю для выполнения требуемого объема работ по настоящему техническому заданию с предоставлением подтверждающих документов:
· Квалификационное удостоверение специалиста  по неразрушающему контролю II уровня по видам (методам) контроля: ультразвуковой, визуальный и измерительный; 
· Удостоверение и выписка из протокола заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора в области общих требований  промышленной безопасности (литер А) и требований промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (литер Б1).
5.1.6. Иметь собственную аккредитованную испытательную лабораторию разрушающих и других видов испытаний (далее ЛРИ) или наличие договора с  аккредитованной испытательной лабораторией разрушающих и других видов испытаний (далее ЛРИ), имеющей область аккредитации по методам испытаний:
· Методы определения содержания элементов: фотоэлектрический спектральный анализ;
· Растворы строительные: определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов
· Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные: контроль прочности; определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости; определение прочности по образцам, отобранным из конструкций; определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом; определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича,
с предоставлением подтверждающих документов: 
· Свидетельство об аккредитации ЛРИ в области аккредитации по методам испытаний, перечисленным в пункте 5.1.3.5 - при условии наличия собственной  аккредитованной испытательной лаборатории или договор  с аккредитованной испытательной лабораторией разрушающих и других видов испытаний и  свидетельство об аккредитации ЛРИ в области аккредитации по методам испытаний, перечисленным в пункте 5.1.3.5. 
В период выполнения работ Подрядчик выполняет функции координатора работ по охране труда и безопасности труда с оформлением акта-допуска. Производство работ без оформления акта-допуска запрещается.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями СТО 00.106-2011 «Порядок взаимодействия подразделений ОАО «УЭХК» со сторонними организациями, выполняющими работы на территории ОАО «УЭХК». Руководитель подрядной организации проходит процедуру ознакомления с данным стандартом под роспись и знакомит необходимый персонал с требованиями СТО 00.106-2011 под роспись для руководства и исполнения (приказ ОАО «УЭХК» от 28.12.2011г. № 12-49/1476-П).
Руководствуется действующими на ОАО «УЭХК»:
- СТО СРО-С-60542960-00002-2011 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих  влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».  
- СТО СРО-С-60542960-00006-2011 "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования".  
При исполнении обязательств по настоящему договору на территории Заказчика обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

	Подраздел 5.2 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата работ

	При выполнении работ на объектах Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих для всех организаций нормативных мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с  требованиями, установленными в приложении № 1 к договору «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»), обеспечивает выполнение режимных требований предприятия.
Подрядчик и Заказчик придают обязательную силу Сводам Правил (СП), СНиПам, федеральным, отраслевым и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим технические требования к результату работ.

	Подраздел 5.3 Внедрение результатов работы

	Результатом работы является заключение экспертизы промышленной безопасности объекта на основании, которого Заказчик оформляет техническое решение о продлении срока эксплуатации здания или сооружения.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие результатов работ требованиям  действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения работ.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ 

	6.1. В соответствии с проектом договора, Приложением № 1 настоящего Договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.2. Персонал исполнителя, выполняющий работы на территории Заказчика, должен быть ознакомлен с действующей редакцией Экологической политики ОАО «УЭХК». По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить свидетельства данного ознакомления.
6.3. В связи с тем, что ОАО «УЭХК»  сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта DIN EN ISO 14001:2009 в системе экологического менеджмента (сертификат TIC 15 104 10751 от 17.08.2010), а также принял на себя обязательства по систематическому снижению воздействия на окружающую среду и население, Подрядчик обязан: 
· предоставлять любую информацию по воздействию на окружающую среду, имеющую отношение к работам, предусмотренным настоящим договором;
· в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой ущерб окружающей среде, незамедлительно предоставлять Заказчику уведомление с указанием:
· причины возникновения такого обстоятельства;
· реального и потенциального ущерба окружающей среде, а также мер, которые Подрядчик намерен принять для устранения такого ущерба.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Подрядчик обязан иметь и соблюдать требования действующей на предприятии Подрядчика ПОК «Программы обеспечения качества для объектов ядерного топливного цикла в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации».
Перечень нормативных документов в соответствии, с которым требуется выполнить работы:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года);
2.  Федеральный закон от 21.11.1995г. № 170 «Об использовании атомной энергии» (с изменениями на 2 июля 2012 г.);
3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
4. Федеральный закон  от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
5. Федеральный закон  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
6. Другие федеральные, отраслевые руководящие и нормативные требования, в том числе:
- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности», утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 октября 2012 г. № 584;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены с 01.01.2014 приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введены с  01.01.2014;
- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-024-2000 «Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств  и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями»;
- НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- «Справочник базовых цен на проектные  работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ  – дата подписания договора.
Окончание работ: не позднее 30.11.2014 с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	9.1.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть выполнено в соответствии с требованиями:
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены 01.01.2014 приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного  01.01.2014;
· НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической … промышленности», утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 октября 2012 г. № 584.

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	9.2.1. Приемка поэтапно выполненных работ и окончательная приемка выполненных работ осуществляется  после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с техническим заданием и календарным планом.
 9.2.2. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку промежуточных (аннотационных) отчетов, заключения экспертизы промышленной безопасности, материалов мероприятий и рекомендаций – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. В этот срок Заказчик или принимает работы или выставляет мотивированный отказ от приемки работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае мотивированного отказа Подрядчик безвозмездно вносит изменения в документацию  в согласованные с  Заказчиком сроки.
Акт приема - передачи выполненных работ подписывается заказчиком после устранения замечаний и претензий после повторных согласований. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям СНиП, Правил, ГОСТ, стандартам, нормативной и руководящей документации (и т.д.) в части качества, состава, содержания, оформления документации. 

В случае мотивированного отказа от приемки работ, срок приемки работ продлевается на срок фактической продолжительности устранения замечаний.
9.2.3. Подрядчик на следующий день после выполнения работ передает Заказчику:
- два оригинальных экземпляра Заключения  экспертизы промышленной безопасности (далее Заключения) в составе, определенном Заказчиком в календарном плане;
-  три экземпляра  акта приема-передачи выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика,  направленных с сопроводительным письмом;
- счет и счет-фактуру в одном экземпляре;
- один экземпляр электронной версии Заключения на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF).
Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.
Подрядчик в сроки выполнения работ, установленные в календарном плане, согласовывает с Заказчиком Заключение, в кратчайшие сроки вносит изменения в Заключение при наличии письменных замечаний Заказчика. 
Подрядчик включает в акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) перечень передаваемых Заказчику отчетных документов, их инвентарные номера, фактический срок выполнения работ. 
Датой выполнения работ в целом и этапа работ является дата подписания акта приема-передачи работ Заказчиком. Датой окончания работ является дата выполнения работ в целом.
9.2.4. Согласование заключения Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены и обнаружены после согласования.
9.2.5. Все дополнительные работы Подрядчика, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенного Подрядчиком Заключения, являются ответственностью Подрядчика, даже при наличии согласования Заказчика и выполняются за счет его сил и средств.
9.2.6. Результаты работ должны быть оформлены на каждый объект отдельно.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Перечень обязательных к передаче Заказчику отчетных материалов, в том числе результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность):
10.1.1. Промежуточные (аннотационные) отчеты;
10.1.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности; материалы мероприятий и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания (сооружения);
10.1.3. Акт приема-передачи выполненных работ.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	1. Промежуточные аннотационные отчеты по этапу в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.
2. Заключение сдается Заказчику в 2 (двух) оригинальных  экземплярах на каждый объект, а также один экземпляр электронных версий на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF).
3. Акт приема-передачи выполненных работ в трех экземплярах.
Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.
Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РВН
	Ремонт вакуумных насосов

	2
	УБП
	Установка бесперебойного питания

	3 
	ВПП
	Высокочастотная преобразовательная подстанция

	4
	ЗАТО
	Закрытое территориальное образование

	5
	ОАО «УЭХК»
	Открытое акционерное общество Уральский электрохимический комбинат

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	7
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	8
	РФ
	Российская Федерация

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	ПОК
	Программа обеспечения качества

	11
	СП
	Свод правил

	12
	ПБ
	Правила безопасности

	13
	РД
	Руководящий документ


Приложение 1 к техническому заданию

Объём передаваемых сведений, составляющих государственную тайну, 
необходимых для выполнения совместных работ, и носители, 
на которых эти сведения будут передаваться

	№
поз
	Наименование работ и необходимость предоставления сведений, составляющих государственную тайну
	Виды носителей
	Степень секретности
	Пункт действующего Перечня сведений, подлежащих засекречиванию
	Оформление результатов

	1. 
	Капитально-восстановительный ремонт электродвигателей, электроинструмента, электромагнитных катушек, реле и трансформаторов на режимной территории цехов разделительного производства 53, 54, участка 45 цеха 87, цеха ревизии машин (цех 19), химико-металлургического цеха (цех 70).
Имеют возможность получить сведения с грифом «секретно»
	Перечень категорированных помещений ОАО «УЭХК».
Бумажный носитель.
Раздел V Пропускной режим «Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ» (Инструкция № 3-1-2004)
Бумажный носитель 
	
Секретно




Секретно
	
7.2.3




13.1.1.2
	
Не требуется


Приложение 2 к техническому заданию

Перечень нормативных актов о государственной тайне, используемых при организации и выполнении совместных работ

	№
поз.
	Наименование нормативных актов

	1.
	Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне" (с измениями на 21.12.2013)

	2.
	Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ..." (с изменениями на 05.05.2012)

	3.
	«Инструкция по обеспечению режима секретности в РФ», утверждена постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1 (Инструкция № 3-1-2004)

	4.
	Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 №870 "Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну к различным степеням секретности" (с изменениями на 22 мая 2008 г.)

	5.
	Указ Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 "Об  утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне"

	6.
	«Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации "Росатом", утвержден приказом Генерального директора Госкорпорации "Росатом" от 30.03.2012 №0026

	7.
	«Инструкция о порядке доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, работников сторонних организаций, не состоящих в отношениях подчинённости и не выполняющих совместных работ с Госкорпорацией «Росатом», организациями Госкорпорации «Росатом», при их командировании в Госкорпорацию «Росатом», организации Госкорпорации «Росатом», а также передачи таких сведений этим органам и (или) организациям», утверждённой приказом и.о. генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 28.06 2013 года № 1/683-П-дсп

	8
	Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утверждённая Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 (Инструкция № 63)




ЗАКАЗЧИК 							ПОДРЯДЧИК
_____________/___________ /				_________________/____________/                            «___» ___________ 2014 г.                                  		«____» ___________2014 г.
м.п.								м.п.

