ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор № 
выполнение работ по теме 
«разработка проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»
г. Санкт –Петербург						_________________ г.
Открытое  акционерное  общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице Генерального директора Онуфриенко С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______ (______), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в _______, действующего на основании _______, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре приведенные ниже термины будут иметь следующие значение:
	Заказчик
	ОАО «АКМЭ-инжиниринг»

	Генеральный договор
	Договор №1/4002 от 14.12.11 по теме «Подготовка проектных материалов, рабочей документации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, прилегающей к промплощадке №1 ОАО «ГНЦ НИИАР» и документации этапа до пуска в эксплуатацию», заключенный между Заказчиком и Генпроектировщиком

	Проект
	Деятельность Заказчика по проектированию и сооружению Объекта, оформлению организационно-разрешительной документации, лицензированию деятельности, запуску Объекта в опытную эксплуатацию для подтверждения технических, экономических и эксплуатационных параметров.

	Объект
	Сооружаемая Атомная станция с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, прилегающей к промплощадке № 1 ОАО «ГНЦ НИИАР». 

	Договор
	Соглашение об обязательствах по выполнению Работ в целях реализации Проекта, достигнутое между Генпроектировщиком и Субподрядчиком и оформленное в виде настоящего Договора со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также  регулирующих отношения Сторон документов, на которые в Договоре сделаны ссылки.

	Участники Проекта
	Иные специализированные организации-подрядчики (в том числе, Главный конструктор – ОАО ОКБ «Гидропресс», Научный руководитель – ФГУП ГНЦ РФ  ФЭИ, и др.), принимающие участие в реализации Проекта на основании отдельных договоров, заключенных с Заказчиком.  

	Компетентный орган
	Любые государственные органы исполнительной, законодательной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации всех форм собственности, в том числе Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и подведомственные ей организации, а также все иные юридические лица, обладающие предусмотренной действующим законодательством РФ властной компетенцией.

	Согласования
	Достижение договоренности, общего согласия между Субподрядчиком и Генпроектировщиком, заинтересованными Участниками проекта, Компетентным органом, Заказчиком по поводу выпуска документа определенного содержания, протокола, договора, принятия общего решения, осуществления общей сделки, проведения совместных действий, выражающееся в получении виз руководителей или должностных лиц, без которых документ не может быть утвержден, принят к исполнению.

	Заключение экспертизы
	Положительное заключение, полученное в отношении Результата работ в результате проведения экспертизы Компетентным органом в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.

	Работы
	Комплекс работ/услуг Субподрядчика по настоящему Договору. Объем, содержание и этапы Работ определены Заданием на выполнение работ (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору) и Требованиями к менеджменту качества (Приложение № 7 к Договору) для достижения требуемых генподрядчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённо в Задании на выполнение работ (Приложение №1 к Договору) и Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора

	Результаты работ
	Разработанная Субподрядчиком в ходе исполнения своих обязательств по Договору Документация и иные непосредственно связанные с выполняемыми работами документы, РИД, соответствующие Заданию на выполнение работ (Приложение №1 к Договору) и условиям Договора, получившие Согласования и Заключение Экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

	Документация
	Результаты работ, выраженные в текстовой и графической форме, в объеме, достаточном для разработки проектной документации

	РИД
	Результаты работ, представляющие собой материально выраженные результаты умственной (интеллектуальной) деятельности, результаты научно – технической деятельности, а также результаты интеллектуальной деятельности, которым, в соответствии с законодательством РФ,  предоставляется правовая охрана, как то:  изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу–хау ), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и т.п.

	Изыскания
	Изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для архитектурно-строительного проектирования.

	Исходные данные
	Данные для проектирования и выполнения Работ, указанные в Приложении № 6 к Договору.

	Внешняя инфраструктура
	Схема выдачи электрической мощности, схема выдачи тепловой мощности,  газопровод, водопровод, хозяйственно-бытовая канализация, канализация промышленных стоков, коммуникации связи, автомобильные и железные дороги вне границ строительной площадки, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, и которые относятся к внешним коммуникациям Объекта и необходимы для обеспечения его нормальной эксплуатации. 

	Этап работ
	Часть Работ, предусмотренная соответствующим Календарным планом, характеризуемая стоимостью, а также окончанием срока исполнения, подлежащая приемке Генподрядчиком.

	Цена Договора
	Указанная в Договоре денежная сумма, подлежащая уплате за выполнение Работ в соответствии с условиями Договора.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями Договора Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы, а Генпроектировщик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
2.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными:
1) условиями Договора, в том числе, Заданием на выполнение работ  (Приложение № 1 к Договору); Исходными данными по Перечню исходных данных  (Приложение № 6 к Договору), Требованиями к менеджменту качества (Приложение № 7 к Договору). 
2) действующим законодательством РФ в виде Федеральных законов, Государственных стандартов, нормативных документов, положений и инструкций, иных нормативных актов, организационно-распорядительными и нормативными документами Государственной корпорации  по атомной энергии «Росатом» и подведомственных ей организаций.
2.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора, в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение № 5 к Договору), составляет ________ (______) рублей, в том числе НДС (18%) ____ (______) рублей.
Цена работ является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.
3.2. Договор содержит полную и исчерпывающую информацию, необходимую Субподрядчику для определения объема, содержания, видов и Этапов работ и сроков их выполнения.
3.3. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, возможное увеличение стоимости материалов, оборудования, услуг третьих лиц расходы для подготовки материалов, необходимых для регистрации прав заказчика на РИД и прочие расходы Субподрядчика, связанные с выполнением им своих обязательств по Договору.
3.4. Затраты в виде платежей Компетентным органам, необходимые для получения Согласований и Заключений экспертиз Генпроектировщиком, не входят в цену Договора и осуществляются Генпроектировщиком самостоятельно за его собственный счет.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. В течении 10  дней с даты подписания Договора, Стороны, путем оформления дополнительного соглашения к Договору согласовывают детальный Календарный план с указанием Этапов/видов Работ, сроков выполнения и их стоимости. При этом  сроки выполнения основных Этапов/видов Работ и их стоимость, согласованные Сторонами в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору), остаются неизменными.
4.2. Генпроектировщик в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующих средств от Заказчика и предоставления Субподрядчиком безотзывной банковской гарантии по обеспечению исполнения договора оплачивает Субподрядчику авансовый платеж в размере 20 % стоимости работ соответствующего года по Договору.
4.3. После приемки выполненных работ каждого этапа (что подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки) Генпроектировщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующих средств от Заказчика оплачивает 80 % стоимости принятых работ этапа. 
4.4. Указанный в п.п. 4.2. Договора платеж осуществляется Генпроектировщиком на основании счета, выставленного Субподрядчиком.
4.5. Указанный в п.п. 4.3. Договора платеж осуществляется при условии представления Субподрядчиком Генпроектировщику оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ счета-фактуры. В случае подписания акта сдачи-приемки Этапов работ со стороны Субподрядчика лицом, не имеющем право действовать от его имени без доверенности, условием платежа также является представление оригинала доверенности на указанное лицо. Перечисленные документы представляются Субподрядчиком Генпроектировщику в срок, не позднее 5-ти (пяти) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Этапа работ. 
4.6. Стороны обязуются в течение одного месяца с даты окончания каждого квартала произвести сверку расчетов по Договору с оформлением и подписанием соответствующего двустороннего акта.
4.7. Все платежи по Договору осуществляются путем безналичных перечислений денежных средств с использованием расчетных счетов Сторон, указанных в Договоре. Датой исполнения обязательств Генпроектировщика по оплате является дата списания денежных средств с его расчетного счета. 
4.8. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Генпроектировщик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате.  
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения Этапов работ определены в Календарном плане (Приложение №2 к Договору)  и устанавливаются ежегодно в порядке, определенном в п.4.1 Договора. 
5.2. Субподрядчик имеет право выполнить Работы либо их Этапы ранее установленных Договором сроков при наличии письменного согласия Генпроектировщика.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Обязанности Субподрядчика:
6.1.1. Не позднее 3-х (трех) дней с даты подписания Договора представить Генпроектировщику уведомление о руководителе Работ, главном инженере и иных работниках, ответственных за выполнение Работ, с указанием их фамилии, имени, отчества, должности, сферы компетенции, телефона, факса и электронной почты с приложением оригиналов доверенностей на указанных в уведомлении лиц. При изменении состава указанных лиц Субподрядчик незамедлительно направляет новое уведомление в описанном порядке.
6.1.2. Обеспечить выделение группы квалифицированных специалистов-сотрудников Субподрядчика, занятых в Работах по Договору на постоянной основе. Не позднее 2-х (двух) месяцев с даты заключения Договора представить Генпроектировщику сведения о персональном составе выделенной группы, соответствующие приказы по организации с распределением обязанностей, обеспечении занятостью в Работах, составом и видами выполняемых Работ, зонами и границами ответственности, закрепленными за каждым из выделенных специалистов. График занятости выделенных специалистов Субподрядчика на время действия Договора ежеквартально согласуется с Генпроектировщиком.
6.1.3. Не позднее 2-х (двух) месяцев с даты заключения Договора, но не позднее даты начала Работ, важных для безопасности, на основании Требований к менеджменту качества (Приложение № 7 к Договору) и на основании требований НП-011-99, разработать и утвердить в установленном порядке соответствующие Программы обеспечения качества для всех Этапов работ. Субподрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие как хода выполнения Работ, так и Результатов работ, Требованиям к менеджменту качества (Приложение №7 Договора) и требованиям Программ обеспечения качества, разрабатываемым Субподрядчиком и его подрядчиками. 
6.1.4. Выполнять указания Генпроектировщика, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РФ.
6.1.5. Не вносить без согласия Генпроектировщика изменения в Документацию, оказывающие влияние на общую цену и сроки строительства Объекта.
6.1.6. По уведомлению Генпроектировщика принимать участие в совещаниях по реализации Проекта, общественных слушаниях и иных необходимых Согласованиях Работ и Проекта.
6.1.7. Субподрядчик обязуется сотрудничать и обеспечить сотрудничество со стороны подрядчиков с Генпроектировщиком, Заказчиком, другими Участниками Проекта, а также иными лицами, назначенными Заказчиком в связи с выполнением Работ. Субподрядчик соглашается провести совещание и обеспечить проведение встречи подрядчиков со всеми вышеуказанными лицами в сроки, разумно установленные Генпроектировщиком, для обеспечения непрерывного процесса анализа поставленных вопросов, скорейшего принятия решений, получения Согласований и обеспечения выполнения Работ.
6.1.8. Не позднее 5-ти (пяти) дней с даты окончания каждого календарного месяца предоставлять Заказчику отчет с информацией о ходе выполнения Работ. Информация предоставляется в соответствии с формой ежемесячного отчета Субподрядчика о ходе выполнения работ (Приложение №8 к Договору) в электронном виде в формате MS Excel/xls и pdf/tiff по указанному в Договоре адресу электронной почты Генпроектировщика.
6.1.9. В течение 5-ти (пяти) дней с даты получения запроса Генпроектировщика, касающегося проверки хода и качества выполнения Работ, предоставлять истребуемые организационные, технические и иные документы, информацию о ходе и качестве Работ. Информация должна быть предоставлена в виде презентации по выполненной части Работ с детальным представлением текущих результатов, оценкой их соответствия требованиям по обеспечению качества, условиям Договора и сопровождаться планом дальнейшего выполнения Работ.
6.1.10. Обеспечить проведение аудита выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору в течение 10-ти (десяти) дней с даты получения Программы аудита в порядке п. 6.4.2 Договора, представив всю необходимую информацию, документы и иные объекты проверки. В минимально возможные сроки устранить недостатки, указанные в подготовленном по итогам аудита заключении.
6.1.11. Обеспечить постоянный доступ Генпроектировщика, Заказчика либо уполномоченных им лиц на территорию Субподрядчика и/или подрядчиков (с соблюдением требований режима организаций) и предоставлять всю необходимую информацию о ходе выполнения Работ (в том числе информацию о планировании Работ по подразделениям, по видам Работ, внутренние задания на производство Работ, промежуточные Результаты работ, протоколы совещаний и прочие организационные и технические документы).
6.1.12. Принять от Генпроектировщика по накладной Исходные данные, техническую документацию и иную информацию, использовать полученные документы и информацию только для выполнения Работ, принимая во внимание положения раздела 10 Договора, и возвратить их Генпроектировщику по накладной после окончания соответствующего Этапа работ.
6.1.13. Передать Генпроектировщику результаты Работ. При выявлении недостатков Результатов работ, в том числе, в предусмотренных в п. 8.8 Договора случаях, за свой счет исправлять недостатки Результатов работ, дополнять их либо провести необходимые дополнительные работы в случае предъявления таких требований Генпроектировщиком и/или Компетентными органами в соответствии с установленными ими сроками.
6.1.14. Субподрядчик обязуется давать Генпроектировщику либо, по поручению Генпроектировщика, строительным организациям, государственным и научным организациям, Компетентным органам, Участникам Проекта и иным лицам необходимые разъяснения, документы, расчеты, касающиеся хода выполняемых Субподрядчиком Работ и Результатов работ.
6.1.15. Субподрядчик также имеет иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора и действующим законодательством РФ. 
6.2. Права Субподрядчика:
6.2.1. Привлекать к выполнению Работ подрядные организации с соблюдением требований раздела 7 Договора.
6.2.2. Требовать от Генпроектировщика предоставления всех необходимых Исходных данных для Работ в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение № 6 к Договору).
6.2.3. Требовать от Генпроектировщика осуществить приемку Результатов работ, выполненных с соблюдением требований Договора.
6.2.4. Требовать от Генпроектировщика оплаты выполненных Работ по Договору в соответствии с условиями Договора.
6.2.5. По поручению Генпроектировщика получать непосредственно от иных Участников проекта недостающую информацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ. 
6.2.6. С согласия Генпроектировщика досрочно выполнить Работы/Этап работ по Договору, при этом стоимость Работы/Этапа работ остается неизменной. 
6.2.7. Субподрядчик также имеет иные права, предусмотренные другими разделами Договора и действующим законодательством РФ.
6.3. Обязанности Генпроектировщика:
6.3.1. Не позднее 3-х (трех) дней с даты подписания настоящего Договора представить Субподрядчику уведомление о работниках Генпроектировщика, ответственных за выполнение Работ, с указанием их фамилии, имени, отчества, должности, сферы компетенции, телефона, факса и электронной почты с приложением оригиналов доверенностей на указанных в уведомлении лиц.
6.3.2. Предоставить все необходимые Исходные данные для Работ в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение №6 к Договору).
6.3.3. Принять Результаты Работ в соответствии с условиями Договора.
6.3.4. Оплатить авансы и выполненные Работы по Договору в соответствии с условиями Договора.
6.3.5. Своевременно передавать полученную от Субподрядчика Документацию для получения Согласований и Заключений экспертизы в необходимых случаях.
6.3.6. Генпроектировщик также имеет иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора и действующим законодательством РФ. 
6.4. Права Генпроектировщика:
6.4.1. Генпроектировщик вправе в любое время осуществлять контроль качества и ход выполнения Работ, выполняемых Субподрядчиком и/или подрядчиками на соответствие требованиям Задания на выполнение работ (Приложение №1 к Договору) и Требованиям к менеджменту качества (Приложение №7 к Договору).
6.4.2. Проводить аудит выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору с привлечением Участников проекта, иных юридических или физических лиц. Аудит осуществляется на основании Программы проведения аудита с указанием состава аудиторской группы, перечня аудиторских мероприятий, информации, документов и иных подлежащих представления аудиторам объектов проверки. Заключение по итогам аудита направляется Субподрядчику для устранения выявленных недостатков.
Аудит осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Субподрядчика и/или привлекаемых им подрядчиков непосредственно Генпроектировщиком либо уполномоченными им лицами.
6.4.3. В любое время и по любому основанию в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив о расторжении Договора Субподрядчика не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае Генпроектировщик обязан оплатить Субподрядчику стоимость Работ, фактически выполненных им до даты получения уведомления. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующих средств от Заказчика, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки прекращенных Работ, фактически выполненных до даты получения такого уведомления.
7. ПОДРЯДЧИКИ

7.1. Субподрядчик вправе привлекать подрядчиков для исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Субподрядчика за выполнение всего объема Работ на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае необходимости привлечения к выполнению Работ подрядных организаций, Субподрядчик обязан заключать договоры подряда на основании согласия Генпроектировщика, предоставленного по запросу Субподрядчика с указанием наименования субподрядной организации и ее реквизитов, описания объема предполагаемых работ и проекта технического задания на выполнение работ. Как правило, Генпроектировщик проводит аудит предлагаемой субподрядной организации.
7.3. Договоры, заключаемые с подрядными организациями, должны содержать необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Субподрядчиком всех обязательств по Договору, в том числе требования к менеджменту качества.
7.4. Субподрядчик несет ответственность за выполнение обязательств привлеченными подрядными организациями перед Генпроектировщиком как за свои собственные обязательства по Договору. 
7.5.  Субподрядчик несет ответственность в течение всего срока действия Договора за наличие у привлеченных подрядных организаций всех предусмотренных действующим законодательством РФ допусков, разрешений, лицензий, членства в саморегулируемых организациях и иных условий, необходимых для выполнения соответствующих видов Работ.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ  И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Субподрядчиком Генпроектировщику на Этапах работ, содержится в Задании на выполнение работ (Приложение №1 к Договору), Календарном плане (Приложение №2 к Договору) и ежегодных Календарных планах, оформляемых Сторонами в порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора.
8.2. Документация разрабатывается и представляется Генпроектировщику в виде законченных и полностью оформленных в соответствии с условиями Договора  документов в бумажном и электронном виде.
8.3. Передача Результатов работ осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложение № 2 к Договору), ежегодных Календарных планов, оформляемых Сторонами в порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора, Задания на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору). Сдача и приемка Результатов работ по каждому Этапу осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Договору «Порядок сдачи и приемки документации». Датой передачи Результатов работ Генпроектировщику на рассмотрение является дата отметки экспедиции Генпроектировщика о получении Результатов работ (в случае передачи результатов работ нарочным), либо дата вручения Результатов работ Генпроектировщику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов работ по почте).
8.4. После завершения процедуры приемки Результатов работ Субподрядчик совместно с Результатами работ направляет Генпроектировщику с сопроводительным письмом подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Этапа работ – в двух экземплярах.
       Сдача-приемка Результатов работ и подписание Акта сдачи-приемки Этапа работ осуществляются Сторонами одновременно с подписанием акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Генерального договора при условии отсутствия со стороны Генпроектировщика обоснованных замечаний к  Результатам работ.
8.5. Документация передается Генпроектировщику  на бумажном носителе в 5-х экземплярах (1 экземпляр – учтенная копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра – учтенные копии в сброшюрованном виде), а также на электронном носителе, на магнитных и (или) оптических носителях. Документация на электронном носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах tif или pdf (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате tif). В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.
8.6. Субподрядчик обеспечивает Генпроектировщику техническую возможность для ознакомления с документами, использованными Субподрядчиком и/или его подрядчиками при выполнении работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в документации.
8.7. Субподрядчик предоставляет Генпроектировщику и указанным им лицам документы (в отсканированном виде в формате pdf), использованные Субподрядчиком и/или его подрядчиками при выполнении Работ, на которые имеются ссылки в Результатах работ, по его запросу в течение 3 (трех) дней. 
8.8. Сдача-приемка Работ/Этапов работ не освобождает Субподрядчика от ответственности за недостатки Результатов работ, которые были выявлены после сдачи приемки, в том числе, при получении Согласований, Заключений экспертиз, лицензировании, при строительстве и эксплуатации объекта.
8.9.  Подлинники Документации должны храниться у Субподрядчика и/или его подрядчиков. Право вносить изменения в указанные подлинники принадлежит только Субподрядчику и/или его подрядчикам. 

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

9.1. Все права на созданные Субподрядчиком и передаваемые Генпроектировщику при выполнении работ по настоящему Договору Результаты работ, в том числе, права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), права на получение охранных документов на них, а также все права на документацию и/или на материальный носитель, содержащие результаты выполненных по настоящему Договору работ, принадлежат Генпроектировщику.
Моментом перехода прав на РИД, а также моментом перехода права на документацию и/или материальный носитель, содержащие Результаты работ, является момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Этапа работ.
Право на использование Результатов Работ принадлежит Генпроектировщику с  даты их фактической передачи.
9.2. Субподрядчик гарантирует, что все созданные при выполнении Работ и передаваемые им Генпроектировщику Результаты работ, а также все права на документацию и/или материальный носитель, содержащие Результаты работ, свободны от прав, в том числе, исключительных прав третьих лиц на них. В течение 2 (двух) месяцев с даты подписания Договора Стороны согласуют перечень стран, в отношении которых будут производится исследования на патентную чистоту . 
В случае предъявления к Генпроектировщику претензий со стороны третьих лиц, имеющих права, в том числе, исключительные права, на созданные Субподрядчиком и передаваемые им Генпроектировщику при выполнении Работ Результаты работ, а также права на документацию и/или материальный носитель, содержащие Результаты работ, Субподрядчик обязуется урегулировать эти претензии самостоятельно и за свой счет.
9.3. Субподрядчик обязуется согласовывать с Генпроектировщиком и обосновывать необходимость использования при выполнении Работ охраняемых РИД, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование. 
Права на интеллектуальную собственность, принадлежащие  Субподрядчику на дату заключения Договора, использование которой необходимо для выполнения Работ, принадлежат Субподрядчику.
9.4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение подрядчиками  условий п.п. 9.1 – 9.3 Договора в части прав Генпроектировщика.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. В течение срока действия Договора, а также в случае его досрочного прекращения, Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и Результатов работ.
Субподрядчик несёт ответственность за соблюдение его подрядчиками режима конфиденциальности в отношении сведений, касающихся предмета Договора и хода его исполнения и Результатов работ, и ставших известными подрядчиками при выполнении Работ.
10.2. Каждая из Сторон в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и иной информации, полученной от другой Стороны. 
Передача третьим лицам любой информации, касающейся предмета Договора, хода его исполнения и Результатов работ в течение всего срока действия Договора возможна только с обоюдного согласия Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).
10.3. Обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и результатов работ по Договору с учётом положений п. 10.1. настоящего Договора сохраняют силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 5 лет.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
11.2. В случае нарушения сроков выполнения Этапов работ, либо сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 6.1.13 Договора, Генпроектировщик вправе потребовать от  Субподрядчика, а тот, при предъявлении такого требования, обязан уплатить Генпроектировщику неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующего Этапа работ за каждый день просрочки.
11.3. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Субподрядчика, в том числе, в случае невозможности получения в отношении Результатов работ Согласований и Заключений Экспертизы, Субподрядчик выплачивает Генпроектировщику, по его письменному требованию, штраф в размере 15% от цены невыполненных Работ и возвращает денежные средства, полученные в виде авансовых платежей за невыполненные Работы, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения требования.
11.4. В случае нарушения сроков оплаты Генпроектировщиком против сроков, указанных в Договоре, Субподрядчик вправе потребовать от Генпроектировщика, а тот, при предъявлении такого требования, обязан уплатить Субподрядчику неустойку в размере 0,03% от неоплаченной  в срок суммы за каждый день просрочки.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Субподрядчик не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет Генпроектировщику обеспечение исполнения обязательств по договору в форме безотзывной банковской гарантии в размере 20%  от цены договора в соответствии с п.3.1 Договора, что составляет (_______) руб. 
12.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств должно покрывать все обязательства по настоящему договору.
12.3. Обеспечение исполнения договора должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия договора. 
12.4. Обеспечение исполнения договора, предоставленное в виде банковской гарантии возвращается Субподрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору.
12.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Генпроектировщиком в случае неисполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору.
12.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Субподрядчиком его обязательств по договору, Субподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств перестало действовать, предоставить Генпроектировщику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.
12.7. В качестве гаранта рассматривается банк, входящий в сотню крупнейших банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА, публикуемому на последнюю отчетную дату, и имеющий устойчивое финансовое положение.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствие обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, в том числе: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт.
13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления такого обстоятельства уведомить об этом другую Сторону с подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы, выданным Торгово-Промышленной Палатой РФ или иным уполномоченным органом власти. При отсутствии ответа на указанное уведомление другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
13.4. Если Стороны признают возможным продолжить исполнение обязательств после прекращения обстоятельств непреодолимой силы, то срок их исполнения продлевается на срок действия указанных обстоятельств. 
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в досудебном порядке путем направления претензии. Ответ на претензию направляется не позднее 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 
14.2. При невозможности урегулирования спора в досудебном порядке он передается на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга. 
14.3. Для сторон, являющихся организациями атомной отрасли, при невозможности урегулирования в досудебном порядке спор, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
14.4. В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Субподрядчиком условий Договора, информация о Субподрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения Договора и дополнения к нему оформляются в виде двусторонних соглашений, если иное не предусмотрено Договором и действующим законодательством РФ. 
15.2. Предусмотренные Договором сроки исчисляются следующим образом:
· сроки, определенные в днях, исчисляются в рабочих днях;
· сроки, определенные в месяцах, кварталах, годах, исчисляются соответственно в месяцах, кварталах, годах, оканчиваясь в последний рабочий день соответствующего периода. 
15.3. Переписка и иной обмен информацией по Договору осуществляется следующим образом:
15.3.1. Все предусмотренные Договором уведомления, запросы, письма и иные способы передачи информации и документов осуществляются Сторонами в письменной форме путем их передачи посредством электронной почты, факсимильных сообщений, почтовых отправлений, нарочным и иных средств связи, позволяющих подтвердить вручение информации и документов иной Стороне. При необходимости оригиналы соответствующих документов предоставляются по отдельному запросу.
15.3.2. Переписка Сторон осуществляется по следующим адресам:
· адрес Субподрядчика: ______________________
· адрес Генпроектировщика: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82
15.3.3. В случае изменения указанного в п. 15.3.2 адреса Сторона обязана уведомить об этом не позднее 5 (пяти) дней с даты такого изменения. При отсутствии соответствующего уведомления документы считаются полученным Стороной даже при невозможности вручения вследствие отсутствия по указанному адресу. В остальных случаях датой вручения признается дата подтверждения вручения Стороне.  
15.4. Субподрядчик при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение № 10 к Договору).
15.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
15.6. Приложения к Договору: 
	Приложение № 1.
	Задание на выполнение работ

	Приложение № 2.
	Календарный план

	Приложение № 3.
	Форма Акта сдачи-приемки Этапа работ

	Приложение № 4.
	Соглашение о договорной цене

	Приложение № 5.
	Расчет цены Договора

	Приложение № 6.
	Перечень исходных данных

	Приложение № 7.
	Требования к менеджменту качества

	Приложение № 8.
	Форма ежемесячного Отчета Субподрядчиком о ходе выполнения работ

	Приложение № 9.
	Порядок сдачи-приемки работ

	Приложение № 10.
	Условия предоставления сведений о контрагенте


16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

	Субподрядчик:
	
	Генпроектировщик:

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	Юридический адрес:
	
	Юридический адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82

	Почтовый адрес:
	
	Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82

	ИНН 
	
	ИНН 7814417371 

	КПП
	
	КПП 783450001

	ОКПО
	
	ОКПО 07626010 

	ОГРН
	
	ОГРН 1089847342001

	ОКВЭД
	
	ОКВЭД 

	Банковские реквизиты:

	
	Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге.
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704

	Тел. 
	
	Тел. 8 (812) 430-01-34

	Факс 
	
	Факс (812) 430-03-93

	Эл. адрес
	
	Эл. адрес        email@givnipiet.ru



ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.




Приложение № 1
к договору №______________
	от _______________

Задание на выполнение работ
к договору на выполнение работ по теме 
«разработка проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»

1. Общие положения

1.1. Настоящая работа выполняется на основании Договора №1/4002 от 14.12.2011 "Подготовка проектных материалов, рабочей документации строительства атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) на территории, примыкающей к промплощадке №1 ОАО «ГНЦ НИИАР» и документации этапа до пуска в эксплуатацию".
1.2. Наименование работы: «Разработка проектной документации Турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100».
1.3. Цель и задачи проведения работы 
1.3.1. Целью работы является выпуск проектной документации (ПД) строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в части турбинного блока в объеме необходимом для прохождения Государственной экспертизы и получения в Ростехнадзоре лицензии на сооружение, разрешения на строительство АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
1.3.2. Задачей работы является разработка и выпуск:
· программы обеспечения качества (ПОКАС) в соответствии с ПОКАС(О);
· технического задания на разработку проектной документации турбинного блока в соответствии с техническим заданием «Строительство атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Мелекесском районе Ульяновской области (г. Димитровград), инв.№ 12-01248 по учету ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», и с учетом требований, приведенных в «Паротурбинная установка. Исходные технические требования на изготовление и поставку», инв.№ 11-07740 по учету ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»;
· частей разделов и подразделов проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. и с учетом приказа ОАО «Атомэнергопром»  № 359 от 02.11. 2009 г. «Об утверждении типового технического задания на разработку проектной документации с Приложением 1 «Типовой состав и содержание проектной документации»;
· материалов в разделы и пункты предварительного отчета по обоснованию безопасности в соответствии с НП-018-05 и технического задания на выполнение работ по теме «Разработка предварительного отчёта по обоснованию безопасности атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой СВБР-100», инв.№ 12-01249 по учету ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», включая данные по надежности систем и оборудования турбинного блока для разработки вероятностного анализа безопасности первого уровня (ВАБ-1) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по теме «Вероятностный анализ безопасности первого уровня (ВАБ-1) атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем номинальной электрической мощностью 100 МВт», инв.№ 12-02175 по учету ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»;
· информационной модели турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в соответствии с техническим заданием на информационную модель АС, инв.№ 11-08818 по учету ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

2. [bookmark: _Toc306028937]Исходные данные для выполнения работ

2.1. Необходимые документы (данные) передаются (согласовываются/утверждаются) поэтапно в сроки, необходимые для своевременного выполнения работ Исполнителем.

3. [bookmark: _Toc306028938]Стадии и этапы разработки

3.1. Стадийность выполнения работ:
· разработка программы качества;
· разработка технического задания на разработку проектной документации турбинного блока АС  с ОПЭБ с РУ СВБР-100;
· разработка проектной документации турбинного блока, включая сопровождение  экспертиз и согласований в процессе получения лицензии Ростехнадзора и разрешения  на строительство АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100;
· подготовка материалов ПООБ, ВАБ-1 и других документов в объеме, необходимом для получения лицензии на сооружение, поддержка Заказчика  и Генпроектировщика на этапе лицензирования.  
3.2. Этапы выполнения работ и сроки их выполнения определяются календарным планом к договору.

4. [bookmark: _Toc306028939]Основные требования к выполнению работ

4.1. Выполнение проектной документации турбинного блока АС должно соответствовать следующим документам:
1) Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
2) Приказ ОАО «Атомэнергопром»  № 359 от 02.11. 2009 г. «Об утверждении типового технического задания на разработку проектной документации с Приложением 1 «Типовой состав и содержание проектной документации»;
3) ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
4.2. Основными действующими нормативными документами, определяющими базовые требования к выполнению проектной документации, являются:
· Федеральные нормы и правила, используемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при регулировании безопасности в области использования атомной энергии, приведенные в Перечне П-01-01-2009;
· Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;
· Стандарты МАГАТЭ по безопасности АЭС.
4.3. При разработке документации организация-разработчик и субподрядные организации, участвующие в выполнении работ, должны руководствоваться общей программой обеспечения качества ПОКАС (О) Заказчика и программами обеспечения качества при выполнении соответствующих видов работ, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке на основании требований НП-011-99 и требований ПОКАС (О). Требования к программам обеспечения качества субподрядных организаций должны реализовываться через договорные отношения, при этом должны осуществляться координация разработки и контроль за их выполнением.
4.4. Разработку сметной части проектной документации провести в сметно-нормативной базе 2000г. с пересчетом в текущие цены. 

5. [bookmark: _Toc306028940]Результаты работы

В результате выполнения работы должны быть разработаны и представлены:
5.1. Программа обеспечения качества (ПОКАС);
5.2. Техническое задание на разработку проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100;
5.3. Части разделов и подразделов проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.
5.4. Материалы обоснования безопасности АС для получения лицензии на осуществление деятельности по сооружению  АС (ВАБ, ПООБ);
5.5. Информационная модель для выполнения рабочей документации строительства АС, разработанная в ПО «SMART PLANT».


ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                                    _________________
	
	
С.В. Онуфриенко _____________________

	М.П.
	
	М.П.
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Приложение № 2
к договору №______________
от _______________

Календарный план 
на выполнение работ по теме «разработка проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»

	№ этапа
	Наименование работ
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ
	Результат работ
	Стоимость работ, без НДС, руб.
	НДС, руб.
	Стоимость работ, с НДС, руб.

	1
	Разработка ПОКАС, ТЗ на разработку ПД, проектная документация
	Дата заключения договора
	15.02.2013
	ПОКАС
	
	
	Не более 50 000 000

	
	
	
	
	ТЗ на разработку ПД
	
	
	

	
	
	
	15.06.2013
	Проектная документация
	
	
	

	2
	Разработка материалов ПООБ, информационная модель
	Дата заключения договора
	15.09.2013
	Материалы ПООБ
	
	
	Не более
13 390 000

	
	
	
	
	Информационная модель
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	Не более 63 390 000



ПОДПИСИ СТОРОН
	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.



Приложение № 3
к договору №______________
от _______________
Форма Акта сдачи-приемки Этапа работ
 (
Субподрядчик:    
_________________»
Генпроектировщик: 
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
    
197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82  ИНН7814417371 КПП 783450001    
ОКПО 07626010  ОГРН 1089847342001
Банковские реквизиты:
  р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 
.  БИК 044030704 к/с 3010 1810 2000 0000 0704
Акт № _______ от _____________
сдачи-приемки работ по договору № _______ от ______________
«_____________________________________» 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица 
Субподрядчика
 – 
___________________________
., с одной стороны, и от лица Генпроектировщика
 - Генеральный директор 
ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ» 
Онуфриенко С.В.
, с 
 другой стороны, составили настоящий акт о том, что перечисленные ниже работы удовлетворяют условиям договора и в надлежащем порядке оформлены.
Краткое описание работ: См. аннотационный отчет № _____ от ________ на __ л.
№ пп
Номер этапа работ согласно Календарному плану
Наименование работ
Стоимость работ, руб.
Зачет аванса, руб.
Подлежит перечислению, руб.
ИТОГО
Кроме того НДС (18%)
ВСЕГО
Стоимость работ по настоящему Акту: 00000
 (ноль)
 руб. ___ коп., в том числе НДС 0000
 (ноль)
 руб. __ коп.
Подлежит перечислению 0000 
(ноль) 
руб. __ коп., в том числе НДС 0000
 (ноль)
 руб. __ коп.
Материальные (нематериальные) активы: 
Перечислить 
или
 отсутствуют.
Суб
подрядчик 
заявляет, что в соответствии с Договором, Генподрядчику переданы (передаются) все созданные при выполнении Договора (этапа Договора) результаты интеллектуальной деятельности.
Передаваемые по Договору (этапу Договора) Субподрядчиком Генпроектировщику результат
ы
 интеллектуальной деятельности свободны от прав третьих лиц на них.
Условия Договора в части прав Генпроектировщика на созданные и передаваемые Генпроектировщику
 результаты интеллектуальной деятельности Субподрядчиком и его подрядчиками соблюдены.
Или
Суб
подрядчик 
заявляет, что 
по Договору
 (этап
у
 Договора) результаты интеллектуальной деятельности
, подлежащие передаче
 Генподрядчику 
в соответствии с условиями
 Договора
, не созданы
.
Условия Договора в части конфиденциальности информации Субподрядчиком и его подрядчиками соблюдены
От Субподрядчика
От Генпроектировщика
Генеральный директор 
ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»
                                  _________________
С.В. Онуфриенко ____________________
М.П.
М.П.
)






































ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.




Приложение № 4
к договору №______________
от _______________


Соглашение о договорной цене
к договору на выполнение работ по теме 
«разработка проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Субподрядчика - ____ и от лица Генпроектировщика - Генеральный директор Онуфриенко С.В.,  удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по Договору на сумму ______ (_______) рублей, в том числе НДС 18 %.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и основанием для проведения расчетов и платежей между Генпроектировщиком и Субподрядчиком

ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.





Приложение № 5
к договору №______________
от _______________
Расчет цены договора
к договору на выполнение работ по теме 
«разработка проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»

	№ п/п
	Статьи расходов
	 руб. 
	 примечание 

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	
	 

	1.1.
	          - материалы, специальное оборудование (без НДС)
	
	 см. расшифровку

	1.2.
	          - расходы на оплату труда (ФОТ)
	
	 см. расшифровку

	1.3.
	          - страховые взносы (________ % от ФОТ)
	
	 

	1.4.
	          - взносы от н.с. п.з. ( _______% от ФОТ)
	
	 

	1.5.
	          - амортизационные отчисления
	
	 

	1.6.
	          - прочие прямые, в т.ч.:
	
	 см. расшифровку

	1.6.1
	страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам ( -_--% от ФОТ)
	
	 

	1.6.2
	НДС, включаемый в затраты периода ( ___% от ФОТ)
	
	 

	1.6.3
	командировочные расходы 
	
	 см. расшифровку

	1.6.4
	почтовые услуги и курьерская отправка 
	
	 

	1.6.5
	материальные затраты 
	
	 см. расшифровку

	1.6.6
	другие затраты 
	
	 см. расшифровку

	2.
	Накладные расходы 
	
	 см. расшифровку

	3.
	Всего расходов собственными силами (п.1+п.2)
	
	 

	4.
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями (без НДС)
	
	 см. расшифровку 

	5.
	Всего расходов (п.3+п.4)
	
	 

	6.
	Прибыль  (_______  % от  п.3)
	
	 

	7.
	Цена продукции (п.5+п.6)
	
	 

	8.
	Налог на добавленную  стоимость (18%)
	
	 

	9.
	Итого (п.7+п.8)
	
	 


ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                                    _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.





Приложение № 6
к договору №______________
от _______________

Перечень исходных данных
к договору на выполнение работ по теме 
«разработка проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»












ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.






Приложение № 7
к договору №______________
от _______________

Требования к менеджменту качества
к договору на выполнение работ по теме 
«разработка проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»

Общие положения
[bookmark: _Toc521737153][bookmark: _Toc521737451]Настоящее Приложение содержит требования Генпроектировщика к содержанию документов менеджмента качества Субподрядчика и порядку взаимодействия при проведении аудитов в рамках выполнения работ по Договору. 
Настоящие требования по мере выполнения работ могут уточняться и/или дополняться по согласованию Сторон. 
Субподрядчик при выполнении Работ по Договору обязан:
·  осуществлять свою деятельность по Договору в соответствии со своей  документированной и сертифицированной системой менеджмента качества (СМК) и обеспечивать соответствие своей  СМК  требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 или его российского аналога;
·  обеспечивать и поддерживать необходимый уровень квалификации специалистов для выполнения работ должного качества. Порядок оценки квалификации  должен соответствовать требованиям внутренних документов СМК Генпроектировщика и условиям действия лицензий;
·  обеспечивать при проведении Генпроектировщиком и/или уполномоченным им аудитором аудитов СМК и ПОК доступ в помещения Субподрядчика и к необходимой документации и записям (с учетом требований по защите информации ограниченного доступа).
Генпроектировщик обязуется не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора направить Субподрядчику ПОКАС (О) Генпроектировщика.

[bookmark: _Toc245416][bookmark: _Toc246473][bookmark: _Toc246885][bookmark: _Toc22289877]1 Термины и определения
Для целей настоящего Приложения к Договору применяют следующие термины и определения:  

	Аудит 
обеспечения 
качества
	Документируемые действия (исследование, осмотр, оценка), определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам.  Аудит обеспечения качества проводит Генпроектировщик и/или уполномоченные им аудиторы. 

	Аудитор
	Лицо, продемонстрировавшее свои личные качества, обладающее компетентностью и уполномоченное Генпроектировщиком для осуществления аудита. 

	Записи
	Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. 

	Несоответствие 
	Невыполнение требования. 

	Результативность
	Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

	Процедура 
	Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

	Процедура управления
	Документированная  процедура, описывающая административные указания руководящему персоналу и не содержащая подробную информацию о выполнении технических задач.

	Рабочая процедура
	Описание конкретных рабочих процессов и передачи административной и технической информации персоналу, выполняющему работы.

	[bookmark: далее]Рассмотрение
	Изучение документов для информации и комментариев. 


[bookmark: _Toc245419][bookmark: _Toc246482][bookmark: _Toc246894][bookmark: _Toc15810236]
[bookmark: _Toc22289878]2 Требования к Программе обеспечения качества

[bookmark: _Toc246475][bookmark: _Toc246887][bookmark: _Toc22289879]2.1 Общие требования к Программе обеспечения качества
2.1.1 Субподрядчик, на основании требований настоящего Приложения, требований ПОКАС (О) Генпроектировщика и на основании НП-011-99, должен разработать, утвердить в установленном порядке и реализовать частную Программу обеспечения качества (далее – Программа) при осуществлении деятельности по настоящему Договору.
2.1.2 Программа Субподрядчика должна охватывать его работы по Договору и соответствовать требованиям стандартов, рекомендаций и Свода положений по безопасности МАГАТЭ.

2.2 Требования к составу документации Программы обеспечения качества
2.2.1 Документация Программы должна включать: 
· описание Программы обеспечения качества; 
· процедуры управления в соответствии с разделами Программы;
· рабочие процедуры по осуществлению деятельности по Договору.
[bookmark: _Toc221002789]2.2.2 Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества изложены в ПОКАС(О) Заказчика.

2.3 Описание Программы обеспечения качества
2.3.1 Описание Программы должно быть разработано Субподрядчиком на основании ПОКАС (О) Генпроектировщика в течение 2 (Двух) месяцев с даты подписания настоящего Договора и направлено  Генпроектировщику на рассмотрение в электронном виде в формате Word.
2.3.2  После рассмотрения Описания Программы Генпроектировщик направляет в течение 15 рабочих дней свои замечания Субподрядчику, которые он устраняет в течение 15 рабочих дней после их получения. После устранения замечаний Описание Программы утверждает руководство Субподрядчика, и повторно направляют Генпроектировщику для согласования. 
2.3.3  В случае несогласия Стороны проводят согласительное совещание.
2.3.4  По запросу Генпроектировщика (при необходимости) пересмотр описания Программы  должен осуществляться в порядке, предписанном документами системы менеджмента качества Субподрядчика, но не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней после получения соответствующего запроса. Согласование очередной редакции Описания Программы Субподрядчик осуществляет в соответствии с порядком, изложенным в п.  2.3.2.
2.3.5 В случае внесения изменений (пересмотра) Субподрядчиком в Описание Программы, содержание этих изменений (очередной редакции Программы) направляют Генпроектировщику. Генпроектировщи имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Субподрядчик учитывает такие замечания и сообщает Генпроектировщику письменно о внесении изменений в документ, либо обосновывает отказ от внесения изменений.
[bookmark: _Toc535221482][bookmark: _Toc246478][bookmark: _Toc246890][bookmark: _Toc22289882]2.4  Процедуры управления
2.4.1 Процедуры управления, применяемые Субподрядчиком для выполнения работ, должны быть разработаны Субподрядчиком и переданы Генпроектировщику одновременно с Описанием Программы. 
2.4.2 Перечень процедур управления должен быть обязательно представлен в одном из Приложений Описания Программы.
2.4.3 Генпроектировщик оставляет за собой право провести экспертизу любой из представленных процедур управления. По результатам экспертизы Субподрядчик обеспечит корректировку процедур управления или обоснует отсутствие необходимости корректировки. Согласование процедур управления осуществляется в порядке, аналогичном согласованию описания Программы. Перечень процедур управления, подлежащих согласованию, определяется при согласовании описания Программы обеспечения качества.
2.4.4 Пересмотр процедур управления  должен проводиться при необходимости одновременно с  очередным пересмотром Описания Программы.
[bookmark: _Toc535221483][bookmark: _Toc246479][bookmark: _Toc246891][bookmark: _Toc22289883]2.5 Рабочие процедуры
2.5.1 Рабочие процедуры разрабатываются на основании  процедур  управления и Руководящих документов. 
2.5.2 Перечень рабочих процедур должен быть представлен в одном из Приложений описания Программы.
2.5.3 Генпроектировщик может запросить любые из рабочих процедур, указанных в Описании Программы. Субподрядчик в этом случае должен будет представить их копии в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft.

3.Требования о доступе к записям Субподрядчика при проведении аудитов обеспечения качества
3.1 Во время проведения Генпроектировщиком аудитов деятельности Субподрядчика по Договору, в том числе аудитов обеспечения качества,  Субподрядчик обязан представить Генпроектировщику необходимые ему документацию и записи, касающиеся обеспечения качества при выполнении Работ по Договору.

[bookmark: _Toc245421][bookmark: _Toc246484][bookmark: _Toc246896][bookmark: _Toc22289885]4.Аудиты обеспечения качества 
1.1 Аудиты обеспечения качества (далее аудиты) проводятся Генпроектировщиком с целью контроля выполнения Программы обеспечения качества Субподрядчика, а также подтверждения того, что деятельность Субподрядчика в области обеспечения качества ведется в соответствии с условиями Договора. Аудит обеспечения качества не заменяет собой и не является аналогом аудита исполнения обязательств по Договору, который проводится самостоятельно в порядке, предусмотренном Договором.
4.2. Генпроектировщик имеет право проводить плановые и внеплановые аудиты Субподрядчика.
4.3 Субподрядчик разрабатывает график внутренних  аудитов для оценки результативности своей Программы обеспечения качества в порядке, определенном действующей системой менеджмента качества. Субподрядчик также должен разработать график внешних аудитов своих подрядчиков. 
4.4  По запросу Генпроектировщика Субподрядчик направит Генпроектировщику график внешних аудитов своих подрядчиков и информацию о результатах проведенных аудитов.
4.5 О дате начала проведения аудита обеспечения качества Генпроектировщик уведомляет Субподрядчика за 20 дней до проведения аудита обеспечения качества. В течение 2-х рабочих дней со дня получения уведомления Субподрядчик письменно подтвердит возможность проведения аудита в сроки, указанные в уведомлении, либо сообщит приемлемый для Субподрядчика срок проведения аудита. После подтверждения возможности проведения аудита, Генпроектировщик в течении 2-х рабочих дней направляет Субподрядчику План аудита обеспечения качества.
4.6 По результатам проведения аудита обеспечения качества аудиторы в соответствии с действующей процедурой Системы менеджмента качества Генпроектировщика составляют Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний, один экземпляр которого представляется Субподрядчику. 
4.7 Генпроектировщик имеет право доступа в структурные подразделения Субподрядчика, выполняющие работы по данному Договору, а также к Документации по качеству, относящейся к данному Договору. 
4.8 Оригиналы отчетов Генпроектировщика об аудитах качества Субподрядчика хранятся в соответствии с действующими процедурами системы менеджмента качества Генпроектировщика. 
4.9 Отчеты об аудитах обеспечения качества направляются Субподрядчику для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов. Соответствующие подразделения Генпроектировщика осуществляют контроль выполнения корректирующих действий.
4.10 Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генпроектировщику не позднее, чем через 2 недели после получения Отчета о проведении аудита.
4.11 После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генпроектировщик имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Субподрядчик обязан учесть, либо обосновать отказ от внесения изменений.
4.12 Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы Субподрядчиком в Отчет о проведенных корректирующих действиях, который должен направляться Генпроектировщику после выполнения плана корректирующих действий.
4.13  Генпроектировщик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества для проверки выполнения плана корректирующих действий и их эффективности.
ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.





Приложение № 8
к договору №______________
от _______________

Форма ежемесячного Отчета Субподрядчиком о ходе выполнения работ
 (
Отчет
о ходе выполнения
 работ по договору № 
__________
 от
 _______________
«_____________________
» 
Дата отчета  «___»________20
11
г.
№ пп
№ этапа 
Наименование работы
Результаты работ
Дата начала работ
% 
вып.
План. срок оконч.
Причины отклонения
В ходе выполнения работ создаются следующие охраноспособные РИД:
№ пп
№ этапа 
Наименование работы
Наим. РИД
Планируемый срок создания
Примечание
ОтСубподрядчика
»
_________________________
М.П.
)




























*Формат предоставления информации может быть изменен по согласованию Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.




Приложение № 9
к договору №______________
от _______________

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
1. Порядок сдачи и приемки Работ, а также взаимодействия Сторон, участвующих в этом процессе, представлен в Приложении А на рисунке 1.
2. Субподрядчик не позднее срока выполнения работ по соответствующему Этапу работ детального Календарного плана направляет Генпроектировщику с сопроводительным письмом:
· Аннотационный отчет с указанием пункта Календарного плана, по форме Приложения Б;
· Перечень передаваемых документов, по форме Приложения В;
· Регистрационный лист для каждого документа, по форме Приложения Г; 
· Документацию в полном объеме Этапа работ в составе:
a) Неучтенную копию в несброшюрованном виде, упакованную в папки – один экземпляр;
b) электронный вид – на магнитных или оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIFF и PDF. Если электронный документ представлен в виде комплекта файлов, они должны быть объединены в папку.
3. Документация подрядчика передается Генпроектировщику с заключением Субподрядчика (результатами приемки документации подрядчика Субподрядчиком).
4. Документация, передаваемая Генпроектировщику, в течение 2 рабочих дней проверяется на комплектность (в соответствии с п.2).
5. В случае некомплектности Генпроектировщик, в тот же срок, уведомляет Субподрядчика письмом о необходимости доукомплектования Документации. Субподрядчик производит доукомплектование Документации и повторно с сопроводительным письмом направляет ее  Генпроектировщику. 
6. После подтверждения комплектности Документация ставится на предварительный учет и проходит процедуру Технической приемки Генпроектировщиком. 
7. Рассмотрение документации должно быть осуществлено Генпроектировщиком в течение 10 рабочих дней, после подтверждения комплектности Документации.
8. При наличии замечаний Генпроектировщик в электронном виде направляет их Субподрядчику с сопроводительным письмом в сроки, указанные в пункте 7. 
9. Замечания Генпроектировщика и свои ответы по ним Субподрядчик оформляет Протоколом технической приемки документации по форме Приложения Д и направляет с сопроводительным письмом Генпроектировщику в электронном виде.
10. Оформление и рассылку Протокола технической приемки документации Субподрядчик осуществляет в течение 5 рабочих дней после получения замечаний.
11. Генпроектировщик рассматривает Протокол технической приемки документации, после чего уведомляет Субподрядчика о своем согласии или несогласии, а также причинах несогласия с ответами Субподрядчика.
При согласии Генпроектировщика с ответами Субподрядчика, Субподрядчик заполняет графу «Решение по замечанию» Протокола технической приемки документации, подписывает и утверждает Протокол со своей стороны и направляет его Генпроектировщику в двух экземплярах для подписания и утверждения.
При несогласии Генпроектировщика с ответами Субподрядчика, Субподрядчик организует согласительное совещание по урегулированию замечаний. После урегулирования замечаний Протокол технической приемки документации дооформляется, подписывается и утверждается Сторонами.
12. Процедура окончательного оформления Протокола технической приемки документации должна быть осуществлена в срок не более 3-х рабочих дней.
13. В случае непринятия взаимоприемлемого решения по замечаниям вопрос выносится на уровень руководства Сторон.
14. В соответствии с утвержденным Протоколом технической приемки документации Субподрядчик корректирует Документацию в согласованные сроки и представляет ее Генпроектировщику в следующем составе:
· Аннотационный отчет с указанием пункта Календарного плана по форме Приложения Б;
· Перечень передаваемых документов, по форме Приложения В;
· Регистрационный лист для каждого документа, по форме Приложения Г; 
· Акт сдачи-приемки, подписанный со своей стороны – в двух экземплярах;
· Документацию: 
a) учтенная копия в несброшюрованном виде, упакованная в папки – один экземпляр;
b) учтенная копия в сброшюрованном виде – три экземпляра.
c) электронный вид – на магнитных или оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIFF и PDF. Если электронный документ представлен в виде комплекта файлов, они должны быть объединены в папку.
15. При отсутствии замечаний Субподрядчик, после извещения Генпроектировщика о завершении Технической приемки и отсутствии замечаний, направляет Генпроектировщику с сопроводительным письмом:
· Акт сдачи-приемки, подписанный со своей стороны – в двух экземплярах;
· Документацию: 
d) учтенная копия в несброшюрованном виде, упакованная в папки – один экземпляр;
e) учтенная копия в сброшюрованном виде – три экземпляра.
f) электронный вид – на магнитных или оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIFF и PDF. Если электронный документ представлен в виде комплекта файлов, они должны быть объединены в папку.
16. После получения документов и Результатов работ, указанных в п.14 либо п.15 и подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ по Генеральному договору, Генпроектировщик подписывает Акт сдачи-приемки Этапа работ. 

ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.





Приложение А
к приложению № 9
к договору №______________
от _______________

Рисунок 1. Порядок сдачи-приемки Документации.
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Приложение Б
к  приложению № 9
к договору №______________
от _______________


Форма Аннотационного отчета

АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

К исх. ________________________ от______________№___________  


	№ договора
	

	Предмет договора
	


	Исполнитель
	


	Соисполнитель
	


	Пункт календарного плана

	


	Позиция детального графика выполнения работ

	

	Наименование отчетной документации 

	


	Краткое содержание результатов выполненных работ. Основные выводы

	

	Перечень материальных и/или нематериальных активов, передаваемых Заказчику
	




Главный инженер проекта Субподрядчика________________________/____________/
Доверенность №____ от «___» _________20___г.

Приложение В
к  приложению № 9
к договору №______________
от _______________



Форма Перечня документов

Перечень документов
Этап работ №_______
Договор №________________ от ______________________

	

№
	

Обозначение документа
	

Наименование
	Кол-во листов по форматам
	Состав электронного вида документа
	
Код документа 

	
	
	
	в
с
е
г
о
	А4
	А3
	А2
	А1
	А0
	
Составной элемент
	
Имя   файла
	Формат 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение Г
к  приложению № 9
к договору №______________
от _______________

Форма Регистрационного листа документа, сдаваемого в Технический архив

Регистрационный лист
	Обозначение документа
	Наименование документа

	
	



	Права собственности и условия использования документа

	




	Код документа по рубрикатору концерна
	Разработчик документа

	*
	



	Номер договора
	Наименование работ по договору
	Организация-
исполнитель договора

	
	
	



	Номер этапа
	Наименование этапа
	Стоимость этапа 
(тыс. руб.)

	
	
	



	Источник финансирования работ
	Предприятие-заказчик

	Наименование источника
	Номер пункта 
	Наименование
	Подразделение 

	*
	*
	*
	*



	Количество экземпляров документа
	Количество листов по форматам

	Подлинник/
дубликат 
	Копия учтенная
	Копия
	Электронный вид
	Всего
	А4
	А3
	А2
	А1
	А0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Состав электронного вида документа

	Составной элемент документа в электронном виде
	Имя файла (полный путь доступа) на машинном носителе
	Формат (название и версия
программы для 
просмотра)

	Документ/см. Перечень
	
	

	Аннотация
	
	

	Регистрационный лист
	
	



	Ответственный исполнитель - разработчик документа

	Должность
	Фамилия, имя, отчество
	Конт. телефон
	Дата, подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Куратор работ по договору

	Должность
	Фамилия, имя, отчество
	Конт. телефон
	Дата, подпись

	*
	*
	*
	*





Приложение Д
к  приложению № 9
к договору №______________
от _______________

Форма Протокола технической приемки документации (для двустороннего взаимодействия)


	Утверждаю
От Генпроектировщика 

__________________/_________/
	Утверждаю
От Субподрядчика

__________________/_________/



Протокол  №___________ – _________(номер позиции Календарного плана)
от «____»____________2011г.
технической приемки документации (на_____листах)

	№ поз. календарного плана. 
Наименование работы
	

	Сопроводительные письма
	Исх.Субподрядчика(документация)
(вх.  №      от     )
	Исх. Генподрядчика (замечания)
	 Исх. Субподрядчика (ответ на замечания) 
	 Для отметок



	№
п/п
	Замечание Генпроектировщика
(ФИО, телефон Исполнителя)
	Ответ Субподрядчика 
(ФИО, телефон Исполнителя)
	Решение по замечанию*)
(редакция корректировки)

	1
	Документация. Обозначение.
 Наименование. Код по Детальному графику

	1.1
	
	
	

	…
	
	
	

	2
	Документация. Обозначение.
 Наименование. Код по Детальному. графику


Примечание:  Протокол должен охватывать весь комплект технической документации по закрываемому Этапу работ Календарного плана

*)Решение по замечанию:
1 – замечание принимается Субподрядчиком и будет устранено корректировкой документа в указанный срок;
2 – замечание снято Генпроектировщиком после получения аргументированного ответа Субподрядчика.
Приложение 1: Перечень документов, принятых без замечаний.

Подписи
	От Генпроектировщика

	
	От Субподрядчика

	
                              (Ф.И.О., должность)
                              (Ф.И.О., должность)
	
	
                              (Ф.И.О., должность)
                          (Ф.И.О., должность)






Приложение № 10
к договору №________
от ________

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)
1. Сведения о Субподрядчике в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Субподрядчиком Генпроектировщику письмом №__________________ от __________________, используются Генпроектировщиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
2.  Субподрядчик гарантирует Генпроектировщику, что Сведения, переданные Генпроектировщику, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений Субподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Генпроектировщику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиям на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Субподрядчика.
4. Субподрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генпроектировщиком, а также на раскрытие Генпроектировщиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Субподрядчик освобождает Генпроектировщика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Генпроектировщику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генпроектировщику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
5. Генпроектировщик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Субподрядчиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. Генпроектировщик обязуется при обработке полученных от Субподрядчика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. Субподрядчик и Генпроектировщик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генпроектировщика от исполнения Договора и предъявления Генпроектировщиком Субподрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Генпроектировщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.


	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.
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Приложение №1 
к Приложению № 10
к договору №______________
от _______________
Информация о контрагенте
	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	От Субподрядчика

	

	

	
                         _________________

	М.П.




Договор на выполнение работ № 

__________________

 

от 

_____________

          

            

      

 

           

Стр. 

1

 

из 

1

 

×ÀÑÒÜ 2 «ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎ

ÂÎÐÀ»

 

Äîãîâîð ¹ 

 

âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåìå 

 

«ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè òóðáèííîãî áëîêà ÀÑ ñ ÎÏÝÁ ñ ÐÓ 

ÑÂÁÐ

-

100»

 

ã. Ñàíêò 

–

Ïåòåðáóðã

 

 

 

 

 

 

_________________ ã.

 

Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå  îáùåñòâî «Âîñòî÷íî

-

Åâðîïåéñêèé ãîëîâíîé íàó÷íî

-

èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò ýíåðãåòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé»

 

(ÎÀÎ «Ãîëîâíîé 

èíñòèòóò «ÂÍÈÏÈÝÒ»), èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì 

«Ãåíïðîåêòèðîâùèê», 

â ëèöå 

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îíóôðèåíêî 

Ñ.Â., äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, 

ñ îäíîé 

ñòîðîíû, è 

______

 

(

______

), 

èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì 

«

Ñóáïîäðÿä÷èê

», 

â 

_______

, 

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

 

_______

,

 

ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè 

èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (ä

àëåå 

–

 

Äîãîâîð) î íèæåñëåäóþùåì:

 

1.

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 

В настоящем Договоре приведенные ниже термины будут иметь следующие значение:

 

Заказчик

 

ОАО «АКМЭ

-

инжиниринг»

 

Генеральный договор

 

Äîãîâîð ¹1/4002 îò 14.12.11 ïî òåìå «Ïîäãîòîâêà ïðîåêòíûõ 

ìàòåðèàëîâ, 

ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè ñòðîèòåëüñòâà àòîìíîé 

ñòàíöèè ñ îïûòíî

-

ïðîìûøëåííûì ýíåðãîáëîêîì ñ ðåàêòîðíîé 

óñòàíîâêîé íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ ñî ñâèíöîâî

-

âèñìóòîâûì 

òåïëîíîñèòåëåì ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòüþ 100 ÌÂò (ÀÑ ñ 

ÎÏÝÁ ñ ÐÓ ÑÂÁÐ

-

100) íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê 

ïðîìïëîùàäêå ¹1 ÎÀÎ «ÃÍÖ ÍÈÈÀÐ» è äîêóìåíòàöèè ýòàïà 

äî ïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ», çàêëþ÷åííûé ìåæäó Çàêàç÷èêîì è 

Ãåíïðîåêòèðîâùèêîì

 

Ïðîåêò

 

Äåÿòåëüíîñòü Çàêàç÷èêà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñîîðóæåíèþ 

Îáúåêòà, îôîðìëåíèþ îðãàíèçàöèîííî

-

ðàçðåøèòåëüíîé 

äîêóìåíòàöèè, ë

èöåíçèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè, çàïóñêó Îáúåêòà 

â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ òåõíè÷åñêèõ, 

ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêñïëóàòàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ.

 

Îáúåêò

 

Ñîîðóæàåìàÿ Àòîìíàÿ ñòàíöèÿ ñ îïûòíî

-

ïðîìûøëåííûì 

ýíåðãîáëîêîì ñ ðåàêòîðíîé óñòàíîâêîé íà áûñòðûõ íåéòðîí

àõ 

ñî ñâèíöîâî

-

âèñìóòîâûì òåïëîíîñèòåëåì ýëåêòðè÷åñêîé 

ìîùíîñòüþ 100 ÌÂò (ÀÑ ñ ÎÏÝÁ ñ ÐÓ ÑÂÁÐ

-

100) íà 

òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ïðîìïëîùàäêå ¹ 1 ÎÀÎ «ÃÍÖ 

ÍÈÈÀÐ». 

 

Äîãîâîð

 

Ñîãëàøåíèå îá îáÿçàòåëüñòâàõ ïî âûïîëíåíèþ Ðàáîò â öåëÿõ 

ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà, äîñòèãí

óòîå ìåæäó Ãåíïðîåêòèðîâùèêîì 

è Ñóáïîäðÿä÷èêîì è îôîðìëåííîå â âèäå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà 

ñî âñåìè ïðèëîæåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê íåìó, à òàêæå  

ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ Ñòîðîí äîêóìåíòîâ, íà êîòîðûå â 

Äîãîâîðå ñäåëàíû ññûëêè.

 

Ó÷àñòíèêè Ïðîåêòà

 

Èíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè

-

ïîäðÿä÷èêè (â òîì 

÷èñëå, Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð 

–

 

ÎÀÎ ÎÊÁ «Ãèäðîïðåññ», 

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü 

–

 

ÔÃÓÏ ÃÍÖ ÐÔ  ÔÝÈ, è äð.), 

ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà íà îñíîâàíèè 

îòäåëüíûõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ Çàêàç÷èêîì.  

 

Êîìïåòåíòíûé îðãàí

 

Ëþáûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé, 

çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 

