Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на «Буксировка блоков РО УАПЛ зав.№ 532, 606 к месту дальнейшего производства работ».
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Мурманск, 2015 год

1. Общие положения.

1.1. Название работы (предмет договора): «Буксировка блоков РО УАПЛ зав.№ 532, 606 к месту дальнейшего производства работ».

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12..2014.

1.3. Сроки выполнения работ: начало – по факту заключения Договора, окончание - не позднее 15 декабря 2015 года.

2. Цель выполняемых работ и их назначение.

Основной целью работы является перевод блоков РО УАПЛ зав.№ 532, 606 от места стоянки к причалу Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа.
3. Исходные данные для проведения работ.

Исходные данные:

· блок РО УАПЛ зав.№ 532 (пр.675) находится на акватории Филиала СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»;

· блок РО УАПЛ зав.№ 606 (пр.671) находится на акватории АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»;

· маршрут буксировки: от места нахождения блока к причалу Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО.

4. Этапы и состав работ.

Работы проводятся в один этап, как указано ниже:

	№ п/п
	Наименование этапа 
работ и его содержание
	Сроки выполнения работ
	Форма отчетности

	11
	Буксировка блоков РО УАПЛ зав.№ 532, 606 к месту дальнейшего производства работ
	начало –  по факту заключения Договора, окончание - не позднее 15 декабря 2015 года.
	· Акт сдачи-приемки выполненных работ;

· копии заказ-нарядов на буксировку;

· выписки из судового журнала



	11.1
	Подэтап работ № 1. Перевод блока РО УАПЛ зав.№ 532 с акватории Филиала СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» к причалу Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
	
	

	11.2
	Подэтап работ №2. Перевод блока РО УАПЛ зав.№ 606 с акватории АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» к причалу Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

	
	


5. Основные требования к проведению работ.

5.1. В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, отраслевых руководящих документов.
5.2. Наличие у Подрядчика лицензии на осуществление буксировок морским транспортом (согласно постановления Правительства РФ от 6 марта 2012 г. № 193).
6. Приемка работ

6.1. Приемка работ производится подписанием двухсторонних актов сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком. Основанием для подписания является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих результаты выполнения работ.

7. Требования к качеству выполняемых работ.

7.1. Все работы должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации.
