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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Огнезащита чердака здания… (инв.№100110)



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании следующих документов, регламентирующих выполнение работ   по огнезащите чердака здания… (инв.№100110):
· П.81 плана от 19.02.2015 № 19.1/384 «План работ (услуг), выполняемых сторонними организациями за счет средств предприятия»;
· Перечень от 19.03.2014 № 2.1.156-19/235 «Объектов завода … для выполнения капитального ремонта в 2015 году».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Необходимо выполнение следующих основных работ:
· Очистка деревянных конструкций чердака и других поверхностей шпателями и щетками вручную;
· Обеспылевание очищенной поверхности;
· Огнезащитная обработка деревянных конструкций с нанесением грунтовочного слоя огнезащитной краски 2 группы огнезащиты (Нортекс-лак-огнезащита) Устройство кирпичной кладки с перевязкой к сущ.стене толщиной 130мм;
· Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный;
· Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 6 км (1-й класс груза).


	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Производство Работ ведется на территории  ФГУП «ПО «Маяк», завода №..., здание… (инв.№100110) , расположенного по адресу Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», ул. 1 линия 11, з-д №....


	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП 17.13330.2011 «Кровли». (Актуализированная редакция СНиП II-26-76), СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-25-80).



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.
В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

календарный план производства работ по объекту;

строительный генеральный план;

график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

график движения рабочих кадров по объекту;

график движения основных строительных машин по объекту;

технологические карты на выполнение видов работ;

схемы размещения геодезических знаков;

пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	В соответствии с ремонтной ведомостью  № РВ-56/50-15 от 17.02.2015 и локальной сметой 30С/2015.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ремонтной ведомостью  № РВ-56/50-15 от 17.02.2015 и локальной сметой 30С/2015. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во
листов

ЛС
30С/2015
локальная смета
2
РВ
РВ-56/50-15
Ремонтная ведомость на выполнение ремонта по зданию… инв. № 100110
1



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	—


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок начала выполнения работ – в течение 3-х  рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания  работ -  до 30.10.2015 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), СП 17.13330.2011 «Кровли». (Актуализированная редакция СНиП II-26-76), СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-25-80).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы проводятся на территории действующего предприятия, в стесненных условиях.

Фактические условия производства работ – допустимые, класс 2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. ЛПП не предоставляется. Переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии - 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ по выполнению работ   по огнезащите чердака здания… (инв.№100110) – в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе.

Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров, а также в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	—


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	—
	—
	—


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1. 
	«Ремонтная ведомость на выполнение ремонта по зданию… инв. № 100110» от 17.02.2015 № РВ-56/50-15
	1

	2. 
	Локальная смета 30С/2015
	2


Приложение 1 
Ремонтная ведомость на проведение работ по огнезащите чердака здания… (инв.№100110) 
	     №

    п/п     
	Наименование конструкций, 

основные виды ремонтно-строительных работ
	Ед.

изм.
	Количество
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Очистка деревянных конструкций чердака и других поверхностей шпателями и щетками вручную
	м2 
	1010
	

	2
	Обеспылевание очищенной поверхности
	м2
	1010
	

	3
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций с нанесением грунтовочного слоя огнезащитной краски 2 группы огнезащиты (Нортекс-лак-огнезащита) 
	м2
	1010
	Исполнителю представить протокол испытания деревянных конструкций

	4
	Погрузка и вывоз мусора на 7 км
	т
	0,3
	


Приложение 2 
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3KCRNYaTALMA MAWNH

Onnata Tpyaa MaWwnH1CToB
Onnata tpyaa paBounx
3atpaTel Tpyaa pabounx
3arpathi TOYAA MAMHWCTOB
OBecnbINMBaHUE CUALLEHHOR
NOBEPXHOCTH

2 13-08-004-1

t M2
HP (171800 py6) 90% CIT(1 136 00 py6 |
3kennyatauns MawnH
Onnata TpyAa mawmHucTos
Onnata Tpyna pabouux
3arpare tpyaa paGouux
3aTtparel Tpysa mawuHucTos
Orresawnthan obpabotka
OrHe3aLTHLIM Nakom "Hoptekc-Nak-
QrHesaumTa” BasMkom B 2 CNOS ANK
obecneMenuns 1 rpyniet OrHE3aWMTHO
apdexTuaHocTr no HIMB 251 npu
obpaboTtke Apesecutel n gns
ofecneueHna Noka3aTenau NoxapHon
onackocTu 11 B1 PM1 A2 T2
naxenen gekopartueHolix ACMN. Mo
ABIM (nammHnposantsix nnerkon MNBX
ByMaXHO-CMONAHOA NNEHKON
KPAWEHHEIE)

3 26-02-020-1

100 m2
HP (1883 00py6) 100%. CI1{1 120 00 py6.
3kennyaTauns MawmnH
Onnara Tpyaa Mawunucros
Onnara Tpyaa pabodnx
3atpatel Tpyaa pabounx
Jatpartsl TPYAE MAMHMCTOB
Morpyaouneie paboTs npu
aBTOMOBUNLHEIX NepeBo3kar-Mycop
CTPOUTENbHBI

4 6002029-1
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5 601-9006 MMepeso3ka rpy3os asTOMOBUNAMK- 03
camoceanamu (paboTaumn BHe
KapLepos) Ha PacCToAHNe A0 6 K {1-i
KNace rovaal 1184 000 400 000 000 000 ____00C
T G 0o ©00 000 000 0oo
WTOrO NO OrwesauuTa 4026500 2097900 1854200 172231
3.00 017
Haknaaueie pacxonbl 19072.00
90 % o1 @OT = 19.099.00 (noctp 1-2) 17 189 00
100 % o1 ®OT = 1 883 00 (nocrp 3) 188300
100 % o1 ®OT = 0.00 (no cTp. 4) 000
CwmeTHas npubeins 12 484.00
70%'085=595% 0ot ®0OT=1909900 (nocrp -2} 11 364 00
70 %0 85 = 59.5 % o1 ®OT = 1 883 00 (mo cvp 3) 112000
60 % o1 ®OT = 000 (no cTp. 4) 00
WToro ¢ HaknaaHbIMK pacxoAamMu U CMETHO# NPUBLINGIO 71821.00
MepecueT 8 Tekylume Lennl K 526 377 77800
MUCLMO MAHUCTEPCTBA CTPOMTENLCTBA M XKKX PO Ne3004-NCICE o U8
Yensburckan obn . npoune obbexTel K 5.26
Mepesoaka pabounx 10 885 U0
1722uen -4 8uac "4peiica’13xm."816.91pybimans -4 21uen 40kmiv
nToro 388 663 00
HAC 18% 69 959 34
BCErO NO CMETE B Tekywux yeHax Ha | xkaapran 2015r. 458 622.34




