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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ


1. Название (тема) работы.
 «Проведение сейсмического, геодинамического, гидрогеологического и гидрологического мониторинга в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2». 

2. Основание. 
2.1. Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства РФ 03.06.2010.
2.2. План ввода атомных блоков на перспективу до 2030 года (приложение к исх. Госкорпорации «Росатом» от 12.09.2012 №1-8/34300).
2.3. Инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2014 г. п. I.А.2.4.11.
2.4. Протокол №9/02/236-вн от 16.09.2011 совещания у первого заместителя Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» по вопросам предпроектных и проектных работ на новых площадках АЭС.
2.5. Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2013 № 2084-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;
2.6. Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.02.2014 № 9/191-П «О подготовке размещения новых энергоблоков АЭС»;
2.7. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.
2.8. ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.03.001.0868-2012 Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций.

3. Срок выполнения работы по договору:
начало: 		дата заключения договора,
окончание: 	«16» декабря 2014 г.

4. Исполнитель: определяется по итогам закупочной процедуры.

5. Цель выполнения работ и ожидаемые результаты. 
5.1. Целью мониторинга является изучение параметров, процессов и явлений природного происхождения, оказывающих влияние на строительство и эксплуатацию АЭС.
5.2. Ожидаемый экономический эффект будет получен благодаря повышению надежности реализации процессов строительства и эксплуатации АЭС, обусловленной результатами мониторинга, проведенного квалифицированными российскими специалистами.

6. Исходные данные для проведения работ.
– Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1 и 2 Кольской АЭС-2.– Госкорпорация «Росатом», М, 2010.
– АЭС 2006. Кольская АЭС-2.Анализ результатов инженерных изысканий, проведенных для проекта строительства третьей очереди Кольской атомной станции, на возможность применения на площадке Кольской АЭС-2.– ОАО «СПбАЭП», СПб, 2011.
‑ Результаты мониторинга параметров процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2 в 2013 году. ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ».
Документы предоставляются по запросу Исполнителя.

7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.
На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен выполнить следующие работы:
· сейсмический мониторинг;
· геодинамический мониторинг;
· гидрогеологический мониторинг;
· гидрологический мониторинг.
7.1. Сейсмический мониторинг района и площадки размещения Кольской АЭС-2.
[bookmark: _Toc323302531]7.1.1 Цель работ:
· [bookmark: _Toc323302532]инструментальная оценка и прогноз уровня (фонового, аномального, критического) текущего геодинамического режима и сейсмической активности района размещения АЭС (территория радиусом до 300 км от площадки) на основе  сейсмологического мониторинга локальной сетью сейсмических станций (радиусом 30 км); 
·  уточнение местоположения и параметров геодинамических и активных экзогенных зон и параметров сейсмических воздействий, регламентируемых нормативными документами. 
7.1.2 Задачи и методика проведения сейсмического мониторинга:
· [bookmark: _Toc323302537]составление Программы исследований (с приложением схемы зон возникновения очагов землетрясений (ВОЗ) и размещения пунктов полевых наблюдений) на топографической основе;
· оптимизация локальной сейсмической сети относительно ранее выявленных разрывных нарушений (зон ВОЗ) для повышения чувствительности сети при регистрации локальных, местных и удаленных землетрясений, а также микросейсмических колебаний (при необходимости); 
· проведение наблюдений локальной сетью из семи трехкомпонентных высокочувствительных сейсмических станций, в том числе одним комплектом сейсмической станции для регистрации ускорения на средних грунтах на выбранной площадке;
· изучение особенностей проявления слабых сейсмических сигналов тектонической природы с использованием способов и программ их распознавания на фоне помех и взрывов. Определение параметров микросейсмических событий и уточнение сейсмического режима;
· уточнение параметров зон ВОЗ и оценок проектных землетрясение (ПЗ) и максимальных расчетных землетрясений (МРЗ) на основе данных и каталога землетрясений;
· графические приложения в следующем составе: карта-схема м-ба 1:100000 - 1:200000 расположения пунктов режимных сейсмологических наблюдений на топооснове с нанесенным контуром площадки, указанием номеров пунктов наблюдений с таблицей координат и высот пунктов и сроков наблюдений; карта-схема основных структурно-тектонических элементов (зон ВОЗ) относительно сети режимных наблюдений, а также обозначаются участки с проявлениями опасных экзогенных процессов в радиусе до 30 км (карст, оползни, техногенные источники помех) с нанесением контура площадки; карта-схема распределения показателей локальных тектонических напряжений геологической среды (геодинамической активности); график временного ряда параметров микросейсмического фона (помесячные циклы); полный каталог землетрясений и взрывов, зарегистрированных в районе с R=300 км и более как собственной сетью, так и другими сетями сейсмостанций; карта-схема эпицентров зарегистрированных местных землетрясений (при их наличии в радиусе 300 км) с градацией по магнитуде и разрезы, показывающие распределение очагов по глубине; паспорта пунктов наблюдений с фотографиями. 
7.2. Мониторинг геодинамической активности района и площадки размещения Кольской АЭС-2 по наблюдениям за современными движениями земной коры (СДЗК).
[bookmark: _Toc323302543]7.2.1 Цель работ:
· наблюдение за геодинамической активностью территории площадки размещения АЭС;
· определение характеристик вертикальных и горизонтальных движений земной коры в районе площадки АЭС.
[bookmark: _Toc323302544]7.2.2 Задачи работ:
· разработка программы мониторинга за СДЗК;
· оптимизация наблюдательного геодинамического полигона;
· [bookmark: _Toc323302546]выполнение текущих наблюдений за горизонтальными и вертикальными компонентами движения земной коры.
7.2.3 Методика проведения мониторинга за СДЗК.
На начальном этапе разрабатывается программа проведения геодинамических наблюдений. На основании результатов мониторинга СДЗК в 2013 году при необходимости проводится оптимизация геодинамического полигона. 
В ходе проведения мониторинга за СДЗК осуществляется наблюдение и выполняется расчет горизонтальных и вертикальных составляющих движения земной коры. 
Для расчета горизонтальных движений земной коры по данным наблюдательных геодезических пунктов для каждого из них определяются параметры плановых смещений, которые рассчитываются по разностям координат. Полевые измерения выполняются с использованием нескольких комплектов двухчастотных GPS-приемников. 
Для расчета вертикальных движений земной коры используется метод повторного нивелирования высокоточными нивелирами, паспортная точность которых отвечает требованиям, установленным для нивелирования II класса и инварными нивелирными рейками. Обработка результатов измерений по всем циклам состоит в вычислении высот опорных глубинных реперов на конечном этапе работ с последующим анализом их колебаний методами математической статистики.

7.3. Гидрогеологический мониторинг района и площадки размещения Кольской АЭС-2.
7.3.1 Цель работ.
Наблюдения за режимом подземных вод с целью его контроля во времени, подтверждения прогнозных оценок изменений гидрогеологических условий и гидрохимической обстановки, агрессивного воздействия подземных вод на фундаменты зданий, и анализа соответствия состава подземных вод требованиям нормативных документов и принятия, при необходимости, мер по минимизации воздействия на подземные воды. 
7.3.2 Задачи работ:
· разработка программы гидрогеологического мониторинга;
· оптимизация сети гидрогеологического мониторинга с учетом результатов ранее проведенных наблюдений;
· проведение наблюдений за гидродинамическим, температурным и гидрохимическим режимом подземных вод.
7.3.3 Методика проведение гидрогеологического мониторинга.
На начальном этапе разрабатывается программа проведения гидрогеологических наблюдений. На основании результатов гидрогеологического мониторинга в 2013 году при необходимости проводится оптимизация наблюдательной сети.
Наблюдения за режимом подземных вод включают в себя:
· наблюдения за динамикой уровня подземных вод;
· наблюдения за температурой подземных вод;
· наблюдения за динамикой химического состава подземных вод и их возможным загрязнением.
По результатам режимных наблюдений за подземными водами строятся гидрогеологические разрезы, специализированные гидрогеологические и гидрогеохимические карты. Так же полученные данные используются для построения и верификации постоянно действующей гидродинамической модели территории.

7.4. Гидрологический мониторинг в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2.
7.4.1 Цель работ:
· изучение стоковых уровенных и гидрохимических характеристик водных источников и режима опасных гидрологических процессов.
· уточнение инженерно-гидрологических условий площадки строительства;
· повышение достоверности характеристик гидрологического режима водных объектов для обоснования балансовой модели;
· наблюдение за выявленными опасными гидрологическими процессами и явлениями с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов.
7.4.2 Задачи работ:
· разработка программы гидрологического мониторинга;
· оптимизация сети гидрологического мониторинга;
· изучение стоковых и  уровенных характеристик водных источников;
· изучение гидравлических характеристик русла в створе ближайших к территории площадки размещения АЭС гидропостов;
· отбор проб воды для лабораторных исследований;
· наблюдения за ледовым и волновым режимами. 
[bookmark: _Toc323302579]7.4.3 Методика проведение гидрологического мониторинга.
На начальном этапе разрабатывается программа проведения гидрологических наблюдений. На основании результатов гидрологического мониторинга в 2013 году при необходимости проводится оптимизация наблюдательной сети.
По гидрометрическим постам приводится информация о: месте расположения источника водоснабжения, высоте берегов относительно уреза, наличию следов обрушения берегов, почвах, растительности, наличию поймы, оборудованности поста (наличие свай, контрольный репер, установка гидростатического уровнемера), сезонных изменениях уровня воды, коэффициенте шероховатости. 
На водомерных постах производятся:
· двухсрочные (в 8.00 и 20.00 часов) наблюдения за уровнем и температурой воды; 
· в период открытого русла ежедневно (в утренний срок) отбирается проба воды на мутность;
· в зимний период у берега раз в 5 дней измеряется толщина льда;
· измерение уровня воды выполняется по 3 раза в месяц и по 10-15 раз во время весеннего половодья и дождевых паводков;
· отбор проб воды на химический и бактериологический анализ  во все фазы гидрологического режима (в периоды половодья и летней и зимней межени); 
· наблюдения за загрязнением донных отложений (одновременно с наблюдениями за качеством поверхностных вод).
По данным режимных гидрологических наблюдений составляется годовой отчет, в котором в табличной форме приводятся все результаты наблюдений:
· ежедневные, среднемесячные, минимальные месячные и годовые, максимальные месячные и годовые уровни воды исследуемых рек;
· измеренные расходы воды;
· ежедневные, максимальные суточные и максимальные суточные (по месяцам), среднемесячные и среднегодовые расходы воды;
· ежедневные, декадные, среднемесячные и максимальная за год температура воды (с датой наблюдения);
· толщина льда и снега на льду, опасные ледовые явления (заторы, зажоры и т.д.);
· результаты химического и бактериологического анализов.

7.5. Работы должны быть выполнены в соответствии с документами: НП-032-01, НП 031-01, НП-064-05, ПиН АЭ 5.6, ПиН АЭ 5.10.87, СППНАЭ-87 п.4.1, РБ-046-08, РБ-036-06, РБ-019-01, СНиП 11-02-96,  СНиП 2.01.14-83, СП 11-103-97, СП 11-105-97, РД 03-259-98, МУ 210.002-90, ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.03.001.0868-2012. 

7.6. При намерениях реализации изложенных в ТЗ работ Исполнитель должен располагать необходимой разрешительной документацией в части возможности ознакомления и работы с категорированной информацией (в зависимости от степени ее уязвимости).

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
		Кольская АЭС-2, материалы мониторинга будут применяться при разработке проектных материалов и материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии.

9. Отчетные материалы:
Отчетные материалы предоставляются в соответствии с Календарным планом (приложение 1 к ТЗ) в следующем составе:
- аннотационные отчеты;
- программы мониторинга;
- технические отчеты.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.1-12. 
СТО СМК-ПКФ-014.1-12 определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде. СТО СМК-ПКФ-014.2-06 регламентируются требования по оформлению текстовой и графической документации.
Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.
Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».
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