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Волгодонск
2015 год


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по демонтажу крана KROLL К-10000 зав. №1284 (инв. № А00001368)
для Волгодонского филиала АО «НИАЭП» 
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	7289/9

	2
	Цель
	Демонтаж башенного крана на территории строящегося энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

	3
	3.1. Наименование оборудования
	Кран башенный KROLL К-10000 зав. №1284 (инв. № А00001368)

	
	3.2. Марка оборудования
	KROLL К-10000 зав. №1284

	
	3.3. Количество 
	1
	Ед. изм. (шт.)

	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Демонтаж крана проводится согласно «Ведомости объёмов работ на демонтаж крана KROLL К-10000 зав. №1284 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС» (Прилагается) с учётом выполнения работ по пакетированию и подготовке металлоконструкций крана к транспортировке с изготовлением рамы под поворотный круг крана для транспортировки, согласно требований завода изготовителя.

	Подготовительные работы. Монтажные работы. Заключительные работы.

	Подраздел 2.2. Требования к исполнителю

	Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов), в том числе: бульдозер (не менее 100 л/с) – 1 ед., каток самоходный с вибротрамбовкой (массой не менее 2 тн.) – 1 ед., автотранспорт г/п от 5 до 20 тн. – 2 ед., автокран г/п от 10 до 70 тн. – 2 ед., башенный кран на рельсовом ходу БК-1000Б г/п 60 тн. – 1 ед., сварочное оборудование – 2 компл., газорезательное оборудование – 1 компл., лебёдки от 0,5 до 3,2 тн – 2 ед., домкраты от 1,5 до50 тн. – 3 шт., стропы (стальные, текстильные) г/п от 1,5 до 20 тн. – в ассортименте не менее 15 ед.

	Подраздел 2.3 Дополнительные требования 

	· Наличие свидетельства о допуске СРО для выполнения работ на ОИАЭ (п.23.1 монтаж подъёмно транспортного оборудования, п.33.1.12 привлечение Субподрядных организаций).
· Наличие в организации СУОТ.
· Наличие разрешения на выполнение монтажных работ от изготовителя крана или наличие опытных, обученных специалистов имеющих сертификат от изготовителя крана об обучении по монтажу данного вида оборудования, соответствующей квалификации:
· Монтажник 5-6 разряда – 14 чел (из этого состава 2 монтажника должны быть квалифицированы к выполнению такелажных работ и 2 монтажника должны быть квалифицированы к выполнению сварочных работ).
· Электромонтёр 6 разряда – 2 чел.         •  Водители с допуском на категории (C, D) – 2 чел.
· Машинист бульдозера – 1 чел.              •  Машинисты автокранов от 10 до 70 тн. – 2 чел.
· Машинист самоходного катка – 1 чел. •  Машинист башенного крана – 1 чел.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок окончания работ.
	В течение 65 рабочих дней с момента подписания акта приёма-передачи для демонтажа.

	2
	Перечень документов, подтверждающих выполнение работ.
	Акт окончания демонтажных работ крана KROLL К-10000 зав. №1284

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Произвести демонтаж крана в течение 65 рабочих дней с момента подписания договора, но не позднее 30.07.2015 г.




	ВЕДОМОСТЬ

	объёмов работ на демонтаж башенного крана KROLL K-10000 зав. № 1284

	на энергоблоке №4 Ростовской АЭС


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли-чество
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	Подготовительные работы:

	1
	Планировка площадки для разборки конструкций башни (28м.*43м.=1204м2), стрелы и консоли противовесов (8м.*56м.=520м2).
	м2
	1724
	 

	2
	Уплотнение основания до плотности грунта 1,65 кг/см3 (толщ. 40 см)
	м2
	1724
	 

	3
	Монтаж дорожных плит (3,5м.*2,7м.*0,14м.=1,32м3)-8 шт., для установки подставок под стрелу и консоль противовеса.
	м3
	10,56
	 

	4
	Доставка в пределах пром площадки, погрузочно-разгрузочные работы, подставок под стрелу и консоль противовеса (8 шт.*0,5 тн.), (3 км.).
	тн
	4
	 

	5
	Доставка в пределах пром площадки, погрузочно-разгрузосные работы дорожных плит (3,5м.*2,7м.*0,14м.=1,32м3)-8 шт.,(3 км.).
	м3
	10,56
	 

	Монтажные работы:

	6
	Монтаж подставок под стрелу и консоль противовеса (8 шт.*0,5 тн.).
	тн
	4
	 

	Демонтаж конструкций крана.
	тн
	1046
	 

	7
	Демонтаж противовесов подвижных тележек стационарной траверсой при помощи крана KL-355 (высота 92 м.), (6 плит*1,5 тн.)
	тн
	9
	 

	8
	Демонтаж пассажиского лифта (площадок, направляющих каната и кабеля, блоков, комплекта эл.оборудования, лебёдки), (до высоты 92 м.).
	шт
	1
	 

	9
	Демонтаж секций башни крана (высота 30-42 м.).
	шт
	4
	 

	10
	Частичный демонтаж противовесов крана К-10000 с помощью крана БК-1000 (2 плиты*9,6 тн.), (высота 46 м.).
	тн
	19,2
	 

	11
	Демонтаж траверсы г/п 120 тн., крюковой подвески, канатно-балочной системы, с балансировочным грузом дополнительного подъёма, крюковых подвесок стационарных (неподвижных) подъёмов (высота 46 м.).
	тн
	12,8
	 

	12
	Демонтаж каната основного подъёма с намоткой на барабан лебёдки (канат диаметр 30 мм.), (высота 46 м.).
	м
	1300
	 

	13
	Демонтаж каната сверхтяжёлого подъёма с намоткой на барабан лебёдки (канат диаметр 30 мм.), (высота 46м.).
	м
	1300
	 

	14
	Демонтаж каната перемещения крюковой тележки с намоткой на барабан (диаметр 20 мм.), (высота 46 м.).
	м
	270
	 

	15
	Демонтаж каната перемешения противовеса 38,7 тн. (диаметр 12 мм.) с намоткой на барабан, (высота 46 м.).
	м
	120
	 

	16
	Демонтаж каната перемешения противовеса 77,8 тн. (диаметр 12 мм.) с намоткой на барабан, (высота 46 м.).
	м
	175
	 

	17
	Демонтаж грузовых лебёдок и лебёдки передвижения тележек (3 шт.), (4 тн., 11,6 тн., 12,2 тн.), (высота 46 м.).
	тн
	27,8
	 

	18
	Демонтаж противовеса с консоли для сохранения балансировки (5 тн.), (высота 46 м.).
	тн
	5
	 

	19
	Демонтаж кабельных консолей, креплений и кабелей до 35 кВ. крана К-10000 (массой 1м. кабеля до 6 кг.).
	м
	1972
	 

	20
	Демонтаж части стрелы (оголовок и 2 секции) крана К-10000 с помощью крана БК-1000 (длинна 34 м.) (10,2тн.*2+4,5тн.).
	тн
	24,9
	 

	21
	Демонтаж верхних тяг стрелы и устройства натяжения тяг крана К-10000 (4,2тн.+5,4тн.+6,8тн.).
	тн
	16,4
	 

	22
	Демонтаж оставшихся грузов противовеса с консоли крана К-10000 с помощью крана БК-1000, (высота 46 м.).
	тн
	60
	 

	23
	Демонтаж корневой части стрелы с 4-мя секциями (длинна 51,2м.) с помощью крана БК-1000 (10,2тн. + 10,3тн. + 10,5тн. + 11,6тн. + 5тн.), (высота 46 м.).
	тн
	47,6
	 

	24
	Демонтаж консоли противовесов (длинна 51,32м.) с помощью крана БК-1000 (5,2тн. + 6,4тн. + 6,4тн. + 7,6тн. + 8,2тн.), (высота 46 м.).
	тн
	33,8
	 

	25
	Демонтаж оставшихся 8-ми тяг стрелы и консоли противовесов с рамы верхней башни краном KL-355 (9,1тн.+9,4тн.), (высота 66 м.).
	тн
	18,5
	 

	26
	Демонтаж рамы тяг верхней башни краном KL-355 (высота 66 м.).
	тн
	15,1
	 

	27
	Демонтаж части противовесов (13 тн.) крана KL-355 с помощью крана БК-1000 (высота 78 м.).
	тн
	13
	 

	28
	Демонтаж крюковой подвески крана KL-355 с помощью крана БК-1000 (высота 78 м.).
	тн
	1,97
	 

	29
	Демонтаж грузового каната с намоткой на барабан лебёдки крана KL-355 (диаметр 22 мм.), (высота 78 м.).
	м
	630
	 

	30
	Демонтаж каната передвижения грузовой тележки с намоткой на барабан лебёдки крана KL-355 (диаметр 22 мм.), (высота 78 м.).
	м
	202
	 

	31
	Демонтаж части стрелы (оголовок и 3 секции) крана KL-355 с помощью крана БК-1000 (длинна 31,5 м.), (1,2 тн. + 1,9 тн.+2 тн.+2 тн.), (высота 78 м.).
	тн
	7,1
	 

	32
	Демонтаж корневой части стрелы крана KL-355 с помощью крана БК-1000 (длинна 33,5 м.), (3,7тн. + 4,8тн.), (высота 78 м.).
	тн
	8,5
	 

	33
	Демонтаж оставшихся грузов противовеса крана KL-355 с помощью крана БК-1000, (высота 78 м.).
	тн
	5
	 

	34
	Демонтаж консоли противовесов крана KL-355 (длинна 24,7 м.) с помощью крана БК-1000, (высота 78 м.).
	тн
	5,2
	 

	35
	Демонтаж портала крана KL-355 с помощью вспомогательного подъёма крана БК-1000, (высота 85 м.).
	тн
	4,6
	 

	36
	Демонтаж опорно-поворотной части крана KL-355 с помощью основного подъёма крана БК-1000, (высота 78м.).
	тн
	19,9
	 

	37
	Демонтаж 12-ти и 9-ти метровой секций верхней башни (23 тн.+19,8 тн.) с помощью крана БК-1000, (высота 66-45 м.).
	тн
	42,8
	 

	38
	Демонтаж кабины, электрошкафов, кабелей управления с помощью крана БК-1000, (высота 45 м.).
	тн
	10
	 

	39
	Демонтаж башни крана KL-355 с помощью основного подъёма крана БК-1000, (высота 66-45 м.).
	тн
	18,45
	 

	40
	Демонтаж секций башни с рамой стрелы крана K-10000 с помощью крана БК-1000, (высота 45 м.).
	тн
	42,3
	 

	41
	Демонтаж 12-ти и 9-ти метровой секций башни (18 тн.+22,9 тн.) с помощью крана БК-1000, (высота 45-24 м.).
	тн
	40,9
	 

	42
	Демонтаж подъёмной и напрвляющей секций устройства телескопирования TS-80 с помощью крана БК-1000, (высота 24 м.).
	тн
	88,1
	 

	43
	Демонтаж рамы, опорно-поворотного устройства с нижней площадкой крана K-10000 с помощью крана БК-1000, (высота 20 м.).
	тн
	46,5
	 

	44
	Демонтаж раскосов опорной секции крана К-10000 (5,8 тн.*4 шт.).
	тн
	23,2
	 

	45
	Демонтаж опорной секции крана К-10000 (5,8 тн.*4 шт.).
	тн
	25
	 

	46
	Демонтаж крестовины портала и рамы с ходовой частью крана К-10000.
	тн
	153
	 

	Заключительные работы:

	47
	Разукрупнение (разборка) элементов крана на составляющие, комплектование в отгрузочные пакеты, маркировка и подготовка отгрузочных листов.
	тн
	788
	 

	48
	Погрузочно-разгрузочные работы изделий из сборного железобетона противовесов крана, (18 тн.+40 тн.+80 тн.+120 тн.).
	тн
	258
	 

	49
	Погрузочно-разгрузочные работы металлических конструкций крана.
	тн
	788
	 

	50
	Погрузочно-разгрузочные работы железобетонных балоков с рельсовым путём крана и связи балоков рельсового пути (21,6 тн.*24 шт+11 тн.).
	тн
	529,4
	 

	51
	Погрузочно-разгрузочные работы метизов, крепежа, приспосблений, оснастки, запасных частей, контейнеров и др. ЗИП.
	тн
	48,2
	 

	52
	Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС железобетонных балок с рельсовым путём крана и связи балок рельсового пути (21,6 тн.*24 шт+11 тн.), (3 км.).
	тн
	529,4
	 

	53
	Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС м/конструкций крана (3 км.).
	тн
	788
	 

	54
	Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС железобетонных плит противовесов крана (18 тн.+40 тн.+80 тн.+120 тн.), (3 км.).
	тн
	258
	 

	55
	Вывоз к месту складирования и хранения в санитарно защитную зону РоАЭС метизов, крепежа, приспосблений, оснастки, запасных частей, контейнеров и др. ЗИП (3 км.).
	тн
	48,2
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При составлении сметы необходимо учесть категорию груза (габариты и вес неразборных конструкций) при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и вывозе груза к месту складирования и хранения.
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