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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-36.12 «Белорусская  АЭС в составе 2-х энергоблоков. Уточнение стоковых характеристик р. Вилия, гидрологической дисперсии примесей, оценка надежности системы технического водоснабжения Белорусской АЭС, моделирование термического режима, разработку мероприятий по регулированию стока р. Вилия.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме:
«Уточнение стоковых характеристик р. Вилия, гидрологической дисперсии примесей, оценку надежности системы технического водоснабжения Белорусской АЭС, моделирование термического режима, разработку мероприятий по регулированию стока  р. Вилия»

1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков 
1.1 Стадия: Разработка проектной документации. 
1.3. Основание для проведения работ:

 
1.3.1 Договор № 5808 на «Проведение Подрядчиком изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух блоков установленной мощностью 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме ТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».
1.3.2 Контракт № 77-595/1112700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь, и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 15.03.2011).

1.3.3 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.3.4 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
1.3.5 СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства".

1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

      Соисполнитель: РУП ЦНИИКИВР, Республика Беларусь

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	 Уточнение стоковых характеристик р. Вилия, гидрологической дисперсии примесей, оценку надежности системы технического водоснабжения Белорусской АЭС, моделирование термического режима, разработку мероприятий по регулированию стока  р. Вилия
	 С момента заключения договора

-
31.01.2013.
	  Технический отчет.




2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация
2.1. Целевое назначение работ
Обеспечение надежности эксплуатации гидротехнических сооружений с соблюдением (не превышении) требований экологических норм при пользовании водными ресурсами. Оценка гидрологической дисперсии.
2.2. Задачи работ
- Уточнение характеристик водного источника в створе гидротехнических сооружений. 

- Оценка надежности системы технического водоснабжения.

- Уточнение оценок влияния АЭС на температурный и гидрологический режим р. Вилия.

- Разработка мероприятий по регулированию стока реки Вилия. 
2.3 Изученность территории

 Река Вилия является достаточно изученной, на реке в настоящее время действуют посты у с. Стешицы, н.п. Михалишки и г. Вилейка. Ранее действовали посты у н.п. Прены и н.п. Залесье. Недалеко от предполагаемого пункта размещения АЭС расположен пост Михалишки, наблюдения на котором ведутся с 1946 года. На всех постах производятся измерения уровней, расходов воды, проводятся наблюдения  за ледовым и термическим режимами. 

Водопост Вилейка действует с 1949 года, с 1983 года на нем начаты работы по изучению стока взвешенных наносов, также единичные пробы воды берутся на посту Стешицы, который действует с 1951 г., пробы берутся бутылкой объемом 1 л суммарным способом.

За химическим режимом реки Вилия ведутся наблюдения в створах г. Сморгонь и н.п. Быстрица.

На реке Ошмянка действуют 2 водомерных поста: Солы (с 1953г.) и Великие Яцыны (с 1955г.). Здесь же проводятся наблюдения за стоком воды, термическим режимом, ледовыми явлениями и толщиной льда. На посту Ошмянка – Великие Яцыны 7 раз в год производится отбор проб воды на химический состав.

 На реках Гозовка и Полпе гидрологические посты отсутствуют.

На предыдущих стадиях проектирования РУП «ЦНИИКИВР» и другими организациями Беларуси выполнялись следующие виды работ:

- рекогносцировочное обследование рек района. Произведены единичные измерения расходов воды реки Вилия, Ошмянка и Страча;

- на химический состав отобраны пробы воды реки Вилия у населенных пунктов Михалишки и Мужилы, реки Страча (ниже плотины Ольховского водохранилища) и р. Ошмянка (Снигянское водохранилище), р. Гозовка – в 300 м ниже д. Гоза; р. Лоша в 2 км ниже д. Гервяты; 

- составлена общая гидрографическая характеристика исследуемого района;

- приведено водохозяйственное использование территории и его воздействие на водные ресурсы;

- рассчитаны водохозяйственные балансы р. Вилия в год 95 и 97 % обеспеченности;

- определены расчетные гидрологические характеристики источника технического водоснабжения - реки Вилия: годовой сток, максимальные и минимальные расходы и уровни воды. Для расчетов использован ряд до 2005 г.;

- выполнены оценка достаточности водных ресурсов в р. Вилия и прогноз изменений гидрологического режима р. Вилия при размещении АЭС;

- даны предложения по использованию Вилейского, Снигянского и Ольховского водохранилища в качестве дополнительных водных источников в маловодные годы;

- дана общая характеристика русловых процессов и оценка плановых деформаций берегов и русла р. Вилия в районе населенных пунктов Михалишки, Мужилы и Малые Свиряны;

- приведена оценка устойчивости русла и прогноз русловых деформаций. Дано предложение по месту размещения водозабора;

- выполнена оценка химического состава воды;

- выполнены расчеты концентраций радионуклидов в водных объектах, поступающих в результате прямого выпадения на их поверхность и в результате смыва с загрязненных водосборов.

РУП “Белнипиэнергопром” в 2009 г. при выборе площадки выполнил прогноз воздействия Белорусской АЭС на поверхностные воды.

В 2012 г. ГУ  «Республиканский Гидрометцентр», Республика Беларусь будет выполнять работы по теме: “Инженерно-гидрологические изыскания. Создание гидрологической наблюдательной сети и годовой цикл наблюдений на водных объектах района размещения Белорусской АЭС”.

2.4 Содержание работ
Дополнение данных по стоковым характеристикам р. Вилия материалами наблюдений 2005-2012 гг..

Актуалиация данных по заборам и сбросам воды в бассейне р. Вилия.

Уточнение расчетов нормы стока, максимальных (1, 0,1 и 0,01 % обеспеченности) и минимальных (обеспеченностью 95 и 97 %) расходов воды р. Вилия.

Расчет внутригодового распределения стока р. Вилия для многоводных, средневодных, маловодных и очень маловодных лет с прогнозом группирования маловодных лет.

Расчет гидрологической дисперсии примесей.

Оценка достаточности водных ресурсов р. Вилия для бесперебойной работы 2-х блоков АЭС. 

Разработка предложений по регулированию стока для водообеспечения АЭС в маловодный год 97 % обеспеченности и при группировании маловодных лет.

Уточнение оценки влияния Белорусской АЭС на гидрологический и термический режим р. Вилия.

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, состав и содержание которого  должны соответствовать требованиям НП-006-98, п.2.3.1.9, 2.3.2 и СППНАЭ-87, п.4.7.1, 4.10.4 и 4.10.5.  
Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана.
4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
СППНАЭ-93 п.4.2. Требования к разработке ТЭО строительства атомных станций. Положение о порядке выбора площадки строительства.
2. СППНАЭ-87 п.4.1 Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.
3.
НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.
4.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

5. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.
6. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.
7. СП 33-101-2003. Определение основных гидрологических характеристик.























































































































































































































































