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«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	14.10.2011
	№193-3-21.2/13834


РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

о проведении открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке глав проектно-сметной документации участка дезактивации металлических радиоактивных отходов для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации открытого запроса предложений:
	№ п/п
	Раздел конкурсной документации
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Пункт 1.2 «Технического задания»
	Почему в составе Документации не определен конкретный перечень и содержание глав ПСД, которые необходимо разработать
Кем и на основании каких нормативов и расчетов установлена длительность разработки глав проектно-сметной документации участка дезактивации металлических РАО
	Сроки исполнения работ 20 ноября 2011 года предопределены условиями государственного контракта  № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011 – окончание работ датировано ноябрём 2011.

Исходя из данных условий, и сжатых сроков реализации работ, организация, заявляющая себя на исполнение работ должна явно представлять себе ответственность за своевременность и качество работ.

Учитывая безусловность исполнения госконтракта, приоритетным для ФГУП «ПО «Маяк» становится деловая репутация потенциального исполнителя, наличие необходимой документации, опыта выполнения аналогичных работ и способность потенциального соисполнителя выполнить в предписанные сроки весь комплекс заявленных работ, желательно без привлечения субподрядных организаций, так как привлечение субподрядчиков неизбежно потребует увеличения сроков выполнения.

Указанная документация будет согласовываться в составе проекта с Ростехнадзором.

	2
	Пункт 1.1 раздела 1 «Технического задания»
	Как взаимосвязаны цель и наименование работ
	Противоречий между разработкой ООБ по ВЭ ПУГР и глав проектно-сметной документации участка дезактивации металлических РАО нет. ООБ  определяет комплексный подход к ВЭ ПУГР. В ходе работ предусматривается демонтаж, фрагментация и утилизации запорной арматуры, трубопроводов,  оборудования ПУГР. С целью организации их дальнейшей утилизации и обеспечения радиационной безопасности предусматривается их дезактивация, что и будет выполняться на участке дезактивации.

	3
	Раздел 3 «Технического задания»
	Почему в составе Документации отсутствует информация, необходимая для понимания объема и оценки стоимости выполнения работ (объемы разработки, состав глав, исходные данные по участку дезактивации металлических РАО)
	Детализированная информация по объёмам работ будет указана при согласовании договора.  Это обусловлено первоначальным предназначением ПУГР АВ-1 и аспектами безопасности. Поэтому ряд информации, в т.ч. характеристики оборудования, могут являться сведениями, составляющими государственную тайну, или  служебными сведениями ограниченного распространения (что определено в требованиях к исполнителям в Документации открытого запроса предложений).


