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2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство северного обхода г.Курчатова

1. Наименование объекта: Курская АЭС-2. Эвакуационные автодороги

2. Основание для проектирования: договор № 5885. Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и передаче документации, необходимой и достаточной для получения разрешительных документов на строительство энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2.

3. Стадии и этапы проектирования – проектная документация;

4. Вид строительства – новое строительство.

5. Цель проектирования – получение разрешительных документов на строительство участков автодорог, обеспечивающих выход на АЭС в обход г.Курчатова, а также обеспечивающих своевременную эвакуацию населения в случае ЧС.

Начало проектирования – с/т «Металлист» в Курчатовском районе, от границы асфальтобетонного покрытия существующей автодороги.

Конец проектирования – д.Авдеева Октябрьского района, до границы асфальтобетонного покрытия существующей автодороги (в 800 метрах от д.Авдеева).

По трассе северного обхода г.Курчатова расположены следующие участки нового строительства:

·  «с/т «Металлист» – с.Макаровка»;
·  «участок через н.п.Дроняево»;
·  «Дроняевский – Гупово»;

·  «Сорокина – Авдеева».
Общая протяженность участков – 9,5км.
6. Перечень выполняемых работ:
6.1. Сбор исходных данных для проектирования, в т.ч. получение технических условий на примыкание к автодорогам общего пользования, технических условий владельцев пересекаемых инженерных коммуникаций, технических условий на подключение проектируемых инженерных сетей, получение технических условий на разработку разделов «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6.2. Экономическое обследование участка и зоны тяготения строительства северного обхода г.Курчатова в составе достаточном для:

· обоснования необходимости и социально-экономической целесообразности развития автомобильной дороги;

· выбора варианта развития автомобильной дороги;

· определения объемов работ и необходимых инвестиций в строительство, автомобильной дороги;

· рассмотрения транспортно-экономической характеристики зоны тяготения проектируемой автомобильной дороги;

· определить перспективы ее развития;

· выполнения анализа существующей и прогноза перспективной интенсивности движения;

· уточнения перспективных интенсивности и состава движения на ближайшую перспективу (10 лет) и расчетный срок (20 лет).

6.3. Выполнение комплексных инженерных изысканий в объеме, регламентируемом действующими нормативными документами.

Разработка программы инженерных изысканий, выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экологических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации.

6.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство:

6.4.1 участка автодороги «с/т «Металлист» – с.Макаровка» протяженностью 1,20км;

6.4.2 участка автодороги «участок через н.п.Дроняево» протяженностью 1,30км;

6.4.3 участка автодороги «Дроняевский – Гупово» протяженностью 3,00км;

6.4.4 участка автодороги «Сорокина – Авдеева» протяженностью 4,00км;

6.4.5 примыкания автомобильной дороги IV категории Макаровка-Николаевка-Ширково» к автомобильной дороге III категории «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной» на 51км с устройством переходно-скоростных полос, дополнительной накопительной полосы для транспорта, осуществляющего левый поворот с обеспечением безостановочного проезда в прямом направлении. Для переходно- скоростных полос и съездов предусмотреть искусственное освещение;
6.4.6 автодорожного моста через реку Сейм.

6.5. Выполнение археологического обследования района прохождения трассы дороги (достаточно ограничиться справкой о наличии в зоне проектирования объектов историко-культурного наследия, полученной от соответствующего территориального органа государственного контроля, использования и охраны памятников истории и культуры).

6.6. Подготовка материалов и получение градостроительного плана земельного участка (ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

6.7. Согласование проектной документации с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

6.8. Получение положительных заключений государственной и ведомственных экспертиз, участие без дополнительной оплаты в защите проектной документации и результатов инженерных изысканий в органах государственной экспертизы с представлением пояснений, документов и обоснований по требованию экспертизы, внесение в проектную документацию по замечаниям экспертизы изменений и дополнений, не противоречащих данному заданию.

7. Технические требования:

7.1. При проектировании принять следующие технические параметры объекта:

	№№
	Технические параметры
	

	1
	2
	3

	1
	Категория автомобильной дороги 
	IV

	2
	Строительная длина, км
	1,20+1,30+3,00+4,00 (уточнить проектом)

	3
	Число полос движения
	2

	4
	Ширина земляного полотна, м
	10,0

	5
	Ширина проезжей части, м
	6,0

	6
	Ширина обочин, м
	2,0

	7
	Тип дорожной одежды
	облегченный

	8
	Вид покрытия
	усовершенствованное 

	9
	Освещение автодороги
	определить проектом

	11
	Ограждения на автомобильной дороге (металл./ж.б.)
	металлическое

	12
	Мост через р. Сейм:

длина, м

габарит
	150,0 (уточнить проектом)

Г8+2х0,75м

	13
	Освещение моста
	определить проектом


Примечание: 1.Все изменения технических параметров задания на разработку проектной документации согласовать с Заказчиком.

7.2. Предусмотреть разработку вариантов конструкции моста и дорожных одежд с их технико-экономическим сравнением с учетом требований ОДМ 218.2.028-2012.

7.3. Расчетные нагрузки для проектирования  - в соответствии с действующими нормативными и руководящими документами (по согласованию с Заказчиком).

8. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации

8.1. Состав проектной документации (включая документацию по выбору земельных участков) принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 г. № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

8.2. Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ, и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей;

8.3. В проектной документации представить дополнительные разделы:

· разделение собственности (разделение собственности и стоимости строительства по балансодержателям в соответствии с письмом Росавтодора от 27.01.2003 г. № ОС-28/339-ис);

· организация дорожного движения;

· организация строительства;

· охрана окружающей среды;

· внедрение и применение новых технологий, внедрение и применение новых технологий, техники, конструкций и материалов, в соответствии с Распоряжением Федерального дорожного агентства от 22.11.2011 №904-р;

· перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

· требования к оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны и оповещения, при необходимости;

· организация и выполнение работ по обеспечению защищенности объектов от угроз совершения актов незаконного вмешательства, при необходимости;

· обоснование изъятия и предоставления земельных участков, в том числе путем выкупа:

· составить проект территориального землеустройства в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России;

· разработать и утвердить в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;

· кадастровые паспорта формы В1, В2, В6, земельных участков подлежащих изъятию для государственных нужд, в том числе путем выкупа;

· выполнить в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для федеральных нужд;

· оформить Акт о выборе земельного участка для строительства объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ, схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора и расчетов убытков, связанных с изъятием;

· провести работы по формированию земельного участка в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России;

· получить в установленном порядке решение о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;

· провести кадастровые работы и осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

· осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для принятия решения о резервировании и об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 20.09.2007 г. № 70 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 233 «О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог»;

· осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

8.4. Разработать проект межевания и проект планировки территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8.5. Проектную документацию согласовать с владельцами и балансодержателями переустраиваемых коммуникаций.

8.6. В составе проектной документации представить предложения по:

· использованию сырьевой базы региона проектируемой дороги, при необходимости;

· применению приоритетных технологий, конструкций и материалов;

· выполнению необходимых для реализации мероприятий по развитию дороги научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, при необходимости;

· софинансированию развития автомобильной дороги, при необходимости;

8.7. На картах (схемах), в составе проектной документации обозначить информацию о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

· границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границы земель обороны и безопасности, а также планируемые границы таких земель;

· границы собственников, землепользователей, на основании сведений государственного кадастрового учета и сведения о правообладателях данных земельных участков;

· границы территорий объектов культурного наследия;

· границы зон с особыми условиями использования территорий;

· границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

· границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в федеральной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

8.8. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 по территориальным расценкам Курской области в базовом уровне цен 2001г. (ред. 2009 г.) с последующим пересчетом в текущий уровень цен на момент выпуска проектной документации. Электронную версию сметной документации выполнить с созданием форматов с расширением xls, АРПС в программном комплексе ПК «Atomsmeta».

8.9. Содержательную часть разрабатываемой документации оформлять в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.

8.10. Обеспечить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» при разработке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) включение в раздел «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета затрат на содержание автомобильной дороги с указанием видов проводимых работ, их периодичности и стоимости согласно приказам Минтранса России от 01.11.2007 № 157 и от 12.11.2007 № 160 на весь период проведения подрядных работ.

8.11. Проектные решения должны быть приняты на основе технико-экономического сравнения вариантов в текущих ценах.

8.12. Привести основные технико-экономические показатели объекта.

8.13. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

8.14. Исходные данные: при осуществлении проектирования Заказчик обеспечивает Исполнителя имеющимися исходными данными по запросу.

9. Сроки выполнения работ определяются календарным планом.

10. Дополнительные требования

10.1. Программу изысканий представить заказчику для согласования.

10.2. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, выполнить на основе положений СНиП 11-02-96, а также:

· по инженерно-геодезическим изысканиям - СП 11-104-97;

· по инженерно-геологическим изысканиям - СП 11-105-97, части 1-4;

· по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям - СП 11-103-97;

· по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11-102-97;

· по изысканиям грунтовых строительных материалов - СП 11 -109-98.

10.3. Продолжительность строительства - принять на основе нормативов или объектов аналогов.

10.4. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий (поручение Минтранса России от 19.01.2010 № ОБ-8-Пр).

10.5. При разработке сметной документации определить затраты (с составлением соответствующих расчетов) на:

· выкуп земель и недвижимого имущества (включая убытки и упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное пользование;

· оплату за пользование землей лесного фонда в соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации (при необходимости);

· лесные подати, плату за отпуск древесины на корню;

· оплату аренды за временно занимаемые земли;

· компенсацию затрат, связанных с расселением (переселением) жителей из подлежащих сносу жилых строений в рамках действующего законодательства (при необходимости);

· компенсацию муниципальным образованиям, необходимую для выселения граждан, занимающих жилые помещения на основе договоров социального найма (при необходимости);

· компенсацию за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (при необходимости);

· проведение работ по землеустройству, технической инвентаризации и постановке на государственный технический учет объектов, законченных строительством, а также оплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав и перехода прав на земельные участки;

· компенсацию убытков собственникам, владельцам, арендаторам, пользователям объектов инфраструктуры, необходимость переустройства которых возникает при реконструкции объекта;

· на совершение действий по государственной регистрации обременении прав на земельные участки, возникающие при реконструкции объекта, в связи с резервированием и изъятием земельных участков;

· переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, переключение газопроводов (нефтепроводов) и др.;

· авторский надзор на период реализации проектной документации;

· проведение обследования, с составлением паспорта, и испытания моста;

· проведение строительного контроля (постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468).

10.6. В составе проектной документации выделить в отдельные книги:

· технический отчет об инженерных изысканиях (согласовать заказчиком);

· обоснование изъятия и предоставления земельных участков;

· организация дорожного движения;

· организация строительства;

· охрана окружающей среды;

· переустройство коммуникаций;
· техническая документация для проведения конкурса на строительные работы.
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