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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт ПТК «АМАКС» к/а №6.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем.

	Котлоагрегат ст.№6 оборудован системой автоматического розжига газовых горелок «АМАКС» в 1998 году. Количество горелок – шесть. В 2010 году выполнена замена датчиков, АРМов и программного обеспечения. Аппаратура верхнего уровня не менялась. В настоящее время периодически возникают проблемы в работе горелочных и центральных процессоров, исправных процессоров в резерве нет.  
Выполняемая работа заключается в замене верхнего уровня на ПТК «АМАКС» нового поколения с использованием существующих внешних подключений и датчиков.  
Поставку оборудования и материалов необходимых для ремонта осуществляет подрядчик. 
[bookmark: _GoBack]Подрядчик предоставляет  ЗИП для ПТК в объеме согласованном с заказчиком. 
Подрядчик разрабатывает утверждаемую Заказчиком сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включённые в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указываются в рублях.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР не требуется.
Пусконаладочные работы после ремонта системы выполняет подрядчик по согласованной с заказчиком программе.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Повышение надежности работы системы «АМАКС» к/а №6.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	
	№ п.п. 
(спецификации и т.п.)
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	1.
	Демонтаж горелочных контроллеров.
	шт
	6

	2.
	Монтаж  новых горелочных контроллеров.
	шт
	6

	3.
	Демонтаж оборудования верхнего уровня.
	Компл.
	1

	4.
	Монтаж оборудования верхнего уровня.
	Компл.
	1

	5.
	Подключение периферийного оборудования и датчиков.
	Компл.
	1

	6.
	Установка программного обеспечения.
	Компл.
	1

	7.
	Пусконаладочные работы.
	Компл.
	1

	8.
	Оформление и сдача технической документации на выполненные работы
	
	




	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР не требуется, программу ПНР согласовать с заказчиком.


РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы по ремонту ПТК «АМАКС»  производятся на территории ЗАО «СГК» г. Саров Нижегородской обл., котельное отделение БВД.


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – 03.08.2015. 
 Окончание работ – 30.09.2015.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Ремонтные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проекта, стандартов и другой действующей НТД, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов, во избежание применения фальсифицированных материалов и оборудования.
Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе производства работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ.
Ремонтные работы выполняются в зоне работающего оборудования. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию замененных узлов после выполненного ремонта.
 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков по вине Исполнителя, гарантийный срок увеличивается на время их устранения Исполнителем.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ  выполняет Заказчик. После выполнения организационных мероприятий оформляется Акт-допуск. Контроль за выполнением требований техники безопасности и охраны труда непосредственно при производстве работ осуществляет Подрядчик. 
В процессе работ Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
-   СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
-  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]Результатом работ является выполненный в полном объёме ремонт ПТК «АМАКС» котла №6.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Приемка оборудования осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации  на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект исполнительной документации и акты выполненных работ (2 экз.) предоставляются на бумажном носителе. 


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПТК
	Программно-технический комплекс

	2
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	3
	БВД
	Блок высокого давления



