Приложение 1

Деятельность требующая выезда в Рославльский район с целью сопровождения организации и проведения  общественных обсуждений (ОВОС и МОЛ).
	№
	Наименование работ

	1. 
	Доставка обращения Заказчика в Администрацию муниципального района с предложением организовать и провести общественные слушания по ОВОС. Сопровождение в Администрации муниципального района обращения Заказчика и принятие по нему положительного решения в интересах Заказчика

	2. 
	Выезд в муниципальный район для размещения предварительного ОВОС в целях ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. Консультирование уполномоченных должностных лиц мест размещения ОВОС о порядке документирования замечаний 

	3. 
	Участие в работе оргкомитета № 1 по организации и проведению общественных слушаний по ОВОС. Организационно-правовое обеспечение работы оргкомитета (раздаточные материалы, приглашения, повестка, образцы документов для всех членов оргкомитета, разработка документов для рабочих подгрупп оргкомитета)

	4. 
	Участие в работе оргкомитета № 2 по организации и проведению общественных слушаний по ОВОС. Организационно-правовое обеспечение работы оргкомитета (раздаточные материалы, приглашения, повестка, образцы документов для всех членов оргкомитета, разработка документов для рабочих подгрупп оргкомитета)

	5. 
	Участие в работе оргкомитета № 3 по организации и проведению общественных слушаний по ОВОС. Организационно-правовое обеспечение работы оргкомитета (раздаточные материалы, приглашения, повестка, образцы документов для всех членов оргкомитета, разработка документов для рабочих подгрупп оргкомитета)

	6. 
	Содействие Заказчику в проведении общественных слушаний по ОВОС. Консультирование представителей Администрации района о процедуре и методологии проведения слушаний. Организационно-правовое обеспечение работы общественных слушаний (составление регламента, повестки слушаний, протокола общественных слушаний и др.)

	7. 
	Доставка протокола общественных слушаний в Администрацию муниципального района для подписания протокола общественных слушаний. Подписание протокола слушаний у председателя и секретаря оргкомитета от Администрации района. Комплектование итогового варианта протокола общественных слушаний для размещения в целях ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. Размещение протокола общественных слушаний для ознакомления с ним всех заинтересованных лиц.

	8. 
	Выезд в муниципальный район для оформления итогов принятия замечаний и предложений на протокол общественных слушаний. Составление и подписание акта приема-передачи замечаний на протокол. Передача протокола в Администрацию района для утверждения протокола общественных слушаний. Разработка и передача проектов документов по утверждению протокола общественных слушаний специалистам Администрацию района

	9. 
	Выезд в муниципальный район для передачи утвержденного протокола общественных слушаний Заказчику.

	10. 
	Выезд в муниципальный район для оформления итогов принятия замечаний и предложений на предварительный вариант ОВОС. Составление и подписание акта приема-передачи замечаний на ОВОС. Передача актов и замечаний на ОВОС Заказчику.

	11. 
	Доставка обращения Заказчика в Администрацию муниципального района с предложением согласовать места размещения МОЛ. Сопровождение в Администрации муниципального района обращения Заказчика и принятие по нему положительного решения в интересах Заказчика

	12. 
	Доставка обращения Заказчика в Администрацию муниципального района с предложением организовать и провести «круглый стол» по МОЛ. Сопровождение в Администрации муниципального района обращения Заказчика и принятие по нему положительного решения в интересах Заказчика

	13. 
	Выезд в муниципальный район для размещения МОЛ в целях ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. Консультирование уполномоченных должностных лиц мест размещения МОЛ о порядке документирования замечаний. Размещение в указанных местах журналов учета заявок для участия в работе «круглого стола»

	14. 
	Участие в работе оргкомитета № 1 по организации и проведению «круглого стола» по МОЛ. Организационно-правовое обеспечение работы оргкомитета (раздаточные материалы, приглашения, повестка, образцы документов для всех членов оргкомитета, разработка документов для рабочих подгрупп оргкомитета)

	15. 
	Участие в работе оргкомитета № 2 по организации и проведению «круглого стола» по МОЛ. Организационно-правовое обеспечение работы оргкомитета (раздаточные материалы, приглашения, повестка, образцы документов для всех членов оргкомитета, разработка документов для рабочих подгрупп оргкомитета)

	16. 
	Участие в работе оргкомитета № 3 по организации и проведению «круглого стола» по МОЛ. Организационно-правовое обеспечение работы оргкомитета (раздаточные материалы, приглашения, повестка, образцы документов для всех членов оргкомитета, разработка документов для рабочих подгрупп оргкомитета)

	17. 
	Содействие Заказчику в проведении «круглого стола» по МОЛ. Консультирование представителей Администрации района о процедуре и методологии проведения «круглого стола». Организационно-правовое обеспечение работы «круглого стола» (составление регламента, повестки, протокола «круглого стола» и др.)

	18. 
	Составление, подписание у Заказчика и доставка протокола «круглого стола» в Администрацию муниципального района для подписания протокола. Подписание протокола «круглого стола» у председателя и секретаря оргкомитета от Администрации района. Комплектование итогового варианта протокола «круглого стола» для размещения в целях ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. Размещение протокола «круглого стола» для ознакомления с ним всех заинтересованных лиц.

	19. 
	Выезд в муниципальный район для оформления итогов принятия замечаний и предложений на протокол «круглого стола». Составление и подписание акта приема-передачи замечаний на протокол. Передача протокола в Администрацию района для утверждения протокола общественных слушаний. Разработка и передача проектов документов по утверждению протокола «круглого стола» специалистам  Администрацию района

	20. 
	Выезд в муниципальный район для передачи утвержденного протокола «круглого стола» Заказчику.


Главный инженер проекта

Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
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