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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту 
№ЗП-95.12 «Ростовская АЭС. Энергоблок №3. Техническое задание на разработку шаговых программ управления оборудованием машинного отделения (ДО, ЭЭТУ).»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
1.1 Настоящее техническое задание содержит исходные данные и требования для разработки шаговых программ управления оборудованием машинного отделения (ДО, ЭЭТУ).

1.2 Целью работы является разработка шаговых программ управления оборудованием машинного отделения (ДО, ЭЭТУ) и в дальнейшем внедрение их на объекте в СКУ ТО, что позволит существенно повысить уровень автоматизации.
2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1 ЗАКАЗЧИК

2.1.1 Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».

2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ

2.2.1 Определяется по результатам конкурсных процедур.

2.3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

	N п/п
	Наименование работ по договору и основных пунктов ее выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения

	 
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Ростовская АЭС Энергоблок №3 Техническое задание на разработку шаговых программ управления оборудованием машинного отделения (ДО, ЭЭТУ)
	Субподрядная организация
	 
	 

	1.1
	Предоставление ПОКАС
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	Через 30 календарных дней от даты заключения договора

	1.2
	Разработка шаговых программ управления оборудованием машинного отделения (ДО, ЭЭТУ)
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	Через 90 календарных дней от даты заключения договора


2.4 СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.4.1 По окончании работ Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Алгоритмы шаговых программ управления в формализованном виде, адаптированном к средствам ТПТС, и в текстовом виде.

- Частные технические задания для каждого алгоритма шаговых программ;

2.4.2 Разрабатываемая документация передается Заказчику:

- в бумажной форме в 6 экземплярах;

- в электронном виде (в формате редактора и в сканированном виде с подписями);
2.4.3 Оформление материалов должно быть исполнено по требованиям Заказчика, которые должны быть переданы Исполнителю в течение месяца со дня подписания договора.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Исходными данными для разработки являются:

- Техническое задание на разработку АСУ ТП машинного и деаэраторного отделений R3.01350.0.0.12.

3.2 Содержание работ должно соответствовать и выполняться в соответствии с требованиями российских нормативно-технических документов.

4 СОСТАВ РАБОТ
Перечень разрабатываемых программ пошагового управления оборудованием машинного и деаэраторного отделений блока 3 Ростовской АЭС:

1) Программы включения и отключения ПВД;

2) Программы разворота конденсатно-вакуумной системы ТПН-1,2 по схеме насосного слива конденсата;

3) Программы перевода конденсатно-вакуумной системы ТПН-1,2 с безнасосной схемы на автономный режим и на насосный слив конденсата;

4) Программы перевода КГП ПНД-1 на конденсатор и на насосный слив;

5) Программы перевода КГП ПНД-3 на конденсатор и на насосный слив;

6) Программы расхолаживания СПП;

7) Программа заполнения парогенераторов до уровня 380 см в режиме расхолаживания энергоблока;

Программы 1, 4, 5, 6 согласовать с ОАО «Турбоатом».

Программы 2, 3 согласовать с ОАО «Калужский турбинный завод».
5 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1 Перед сдачей работ Заказчику результаты работы Исполнителю необходимо согласовать с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС».

5.2 Выполненная работа принимается Заказчиком в соответствии с условиями договора, календарным планом и настоящим ТЗ по актам сдачи-приемки, утвержденными Заказчиком и Исполнителем.






















































































































































































































































