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Мурманск, 2015 год


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ 
по  обустройству временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ в отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
      Выполнение работ по   обустройству временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ в отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
        Основанием для выполнения  работ является: Государственный контракт № П.2л.12.26.15.2064   от  27.03.2015 г. на выполнение работ для федеральных государственных нужд на 2015год по государственному оборонному заказу «Подготовка к выгрузке и выгрузка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из блоков сухого хранения на объектах в губе Андреева Мурманской области. Подготовка  ОЯТ к транспортировке на федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение  «Маяк».

РАЗДЕЛ  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
      Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах. 
        Работы по   обустройству временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ в отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» выполняются   для федеральных государственных нужд на 2015год по государственному оборонному заказу «Подготовка к выгрузке и выгрузка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из блоков сухого хранения на объектах в губе Андреева Мурманской области. Подготовка  ОЯТ к транспортировке на федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение  «Маяк».
       Заказчик работы:
        Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». 
        Источники финансирования:
        Финансирование работ на основании   Государственного  контракта № П.2л.12.26.15.2064   от  27.03.2015 г. на выполнение работ для федеральных государственных нужд на 2015 год по государственному оборонному заказу «Подготовка к выгрузке и выгрузка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из блоков сухого хранения на объектах в губе Андреева Мурманской области. Подготовка  ОЯТ к транспортировке на федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение  «Маяк».     
        Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.   
         Техническая территория Центра  по обращению с РАО отделения  губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» Мурманской обл..

             РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ 
      
       Подраздел 3.1.  Цель проведения работ.
        Целью выполнения работ является обустройство временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ в отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
      Подраздел 3.2.  Объем выполняемых работ.
      1) Объемы работ по обустройству временной площадки размером 42 метра на 20 метров для размещения временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ в отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» принимаются на основании схемы площадки приложение №1 к ТЗ. Технология производства  работ,  характеристики применяемых материалов и изделий, технические характеристики механизмов,  условия  работ и т.д. определяются Подрядчиком в ППР,  согласованном с Заказчиком.
     2) Выполнение  мероприятий по предохранению свайного основания  строящегося здания 153 (обваловка  свай  песчано-гравийной смесью).
    3)  Устройство водосточной  дренажной системы.
    4) Планировка грунта  в месте посадки временной площадки.
    5)  Устройство съезда на существующую дорогу.
    6 ) Устройство покрытия  временной  площадки –
     - подстилающий слой из песка,
     - подстилающий слой из щебня,
    -  устройство покрытия из бетона монолитного армированного.
      Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию.
    Требования к оформлению и составу ППР  в соответствии со  СНиП  12-03-2001.
   
РАЗДЕЛ  4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
        Заказчик не является владельцем  проектной и рабочей документации  на        работы по   обустройству временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ в отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». 

РАЗДЕЛ 5. МЕCТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
     Производство работ по обустройству временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ  будет  вестись  на   территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»   -  территории действующего  режимного предприятия.

РАЗДЕЛ 6.  ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ  К РАЗРАБОТКЕ  ПРИРОДООХРАННЫХ  МЕР И  МЕРОПРИЯТИЙ.
      При  выполнении работ  по  обустройству временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержащиеся в ГОСТ 17.1.1 13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования  к охране поверхностных вод  от загрязнения.»  ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».
      Отходы и строительный мусор должны  своевременно вывозиться  для дальнейшей утилизации.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
       Начало выполнения работ – c даты подписания договора обеими                 Сторонами.
       Срок выполнения работ  в соответствии с календарным планом.	
       Окончание выполнения работ – не позднее   30 июня     2015 года.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
      Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ,  а также за полнотой и качеством производственно – технической документации, своевременным ее составлением, входит в обязанности строительного контроля, а также,  организации исполняющей работы.  
      Все используемые материалы, изделия и оборудование должны иметь сертификаты качества и /или иные документы, подтверждающие качество материалов, изделий и оборудования.
      Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется 
представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка (технологии) выполнения работ, качества применяемых материалов, изделий и оборудования, качества и технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ  специалистов.  

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
          Производство работ  по  обустройству временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ    на   территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»,   территории действующего  режимного предприятия, в связи с этим  к  подрядчику  предъявляются   следующие требования:
[bookmark: _GoBack]     - Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с  использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).
     - Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, Раздел 3  -  Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту -  п.1.1 Разбивочные работы в процессе строительства٭, п. 3.1 Механизированная разработка грунт, ٭    п.6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций в т. ч: п.6.1, п.6.2, п.6.3.
   - Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
   -  Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п.27 Перечня).
   -       Наличие опыта выполнения работ по строительно-монтажным работам не менее трёх лет на сумму завершенных договоров не менее 3 108 825,00 рублей.
    -  Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ.
    - Производство работ по обустройству  временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ будет вестись   на территории действующего  режимного предприятия  на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
     Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
    Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании.»
     РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»;
     Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Вид строительства: Временное строительство на  эксплуатируемой технической территории .

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
       Качество  выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
       Продолжительность гарантийного срока для работ,  выполняемых по  настоящему договору,  составляет 24 (двадцать четыре)  месяца  от даты  подписания Акта  приемки  выполненных  работ по обустройству  временной площадки для размещения автокрана DEMAG АС-200-1 и контейнеровоза КАМАЗ 65201-60 с УКТС в районе емкости 2А  БСХ.
Заказчик вправе  предъявить требования, связанные с недостатками  результата работы, обнаруженными  в течение гарантийного срока.  Подрядчик  гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛДНЯЕМЫХ РАБОТ  
        Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
       Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123 –ФЗ от 22 июля 2008г..
       Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 29.12.2009г..
       СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
      ППР – 2012 «Правила противопожарного режима в РФ.»
      СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 
      СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
      СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
      ГОСТ 23407-78 «ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства работ».
      ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»
      ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.»
      РД-11-02.2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
     Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно- монтажных работ. 
    Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно – техническую документацию отражающую весь процесс производства работ.  Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной в соответствии с РД – 1102-2006.
     Подрядчик вместе с результатами работ передает  Заказчику исполнительную документацию касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее 10 календарных дней до окончания работ.
    Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности выполненных работ не позднее чем за 10 дней до процедуры приемки.
    На выполненные строительно - монтажные работы  оформляется следующая документация с подписанием полномочными представителями Сторон:
         - Акт приемки  выполненных работ законченных строительством, справка о стоимости работ (форма КС-3), акт выполненных работ (форма КС-2) по необходимости, копии сертификатов или паспортов на строительные материалы , изделия, конструкции и оборудование, акты на скрытые работы, счет, счет- фактура, исполнительная документация. 

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    Исполнительная  производственно – техническая документация должна соответствовать РД – 1102-2006, а так же строительным нормам и правилам .

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
      Техническое обучение представителей Заказчика проектом не планируется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 1.  ГК «Росатом»  -  Государственная корпорация по атомной энергии   «РОСАТОМ»,
 2.  СНиП  - Строительные нормы и правила ,
 3.  СП -  свод правил в системе нормативных документов,
4. СРО   - саморегулируемая  организация,
5. СЗЦ «СевРАО» филиал ФГУП  «РосРАО»  - Северо –Западный центр по 
обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиал  федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» ,
6. МДС  - нормативно – методический документ,
7. РД –   руководящий  документ, 
8. ТУ – технические условия,
9. ППБ – правила пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
  Приложение :   
 - Приложение №1 Схема площадки -1 лист 
 
        

  Ведущий инженер ЯРБ                                               Дубов  Ю. Г.
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