	Ответ на запрос

	Организатор процедуры:
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Приборостроительный завод" (Россия, 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13) запрос предложений 140401/0479/299 от 01.04.2014, размещенном на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru (запрос предложений № R023503 на www.a-k-d.ru, 31401030399 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.)

	Предмет договора:
	Разработка конструкторской документации, изготовление и поставка комплекса установки элементов контроля параметров газоаэрозольной среды.

	Источник финансирования:
	Собственные средства

	Вопрос претендента/участника
	1) Каким образом потенциальному участнику запроса предложений возможно выполнить условия, указанные в п.2.2 ТЗ «этап 1» к 15.04.2014, если результаты запроса предложений и заключенный договор будут 19.04.2014 и 29.04.2014 соответственно?
2) Каким образом потенциальному участнику запроса предложений возможно выполнить условия указанные в п.2.2 ТЗ «этап» к 20.05.2014, с учетом того, что требуется производство не серийной, а разрабатываемой продукции и с учетом требований раздела 5 ТЗ «Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года?»
3) В п. 2.1 ТЗ указано, что разработку комплекса необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 15.203-2001. Просим пояснить:

- имеется ли ввиду под названием «ГОСТ 15.203-2001», ГОСТ РВ 15.203-2001, т.к. ГОСТ 15.203-2001 не существует?

-   если для разработки комплекса необходимо использовать ГОСТ РВ 15.203-2001, то просим пояснить, почему разработку необходимо выполнять по стандарту разработки продукции относящейся к военной технике, тогда как назначение комплекса не имеет отношения к военной технике (раздел 3 ТЗ)?

4)    В разделе 2 п.2 «Этап 2, содержание работ» указано, что необходимо изготовить «комплексы установки элементов контроля параметров газоаэрозольной среды (13 комплексов, 7 комплексов, 2 комплекса, 35 комплексов)». Просим пояснить, означает ли это, что необходимо изготовить 47 одинаковых комплексов? Если имеется ввиду изготовление различного типа комплексов, в таком случае просим указать различия между типами требуемых комплексов.

	Ответ организатора
	1. Касаемо сроков выполнения:

- при подготовке предложения по выполнению этапа 1 (разработка и согласование КД прошу рассматривать сроки, указанные в п. 4.1 проекта договора;

- срок выполнения этапа 2 (изготовление, проведение испытаний и поставка) – 20.05.2014. Указанный срок обусловлен выполнением обязательств в рамках доходного договора.

2. п. 2.1 ТЗ,  в части ссылки на ГОСТ 15.203-2001, прошу руководствоваться ГОСТ Р 15.201-2000;
3. Общее количество, необходимое к поставке составляет 57 (пятьдесят семь) комплексов, отличия указаны в разделе 4 п. 4.1 ТЗ.

	Основание:
	Информация внесена в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации Росатом от 07 февраля 2012 № 37 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
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