



комбинат  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,  
г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73  
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03  
Телетайп: 221210 «Радар»  
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577  
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

На № 30.06.2015 № 191-014-06/ 99/1  
от \_\_\_\_\_  
Разъяснение положений закупочной  
документации

Для публикации на общероссийском  
официальном сайте закупок:  
[www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov) (№ процедуры  
31502491988), на официальном сайте  
закупок ГК «Росатом»:  
[www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru) (№ процедуры  
150623/0477/475), на сайте ЭТП «А-К-Д»:  
[www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) (№ процедуры №R027360)  
(Выполнение кадастровых работ  
(межевание)).

Уважаемые участники закупочной процедуры  
№31502491988, 150623/0477/475, № R027360

По данной процедуре поступил вопрос от претендента / участника следующей  
формулировкой:

просим Вас дать разъяснение о сроках оформления пропусков на территорию г. Лесной  
для выполнения работ по № R027360: открытый запрос предложений на право заключения  
договора на выполнение кадастровых работ (межевание) от 23.06.2015.

Ответ закупочной комиссии:

согласно пункту 11.4. проекта договора подряда на выполнение кадастровых работ в  
случае, если для исполнения своих обязательств подрядчику необходимо выполнить работы на  
территории ЗАТО «Город Лесной», подрядчик обязан за 45 дней до планируемой даты  
уведомить Заказчика об автотранспорте и физических лицах, на которых необходимо оформить  
въезд и предоставить Заказчику необходимую информацию для оформления их въезда в город  
и на территорию Заказчика в соответствии с действующими режимными требованиями. Общий  
срок оформления въезда на территорию ЗАТО «Город Лесной» не будет засчитываться в общий  
срок выполнения работ по договору в соответствии с пунктом 2.2 проекта договора.

С уважением,  
начальник управления правового обеспечения и  
имущественного комплекса –  
начальник юридического отдела

О.А. Ослоповская