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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-58.14 «АЭС Руппур. Разработка первоочередной проектной и рабочей документации на Пионерную базу АЭС «Руппур»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку первоочередной проектной и рабочей документации на Пионерную базу  АЭС «Руппур»

1
Наименование объекта

1.1  Пионерная База АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

2
Местоположение и границы района работ 

2.1 В административном отношении объект расположен в районе Раджшахи на восточном берегу реки Падма, в 160 км к северо-западу от г. Дакка, в 21 км к северо-западу от г. Пабна.

3
Цели, задачи и состав работ
3.1 Разработка первоочередной проектной и рабочей документации на комплекс объектов пионерной базы АЭС «Руппур» и первоочередной рабочей документации по вертикальной планировке территории, отведенной под объекты пионерной базы АЭС «Руппур». 

3.2 Задачами настоящей работы являются:

Разработка первоочередной рабочей документации по вертикальной планировке территории, отведенной под Пионерную базу;

Разработка первоочередной проектной и рабочей документации на объекты Пионерной базы АЭС «Руппур».
3.3 Состав работ

· Схема генерального плана пионерной базы АЭС «Руппур»

· Вертикальная планировка территории Пионерной базы  АЭС «Руппур», баланс земляных масс

· Проектная и рабочая документация на объекты  пионерной базы:

1. Опорная база изыскателей.

2. Ограждение площадки.

3. КПП

Состав опорной базы изыскателей приведен в Приложении 1.1 к настоящему ТЗ.

4
Сроки и этапы выполнения работ

4.1 
	№                 п/п
	Наименование документации
	Сроки выполнения работ

	1
	Схема генерального плана пионерной базы АЭС «Руппур» 
	30 дней с момента заключения договора

	2
	Вертикальная планировка территории Пионерной базы  АЭС «Руппур», баланс земляных масс
	30 дней с момента заключения договора

	3
	Проектная и рабочая документация на пионерную базу в составе:

-Опорная база изыскателей

-Ограждение территории

-КПП, пост охраны
	30 дней с момента заключения договора


4.2 Разработка первоочередной рабочей документации по вертикальной планировке территории пионерной базы, в составе:

Вертикальная планировка территории;

План земляных масс.

Разработка проектной документации выполняется в соответствии с требованиями российских норм и правил.

5
Стадии работ

5.1 Одностадийное  проектирование:

6
Характеристика проектируемого объекта:

Пионерная база, предназначена для обеспечения работ при разворачивании строительства.

6.1 Схемы зданий и сооружений

В процессе разработки проектной документации рассмотреть следующие схемы зданий и сооружений Пионерной базы:

каркасная или каркасно-связевая (из стальных профилей);

бескаркасная из монолитного железобетона (Хранилище радиоактивных изотопов).

Фундаменты (принять с учетом инженерно-геологических изысканий):

ж.б. монолитные столбчатые (для зданий с каркасной конструктивной схемой);

ж.б. монолитная плита мелкого заложения (для зданий с бескаркасной конструктивной схемой из монолитного ж.б.).

При проектировании фундаментов руководствоваться указаниями СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 22.13330.2011 «Свайные фундаменты», СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

Наружные стены (определить в процессе разработки проектной документации).

Материал и толщину стен назначать в зависимости от конструктивной схемы здания и требуемого внутреннего температурного режима:

трехслойные сэндвич-панели из оцинкованного профлиста с полимерным покрытием и минераловатным утеплителем;

профлист по металлическому каркасу;

монолитные железобетонные.

Внутренние стены и перегородки (определить в процессе разработки проектной документации).

Материал и толщину внутренних стен и перегородок назначать исходя из функционального назначения помещения и протекающих в нем процессов, звукоизоляционных свойств и степени огнестойкости:

кирпичные;

пенобетонные плотностью 500кг/м3;

из ГВЛ типа «Knauf» по металлическому каркасу с негорючим заполнением.

Перекрытие межэтажное (определить в процессе разработки проектной документации):

монолитное ж.б. по несъемной опалубке из оцинкованного профлиста.

Покрытие и кровля (определить в процессе разработки проектной документации).

Тип и материал покрытия и кровель назначать согласно СП 17.13330.2011 «Кровли» в зависимости от конструктивной схемы здания и требуемого внутреннего температурного режима:

ж.б. монолитное или сборно-монолитное покрытие с рулонной кровлей, утепленной минераловатными плитами;

трехслойные сэндвич-панели из оцинкованного профлиста с полимерным покрытием и утеплителем из минераловатных плит;

оцинкованный профлист.

Водосток.

Тип водоотвода назначать согласно СП 17.13330.2011 «Кровли» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

внутренний организованный водоотвод;

наружный организованный водоотвод;

наружный неорганизованный водоотвод.

Лестницы внутренние:

площадки и марши в административных зданиях – ж.б. сборно-монолитные;

в административных зданиях – ж.б. сборные ступени по стальным косоурам;

лестницы и рабочие площадки производственных и складских зданий – стальные.

Заполнение оконных проемов:

Тип заполнения дверных проемов назначить в соответствии с функциональным назначением помещений:

в складских помещениях, не требующих контроля температурного режима – поликарбонат, крепимый к металлическому профилю самонарезающими винтами;

в административных и бытовых помещениях, в складских помещениях со специальным режимом – двухкамерные стеклопакеты в пластиковых переплетах;

в складах газовых баллонов, кислот и растворителей – алюминиевые решетки с фиксированными жалюзи.

Заполнение дверных проемов.

Тип заполнения дверных проемов назначить в соответствии с функциональным назначением помещений и разделением здания на блоки согласно их функциональной пожарной опасности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изм. на 12 июля 2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:

металлопластиковые дверные блоки;

противопожарные двери.

Въездные ворота.

распашные стальные ворота с калиткой;

Внутренняя отделка стен.

Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с их назначением:

кирпичные и легкобетонные стены оштукатурить и зашпаклевать под окраску;

рабочие кабинеты и коридоры в административных зданиях – оклейка стеклообоями с последующей окраской латексной эмалью;

кабинеты и приемные в административных зданиях – декоративная штукатурка;

служебно-бытовые помещения и коридоры – окраска эмалью;

влажные помещения – облицовка керамической плиткой на высоту 2,1 м;

производственные помещения – тип отделки определить в ходе проектирования в комплексе с обеспечением антикоррозионной защиты и огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций.

Потолки.

Тип и материал потолков принять в соответствии с назначением помещений:

в коридорах, в административных и бытовых помещениях – подвесные из акустических панелей;

в санузлах и технических помещениях – подвесные влагостойкие.

В здании «Хранилище радиоактивных изотопов»:

в помещениях хранилища, в санузлах и кладовой – покрасить краской типа ВЭП-012;

во всех остальных помещениях – покрасить краской типа ВД-ВА.

Покрытие пола.

Тип и материал полов принять в соответствии с назначением помещений:

в административных и бытовых помещениях, в коридорах – износостойкий линолеум;

в производственных и складских помещениях – монолитный бетон;

в помещениях и санузлах столовой – износостойкая керамогранитная плитка;

в санузлах, душевых и технических помещениях – износостойкая керамическая плитка;

в помещении хранилища радиоактивных изотопов и лабораториях – наливные полы;

в складе кислот и растворителей – монолитный бетон (в безыскровом исполнении).

Тип покрытия открытых производственных площадок:

из монолитного бетона;

грунтовое (из местного грунта или песчано-гравийной смеси).

7
Основные технические требования 

7.1 Работы, предусмотренные Договором, должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии  с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов. 

7.2 Сметная документация составляется в соответствие с требованиями:

- МДС81.35-2004

- Постановлением правительства Российской Федерации № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Постановлением правительства Российской Федерации № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»

-Единых отраслевых методических указаний по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации по объектам использования атомной энергии, строящимся за пределами Российской Федерации утвержденных Приказом ГК «Росатом» №1/1411-П от 24.12.2013г.

7.3 При составлении сметной документации в качестве сметных нормативов используются ФЕР-2001 (редакции 2014 г.) для базового района строительства Московской области.

7.4 Принимаемые проектные решения, в т.ч. объемно-планировочные, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил РФ, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.

7.5 При выполнении настоящей работы в максимальной степени должны использоваться строительные материалы НР Бангладеш.

8
Исходные материалы, данные предоставляемые Заказчиком

8.1 Все исходные данные необходимые для выполнения работ Подрядчик получает самостоятельно в счет цены договора.
9
Перечень документации, предоставляемой по окончании работ

9.1 По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику техническую документацию в сроки указанные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

10
Требования к составу, порядку и форме представления разработанной продукции

10.1 Документация передаётся Заказчику в семи экземплярах на бумажном носителе (пять на английском языке и два на русском) и в двух экземплярах на электронном носителе (2 DVD-диска, 1 диск на английском языке, 1 диск на русском языке). Каждый компакт – диск должен содержать отдельный файл (в формате MS Office версии 2000-2007) с перечислением  всех документов, записанных на данный диск.

Сметная документация передается только на русском языке в 2 экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на электронном носителе (2 DVD диска). 

11.2 Документация в электронном носителе предоставляется в следующих форматах: 

· текстовая документация в формате MS Office (версии 2000-2007 и выше);

· рисунки в растровом виде (*jpg);

· чертежи в AutoCAD (*dwg) версии 2000 и выше;

· в отсканированном виде в формате PDF(TIF);

· сметы в ПК «АтомСмета» (*sobx) версии 7 и выше.

В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.

	Приложение 1.1
	Перечень первоочередных объектов Пионерной базы.

	
	


Приложение 1.1

к Техническому заданию

Перечень первоочередных объектов Пионерной базы

	№
	Наименование
	Параметры (см. примечание 1,2)

	
	
	

	1
	Пионерная база 

	1.1
	Опорная база изыскателей, в том числе:
	 

	1.1.1
	- офисное помещение
	S= 90м2 

	1.1.2
	- смотровая вышка
	S=36м2, H=9 м

	1.1.3
	- склад
	S=30м2

	1.1.4
	- парковочная стоянка для автомобилей
	S=40м2

	1.1.5
	- здание лаборатории геологов
	S=90м2

	1.1.6
	- обеспечивающая инфраструктура
	Необходимые инженерные системы , ограждение, благоустройство.

	1.2
	Ограждение площадки
	L=1140 м

	1.3
	КПП, пост охраны
	Sкпп=42 м² Sпоста=9 м²


1. Количество и перечень зданий и сооружений могут быть уточнены в процессе проектирования.

2. Окончательные размеры зданий и сооружений подлежат уточнению в ходе проектирования.
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