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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую опытно-конструкторскую работу

по теме:

«Разработка, изготовление и сборка конструкций «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1»

Рег. № ИТЭР-


Санкт-Петербург – 2013

1. Наименование и область применения
1.1. Наименование темы – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках выполнения российских международных обязательств по реализации проекта Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР в части Соглашения о поставке 1.1.P3A.RF.01.
1.2. Наименование работы – «Разработка, изготовление и сборка конструкций «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1».

1.3. Область применения – создание требуемых условий окружающей среды и чистоты помещения во время различных технологических операций при намотке двухслойных галет полоидальной катушки PF1 магнитной системы термоядерного реактора ИТЭР, именуемой далее по тексту катушка PF1.
2. Основание для выполнения НИОКР

2.1. Основанием для работы является Соглашение о поставке 1.1.P3A.RF.01. Работы 2013 г. выполняются в рамках договора между Частным учреждением Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».

2.2. Данная НИОКР является составной частью работ по разработке технологического оборудования для изготовления катушки PF1.
2.3. Заказчик и финансирующая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-Исследовательский Институт Электрофизической Аппаратуры им. Д.В. Ефремова (далее по тексту ФГУП «НИИЭФА им.Д.В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург,  п. Металлострой, Дорога на Металлострой, д. 3.
2.4. Исполнитель должен быть выбран на основании Решения комиссии по размещению заказов Заказчика
2.5. Сроки выполнения работы:

Начало - дата вступления в силу договора.
Окончание работ по данному ТЗ – 25 ноября  2013 г.
3. Цели и назначение НИОКР
3.1. Целью данной работы является разработка, изготовление и сборка конструкций «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1.
3.2. Данное техническое задание составлено на работы 2013 г.
3.3. Назначение работы:

- Разработка, изготовление и сборка конструкций «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
«Чистая комната» предназначена для выполнения требований Технической спецификации Соглашения о поставке в части пыле- влагосодержания на участке намотки двухслойных галет катушки PF1. Пример подобной комнаты приведен на рисунке 1. 

[image: image1.wmf]
Рисунок 1 – пример «чистой комнаты», организованной для изготовления полоидальных катушек KSTAR (Южная Корея)
Технические требования, предъявляемые к «чистой комнате»:

· Габаритные размеры (ШхГхВ): 15х15х5 м;

· Габаритные размеры тамбура (ШхГхВ): 3х3х3 м;
· Тамбур должен быть обеспечен воздушными шлюзами для поддержания перепада давления и герметичности контролируемого пространства во время входа и выхода персонала;
· Комната должна быть смонтирована на полу без дополнительных креплений за стены или крышу цеха;
· Стеновые панели и крыша должны быть изготовлены в виде ровных поверхностей без резких выступов и перепадов высот из светопроницаемых панелей;

· Все элементы должны быть гладкими, не выделять вредных веществ, быть устойчивыми к реактивам, дезинфектантам и УФ-облучению;
· Все внутренние ограждающие конструкции должны быть легко доступны для мойки и дезинфекции;
· Должна быть выполнена герметизация всех стыков между элементами;
· Переходы между стенами, потолком и полом не должны иметь острых углов;
· Наличие быстросъёмной крыши;
· Подвод электрических кабелей должен быть выполнен через стеновые панели по специальным герметичным кабель-каналам с выводом из стеновой панели непосредственно к оборудованию;
· Наличие 2 проёмов для ввода проводника снаружи комнаты. Проводники при подаче в помещение имеют цикличное горизонтальное смещение +/- 500мм. Сечение проводника 53,8х53,8мм. Требуется разработка герметичных узлов ввода проводников в «чистую комнату» снаружи;
· Наличие приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, которая обеспечивает:

· температуру внутри помещения  среды 20±1ºС; При этом динамика изменения температуры в помещении должна быть не более чем 0,5ºС в час;
· освещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, но не менее 350 люкс;

· относительную влажность воздуха не менее 50±5%; При этом динамика изменения относительной влажности в помещении должна быть не более чем 5% в час;

· очистку воздуха в помещении с помощью фильтровальных установок на «Класс 5 согласно ISO 16444-1-99»;
· Помещение цеха должно быть оснащено системой «климат-контроля», обеспечивающей постоянную регистрацию температуры  и влажности, а также ее подключение к системе диспетчеризации;
· В раздел эксплуатационные документы комплекта РКД должны быть включены:
· Формуляр, содержащий раздел- протокол  чистоты;
·  Методики очистки;
· Методики определения достигнутого уровня чистоты;
· До начала эксплуатации следует провести испытания чистого помещения, чтобы получить подтверждение того, что чистое помещение соответствует заданным требованиям;
· До проведения испытаний, приемки и в начале эксплуатации следует обучить весь персонал, имеющий отношение к чистому помещению. Испытания, аттестация и обучение должны включать все, что необходимо для правильной эксплуатации чистого помещения, его технического обслуживания и внутрипроизводственного контроля;
· Должен быть обеспечен однонаправленный горизонтальный поток воздуха от зон притока к вытяжкам;
· В связи со сменностью необходимо обеспечить резервирование систем вентиляции и кондиционирования;
· Оборудование вентиляции и кондиционирования должно быть в исполнении для чистых комнат;
· Максимальная суммарная мощность оборудования внутри комнаты не более 300 кВт;
· Количество обслуживающего персонала – 10 чел;
· Класс пожаробезопасности – В1 для помещений со взрывоопасными зонами;
· Количество смен – 3.
«Чистая комната», должна быть смонтирована и запущена в эксплуатацию на территории ОАО «СНСЗ» цех №9 «Пластмассового судостроения». 
Доставка за счёт Исполнителя
5. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Работа выполняется в 2013 г. Этапы работы приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Этапность работ
	№ п/п
	Наименование этапа
	Сроки выполнения
	Отчетная документация

	1.
	Разработка РКД «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1

Изготовление и сборка конструкций «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1
	Май-Июнь 2013 г.
	Комплект РКД

	
	
	До 25 ноября 2013 

	Формуляр и акт приёмки – передачи «чистой комнаты. Материальные ведомости, технологические инструкции и указания.


6. разрабатываемАЯ документация
6.1. По окончании работ должна быть предъявлена следующая документация:

1) Комплект РКД «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1;

2) Формуляр и акт приёмки-передачи - передачи «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1;
3) Материальные ведомости, технологические инструкции и указания.

6.2. Дополнительные требования


Отчетная документация представляется в бумажном и электронном виде на русском языке. Форматы представления согласовываются с Заказчиком.



Комплект РКД должен разрабатываться в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 



Эксплуатационная документация должна разрабатываться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601. 
7. Порядок приемки работы
7.1. Приемка работ осуществляется поэтапно согласно разделу 5 настоящего ТЗ.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке.

8.2. Тема несекретная. Результаты работы могут быть опубликованы по согласованию Заказчика с Исполнителем.
	От Исполнителя
	От Заказчика


	
	Руководитель работ

_________________ И.Ю. Родин 

Начальник НИТЛНБ

_________________ П.Ю. Чайка 
Ведущий исследователь

_________________ А.А. Медников




Приложение № 2
к договору № ____________

от «____» _______ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Научно-исследовательская опытно-конструкторской работы по теме: 

«Разработка, изготовление и сборка конструкций «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1»

	№№ эта-

пов
	Перечень этапов работ и документации, представляемой Исполнителем при сдаче этапа
	Отчетная документация
	Срок выполнения работ

Начало

 –

 окончания
	Цена (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Разработка РКД «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1

Разработка, изготовление и сборка конструкций «чистой комнаты» участка намотки двойных галет катушки PF1
	Проект, Формуляр и Акт приёмки - передачи
	Дата вступления в силу договора

-

25.09.2013 г.


	19900

	
	ИТОГО по договору
	19900

	Сдача-приемка работ по каждому этапу оформляется двусторонним актом


	Исполнитель

____________________

«___» ______________ 2013 г.

МП
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

Заместитель генерального директора –

директор НТЦ «Синтез»

______________________ В.А. Беляков

«___» _______________ 2013 г.

МП


