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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по созданию инженерных систем  в здании по адресу: г. Москва, ул. Летниковская д. 10 стр.4 БЦ "Святогор IV"
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Договор №_______


город Москва                                                     «___»___________ 2013 г 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № СРО-С-016-00351/4-23112012 от 23.11.2012 г., с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании ______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол  от «__» ______2013г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию инженерных систем  в здании по адресу: г. Москва, ул. Летниковская д. 10 стр.4 БЦ "Святогор IV", и передать их результат  Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2.  Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
1.3. Объем работ и их стоимость определяется локальной сметой на проведение монтажных и пуско-наладочных работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2). 
1.4. Сроки выполнения работ установлены в Графике производства работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3).
         1.5. Техническое задание, локальная смета на монтажные работы и график производства работ, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
       2.1.  Срок выполнения работ по настоящему Договору 7 (семь) календарных дней, с момента его подписания.
      2.2. Настоящий Договор согласовывается с Госкорпорацией «Росатом», в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  Подрядчик обязан:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]  3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Локальной сметой на работы (Приложение № 2), содержащей конкретные объемы выполняемых работ и устранить все выявленные недостатки. 
      3.1.2. Предоставить профессиональный, аттестованный персонал для выполнения работ.
	      3.1.3. Назначить ответственного сотрудника для решения вопросов возникающих  в процессе выполнения работ по Договору.
      3.1.4. Согласовать с Генподрядчиком график производства работ, технологию производства, оборудование, инструменты, машины, используемые в ходе проведения работ.
      3.1.5. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-передачи выполненных работ Генподрядчику.
      3.1.6. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. В связи с тем, что Генподрядчик располагает ограниченными складскими помещениями на объекте, объем складских запасов Подрядчика не должен превышать 3-х суточной потребности в соответствии с графиком производства работ.
      3.1.7.  Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам. 
      3.1.8.  Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ, обо всех ошибках, упущениях, недостатках или прочих дефектах, которые он обнаружил в процессе выполнения работ.    
     3.1.9.  Соблюдать пропускной и внутри объектный режим,  правила техники безопасности, а также пожарной безопасности при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
     3.1.10. Полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать помещение, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.
     3.1.11.  Предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение, по указанию Генподрядчика там, где это необходимо для обеспечения защиты объекта или безопасности и удобства персонала Заказчика и Генподрядчика.
     3.1.12. Соблюдать нормы и правила противопожарной безопасности объекта при производстве монтажных работ.
     3.1.13.  Соблюдать правила производственной санитарии.
     3.1.14.  Соблюдать чистоту на всей территории производства ремонтных работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
     3.1.15. Ежедневно выносить строительный мусор в контейнеры.
      3.1.16. Ежедневно, по окончании работ производить уборку помещений.
      3.1.17. Соблюдать требования законодательства РФ и иных правовых актов об охране окружающей среды.
      3.1.18. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров (Приложение №4 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №5 к настоящему Договору), с учетом мероприятий, указанных в п. 3.1.21. и п. 3.1.22. настоящего Договора.
      3.1.19.  При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
3.1.20. Не позднее 2 (двух) дней  с момента наступления события, указанного в пункте 3.1.21. настоящего Договора представить, подписанный со своей стороны, Проект Дополнительного соглашения, вносящий изменения в настоящий Договор в части приложения № 4 «Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров» и приложения № 5 «Гарантия и согласия по представлению сведений», актуальных на дату подписания Дополнительного соглашения.

            3.2.  Генподрядчик обязан:
       3.2.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
         - осуществлять технический надзор за производством работ;
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1.настоященго договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
         - обеспечить Подрядчика помещениями для складирования и хранения оборудования, строительных материалов и инструмента, необходимых для производства работ по настоящему Договору, в объеме 3-х суточной потребности в соответствии с графиком производства работ;
- обеспечить доступ технического и рабочего персонала Подрядчика в места производства работ (в том числе помещения, предназначенные для работ с информацией составляющей государственную тайну с соблюдением установленных требований руководящих документов).
3.2.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки,
установленные настоящим Договором. 
3.2.4. Назначить ответственного сотрудника для решения вопросов возникающих  в процессе выполнения работ по Договору.
3.3. Генподрядчик имеет право:
3.3.1.  Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
3.3.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.


4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком по их завершении. 
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику:
-    исполнительную документацию;
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;
- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.
- счет – фактуру. 
4.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.
4.4. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.
4.5. В случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору Генподрядчиком составляется Акт, содержащий перечень необходимых доработок и срок их проведения, который направляется Подрядчику.
4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  5.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет ___________ рублей ___ коп. (_______________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18% - _________ рублей ___ коп. (_____________ рублей ___ коп.), определенную Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Стоимость услуг Генерального подрядчика п. 3.3.1. составляет 4% от  сметной стоимости настоящего Договора.
5.3. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальной сметой и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
        5.4. Расчет по настоящему Договору производится после окончания выполнения всех работ, подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3). 
        5.5. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами КС-2 и КС-3, на основании выставленного Подрядчиком  счета. 

6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик предоставляет Генподрядчику гарантию качества результата выполненных работ на срок  24 месяца с даты подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Подрядчик обязуется устранить дефекты, выявленные в период действия гарантии в согласованный с Генподрядчиком срок.

7.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
     7.2.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ на Объекте. Подрядчика должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных ном и правил. Копия приказа предоставляется Генподрядчику. За нарушение Подрядчиком выше указанных норм и правил, Генподрядчик вправе применить к нему штрафные санкции в размере 0,5 (пять десятых) процента от стоимости Договора за каждое нарушение. 
7.3. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ.
         7.4. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение графика производства работ и сроков исполнения контракта. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,5 (пять десятых) процента от стоимости Договора за каждый день просрочки.
         7.5.  Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу, что не исключает право Сторон обратиться в Третейский суд для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом.
         7.6. Подрядчик несет всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ работникам и оборудованию Генподрядчика или третьи лицам. 
             7.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
7.8. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,05 (пять сотых) процента от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.
7.9. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени), штрафов, появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной стороне.
7.10. Уплата неустоек, штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.12. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.
7.13. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
 8.6. В случае невозможности урегулирования разногласий или споров между Сторонами путем переговоров, их разрешение осуществляется в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.
9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.
9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.
9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 
         9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
9.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора.
9.7. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.8. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Заказчика. 

10. Приложения
10.1.	№1  Техническое задание.
10.2.  №2  Локальная смета монтажных и пусконаладочных работ.
10.3.  №3  График производства работ.
10.4.  №4  Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров.
10.5.  №5  Гарантия и согласия по представлению сведений.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Генеральный подрядчик:
	

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706008935
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка
России ОАО г. Москва                 
	 

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40502810338250121051                        
	

	Генподрядчик:

ФГУП «УАЗ»
Генеральный директор
________________ В. Н. Жадушкин
	                          Подрядчик:
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1. Общие положения 
1.1.  Цель работ 
Целью создания инженерных систем ИТ-инфраструктуры является построение единой информационной инфраструктуры для:
- повышения эффективности, за счет внедрения современных информационных технологий;
- снижения затрат на доступ к сети «Интернет», выделенные каналы, междугородные переговоры и передачи трафика во внутренней сети КСПД;
- снижения затрат при построении информационно-телекоммуникационной инфраструктуры за  счет исключения  дублирования  и  снижения  затрат  на  эксплуатацию КСПД ; 
- эффективного решения проблем связанных с КСПД и информационными системами, благодаря централизации управления ИТ-инфраструктуры;
- снижения затрат на проектирование и строительство серверных помещений за счет создания центрального серверного помещения и узла связи;
1.2. Стадии выполнения работ: одностадийная (рабочее проектирование) 
1.3.   Инженерные системы для проектирования:
1.3.1 Система кондиционирования технических помещений
1.3.2 Система автоматического газового пожаротушения
1.4. Адрес выполнения работ: Бизнес-центр «Святогор 4», г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, с. 4.
1.5.  Общие данные по помещению:
Площадь серверной (5 этаж) - 25,4 м2
2. Система кондиционирования технических помещений (СКТП)
[bookmark: _Toc348371565]2.1. Требования к системе кондиционирования воздуха (СКВ) помещения серверной комнаты (серверная)
Общие требования
Расчётные параметры наружного воздуха по СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» для города Москва принимаются:
тёплый период года:
Т= +30C;
J=52,8кДж/кг.
холодный период года:
Т= -31C,
J= -30,6кДж/кг.
Расчётные параметры внутреннего воздуха приняты по заданию заказчика, круглогодично:температура Т=222C.
Поставляемые кондиционеры в составе системы кондиционирования воздуха должны иметь Сертификат соответствия на серийный выпуск продукции (Система сертификация ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА России), Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН, разрешение Государственного Комитета РФ по охране окружающей среды.
Кондиционеры должны иметь: 
международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001;
европейский сертификат соответствия (СЕ) безопасности и электромагнитной совместимости.
Места размещения кондиционеров определяются на стадии рабочего проектирования. Места установки внешних блоков кондиционеров согласуются на стадии проектирования с владельцем Здания.

2.2. Безопасность эксплуатации технических средств
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002.
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Продолжительность и непрерывность работы оборудования
Режим работы системы – непрерывный, круглосуточный.
Обслуживание и ремонт
Обслуживание устанавливаемого оборудования должно производиться персоналом, имеющим соответствующую подготовку и квалификацию. Требования по квалификационному составу обслуживающего персонала определяются на этапе проектирования.
2.3. Стандартизация и унификация
Должна быть обеспечена совместимость архитектурных, технических и технологических решений, применяемых в рамках СКВ.
Должны быть использованы кондиционеры одной «фирмы-производителя». Обеспечить унификацию применения моделей кондиционеров для одного помещения и одного объекта.
Использовать универсальный блок автоматики для управления работой кондиционеров в одном помещении.
2.4. Эргономика и техническая эстетика
Проектирование и монтаж элементов системы кондиционирования воздуха должны как можно меньше нарушать интерьер и существующую отделку помещений.
При прокладке кабельных и фреоновых коммуникаций должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшполы, подвесные потолки, декоративные настенные панели, закладные трубы и т.п.) При прокладке коммуникаций в помещениях должны использоваться декоративные кабель-каналы (короба).
Места и способы прокладки кабельных и фреоновых коммуникаций должны быть согласованы с владельцем Здания.
2.5. Средства зашиты от внешних воздействий
Монтажные материалы, используемые для прокладки кабельных линий и фреоновых трасс СКВ, должны обеспечивать их надёжную защиту от физических и климатических воздействий.
Назначение
Система кондиционирования воздуха предназначена для поддержания в помещениях кроссовых требуемых температурных режимов, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования, размещенного в этих помещениях.
Температурный режим в помещениях
В помещениях кроссовых круглосуточно и круглогодично система кондиционирования воздуха должна обеспечивать поддержание заданных параметров: температуры.
В холодный и переходный период года: Т=21+/-2°С.
В тёплый период года: Т=22+/-2°С.
Системы кондиционирования воздуха, обеспечивающие выполнение климатических условий для помещений кроссовых, не должна объединятся с другими системами кондиционирования здания.
Состав и размещение оборудования
Система кондиционирования воздуха для серверной должна строится не менее чем с 25% резервом холодопроизводительности.
Помещения кроссовых относится к разряду помещений со значительной тепловой нагрузкой. Выполняя требования СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»:следует предусматривать установку 3-х кондиционеров: равных по холодопроизводительности и обеспечивающих компенсацию максимальной тепловой нагрузки при работе любой пары из них, при этом два кондиционера является рабочими, третий в это время – резервным.
Согласователь работы кондиционеров должен обеспечивать комплексное управление совместной работой всех кондиционеров, расположенных в одном помещении.
Адаптеры обеспечивают передачу управляющих сигналов от согласователя к кондиционеру без нарушений штатных цепей управления кондиционера. Адаптеры должны быть стандартным изделием завода производителя Кондиционеров, устанавливаемых на объекте.
2.6. Специальные требования к техническим и функциональным характеристикам оборудования
Система кондиционирования воздуха (СКВ) серверной должна быть выполнена на базе Сплит-систем с внутренним блоком припотолочного типа в исполнении «только холод».
Режим работы оборудования: круглогодичный и круглосуточный.
Пределы эксплуатации кондиционеров по температуре наружного воздуха: от – 30 Cдо + 46 С.
Допустимая длина трубопроводов между внутренним и наружным блоком – до 70 м.
Допустимый перепад высот менаду внутренним и наружным блоком – до 30 м.
Кондиционеры должны иметь модификации с электропитанием от сети переменного тока 380/220 В (3 фазы – 50 Гц). Допустимые отклонения в электропитании для сети переменного тока 380 В (3 фазы – 50 Гц) +/-10 %.
Кондиционер должен быть снабжен стандартной заводской функцией «автоматического перезапуска». При внезапном отключении электропитания и дальнейшем его включении кондиционер должен автоматически включаться в работу с сохранением предыдущего режима работы, независимо от периода времени отключения. Кондиционер должен быть снабжен функцией самодиагностики.
Кондиционер должен быть снабжен стандартным заводским адаптером, позволяющим включать и выключать кондиционер при помощи согласователя работы кондиционеров.
Указанные характеристики должны быть подтверждены документацией завода изготовителя, либо официальным письмом организации, являющейся официальным дистрибьютором завода изготовителя и обеспечивающей гарантию на оборудование.
Автоматизация работы оборудования, диспетчеризация и мониторинг
В СКВ помещениях кроссовых все кондиционеры должны быть объединены цепями управления с согласователем работы кондиционеров для автоматического управления работой всех кондиционеров. Согласователь работы кондиционеров должен быть универсальным для кондиционеров различных моделей и обеспечивать работу не менее 2-х кондиционеров.
Согласователь работы кондиционеров должен быть готовым изделием, имеющим Сертификат соответствия на серийный выпуск продукции (Система сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА России).
Согласователь работы кондиционеров должен автоматически обеспечивать следующие функции:
включение в работу необходимого количества кондиционеров в нормальном режиме работы оборудования (один или два рабочих кондиционера);
периодическое переключение с интервалом времени (определяется на стадии проектирования) рабочих и резервного кондиционеров с целью равномерной выработки ресурса всех кондиционеров, установленных в одном помещении;
включение всех кондиционеров в случае возникновения аварии на любом кондиционере;
блокировку несанкционированного изменения параметров работы кондиционеров с индивидуального пульта управления.
Требования по климатическим параметрам и расчет тепловыделения
Система кондиционирования должна обеспечивать круглосуточное и круглогодичное поддержание требуемых параметров воздуха в помещении телекоммуникационного центра. В соответствии со СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» система должна иметь не менее чем два кондиционерных блока, при этом один блок должен быть резервным.
Холодопроизводительность рабочего кондиционера должна быть не менее расчётных максимальных теплопоступлений в помещение, а холодопроизводительность резервного кондиционера – не менее максимальной холодопроизводительности рабочего кондиционера.
Система кондиционирования серверной должна обеспечивать поддержание температуры в помещении в пределах от 16до 25ºC (рекомендуется 20 – 22ºС).
Необходимая мощность системы кондиционирования рассчитывается, исходя из тепловыделения системы в проектируемой конфигурации (таблица 2).
[bookmark: таблица2]Таблица 2 – Расчет тепловыделения системы в проектируемой конфигурации
	Наименование помещения
	Максимальные тепловыделения, Вт

	Серверная
	20000



Дополнительные требования
Места размещения наружных блоков кондиционеров и способ отвода конденсата от внутренних блоков определяются Исполнителем по согласованию с собственником здания или с его законным представителем. Наружные конденсаторные блоки воздушного охлаждения должны поставляться в комплекте с монтажными кронштейнами для установки. Прокладка трубопроводов должна предусматриваться в основном скрытая – в существующих фальшполах и подвесных потолках, а при их отсутствии – в кабель-каналах (кабелегонах).
Внутренние блоки кондиционеров должны быть установлены с возможностью равномерной раздачи охлаждённого воздуха в пространство помещений кроссовых.
Система кондиционирования воздуха не должна превышать нормируемые уровни шума.
В помещении серверной с автономной прецизионной системой кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена возможность отключения системы отопления.
  Климатические параметры серверной и кроссовой должны быть выведены на пульт охраны.
[bookmark: _Toc348371566]3.  Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ)
[bookmark: _Toc102393361][bookmark: _Toc334798142][bookmark: _Toc348371567]Назначение и цели создания системы
[bookmark: _Toc102393362][bookmark: _Toc334798143]Назначение АУГПТ
АУГПТ предназначена для подачи огнетушащего газа и передачи сигналов управления на систему оповещения людей о пожаре и обнаружения возгорания на всей контролируемой площади защищаемого помещения серверной (Приложение 4№), расположенной в Бизнес-центре «Святогор 4», по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, с.4 (далее – серверная).
При разработке АУГПТ следует руководствоваться следующими документами:
поэтажные планировки объекта;
архитектурная часть проекта;
перед началом проектирования в качестве исходных данных Заказчик должен предоставить архитектурные данные о защищаемом АУГПТ помещений (архитектурную планировку помещения с указанием размеров в метрах, а также внешних и внутренних стен, высоты фальшпотолков, фальшполов);
другие необходимые для проектирования исходные данные, предоставленные организацией-заказчиком по требованиям организации-разработчика.
[bookmark: _Toc212512542][bookmark: _Toc212512543][bookmark: _Toc334798144]Цели создания АУГПТ
[bookmark: _Характеристика_объекта_автоматизаци][bookmark: _Toc419275192][bookmark: _Ref528390436][bookmark: _Ref99863][bookmark: _Ref99866][bookmark: _Toc95559813][bookmark: _Toc137965614][bookmark: _Toc202861504][bookmark: _Toc334798145]АУГПТ создается для своевременного и оперативного обнаружения очагов возгорания на защищаемой площади и подавления этих очагов для исключения или минимизации ущерба, причиняемого персоналу и оборудованию.


[bookmark: _Toc348371568]3.1. Требования к системе
[bookmark: _Toc95559814][bookmark: _Toc137965615][bookmark: _Toc202861505][bookmark: _Toc334798146]Требования к системе в целом
Технические средства АУГПТ должны обеспечивать следующие функции:
выдача сигналов «Пожар» на пожарный пост;
выдача сигналов управления инженерными системами;
выдача предупреждающих сигналов людям, находящимся в защищаемых помещениях;
подача огнетушащего вещества в защищаемые помещения;
возможность удаления продуктов, образующихся в результате тушения пожара;
контроль целостности линий управления.
АУГПТ должна обеспечивать решение следующих задач:
обнаружение возникновения пожара в охраняемых помещениях;
оповещение персонала в случае получения сигналов «Пожар»;
тушение очагов возгорания;
управление инженерными системами.
Защите средствами АУГПТ подлежит помещение серверной, площадью 25,4 м2; фальшпол и фальшпотолок в помещении отсутствуют, высота помещения 3,2 м.
В защищаемом АУГПТ помещении размещается электронное, компьютерное оборудование, кабели, силовое электрооборудование. Скорость воздушных потоков не превышает 1 м/с. Температура в помещениях составляет плюс 20ºС, относительная влажность воздуха – до 60 %. Запыленность, дымные образования, вибрации и агрессивные среды в защищаемых помещениях отсутствуют. Основной пожарной нагрузкой являются горючая изоляция проводов и кабелей, мебель, бумага. Для защиты помещений следует использовать АУГПТ, которая должна состоять из сертифицированных модулей.
Технические средства АУГПТ предназначены для защиты помещений от пожара, формирования сигналов «Пожар», организации оповещения службы пожарной охраны в случае получения этих сигналов.
АУГПТ должна обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в нее систем в климатических условиях объекта.
В состав АУГПТ должно входить следующее оборудование:
приемно-контрольное оборудование;
пожарные извещатели в защищаемом помещении;
модули пожаротушения;
световая и звуковая сигнализация для выдачи сообщений людям, находящимся в защищаемых помещениях и около них.
Сигналы о состоянии АУГПТ через приемно-контрольный прибор необходимо вывести на пульт сигнализации, расположенный в помещении с постоянным пребыванием дежурного персонала согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»:
Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться на первом или цокольном этажах здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.
Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать 25 м.
Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь не менее 15 м²;
температура воздуха от плюс 18 до плюс 25 °С при относительной влажности не более 70 %;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СниП 23.05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
освещенность помещений при естественном освещении составляет не менее 100 лк, от люминесцентных ламп – не менее 150 лк, от ламп накаливания – не менее 100 лк, при аварийном освещении – не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В помещении пожарного поста или помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.
В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.
Монтаж АУГПТ должен соответствовать требованиям следующих документов:
РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
СниП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Прокладку проводов и кабелей необходимо выполнить по скрыто вмонтированным устройствам (закладным) креплением к строительным конструкциям (металлическим лоткам, кабель-каналам, поливинилхлоридным (ПВХ) трубам). Контактные соединения должны выполняться помощью распаечных коробок или клеммных колодок. Силовые питающие линии АУГПТ должны быть проложены отдельно от слаботочных линий.
Оборудование, коммутационные панели и соединительные кабельные линии должны быть защищены от несанкционированного вскрытия и подключений.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Оборудование АУГПТ должно соответствовать первой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно следующим документам:
ПУЭ-6,7 «Правила устройства электроустановок»;
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
Электропитание оборудования должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).
Защитное заземление и зануление электрооборудования АУГПТ следует выполнить в соответствии с требованиями следующих документов:
ПУЭ-6,7 «Правила устройства электроустановок»;
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
Техническая документация заводов-изготовителей.
Оборудование и аппаратура, применяемые в АУГПТ, должны иметь сертификаты соответствия государственным стандартам Российской Федерации.
Необходимо построить АУГПТ на базе технологического оборудования компании «Артсок».
[bookmark: _Toc334798147]3.2. Технические требования к АУГПТ
Проектные решения должны соответствовать:
функциональному назначению защищаемого помещения;
действующим нормативным документам;
технологической и строительной части проекта;
технологичности монтажа и эксплуатации АУГПТ.
К АУГПТ предъявляются следующие технические требования:
в рабочей документации в качестве огнетушащего средства следует принять Novec 1230 как наиболее эффективное средство для тушения пожара в защищаемых АУГПТ помещениях объекта;
метод тушения является объемным;
объемная огнетушащего концентрация газа Novec 1230 должна составлять 4,2%;
время подачи огнетушащего газа составляет 10 секунд;
для электроуправления установкой, хранения, распределения и выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в защищаемые помещения, а также контроля его количества следует принять оборудование, серийно выпускаемое промышленностью в Российской Федерации и имеющее сертификаты соответствия;
для обеспечения своевременной эвакуации обслуживающего персонала из защищаемого помещения серверной при пожаре и срабатывании установки должна быть предусмотрена предупредительная звуковая и световая сигнализация (сирена, табло «ГАЗ!УХОДИ!»);
размещение узлов дистанционного пуска модулей должно производиться на высоте 1,5 м от пола;
устройства дистанционного пуска следует установить вблизи защищаемых помещений на стене;
для защиты помещений необходимо использовать пожарную сигнализацию (ПС) с дымовыми пожарными извещателями;
в качестве приемной аппаратуры ПС следует принять приемно-контрольный прибор типа РОСА;
прибор должен осуществлять непрерывный контроль состояния линий связи и управлять пуском модулей в автоматическом или ручном (дистанционном) режимах управления;
при срабатывании АУГПТ выдать сигнал на управление системами приточно-вытяжной вентиляции и другими системами противопожарной защиты, обслуживающими помещения, оборудованные соответствующей АУГПТ;
организация бесперебойного электроснабжения АУГПТ;
должен быть предусмотрен 100 % запас огнетушащего вещества;
предусмотреть запас огнетушащего вещества в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещениях объекта;
для оперативного удаления из защищаемых помещений ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию здания;
допускается для этой цели применять передвижную установку дымоудаления согласно СП 5.13130.2009.
Запас огнетушащего вещества следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. Модули с запасом должны быть подготовлены к монтажу в установки. Модули с запасом должны храниться на складе защищаемого объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок пожаротушения. 
[bookmark: _Toc135544766][bookmark: _Toc111474405][bookmark: _Toc372710459][bookmark: _Toc372710333][bookmark: _Toc372701170][bookmark: _Toc372284033][bookmark: _Toc368138526][bookmark: _Toc368138442][bookmark: _Toc368138358][bookmark: _Toc368135999][bookmark: _Toc367519554][bookmark: _Toc153177622]Электропитание с переменным током 220 В, 50 Гц аппаратуры АУГПТ следует осуществить от распределительных щитов бесперебойного электроснабжения.
АУГПТ должна поддерживать работоспособное состояние при прекращении электроснабжения в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.
[bookmark: _Toc334798148]3.3. Требования к обслуживанию и ремонту
Блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из запасных изделий и приборов (ЗИП) без дополнительной настройки или с минимальной настройкой.
Обслуживание устанавливаемого оборудования и АУГПТ в целом должно производиться специально обученным персоналом.
Регламентное обслуживание должно производиться в соответствии с технической документацией.
Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших узлов и устройств на аналогичные из ЗИП.
Должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в ЗИП для оперативного ремонта, но не менее 10 % от состава оборудования АУГПТ.
[bookmark: _Toc122847944][bookmark: _Toc193285820][bookmark: _Toc334798149]Срок службы АУГПТ должен быть не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию при условии выполнения требований условий эксплуатации и правил технического обслуживания.
3.4. Организация эксплуатации АУГПТ и охрана труда
В рабочей документации следует отразить положения, обеспечивающие эксплуатацию АУГПТ и содержание ее в исправном состоянии.
Организацию эксплуатации АУГПТ, в том числе и техническое обслуживание, необходимо осуществлять в соответствии со следующими документами:РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».
Для обеспечения эксплуатации АУГПТ необходимо разработать и создать:
организационную структуру службы эксплуатации (СЭ);
систему организации профилактических и ремонтных работ;
мероприятия по охране труда и технике безопасности;
перечень возможных неисправностей технических средств, рекомендации по их устранению и ориентировочное время устранения;
действия СЭ в экстремальных условиях (пожар, угроза террористического акта, системные аварии).
Дополнительные требования.
Произвести монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с разработанным проектом.
Требования к проектной и исполнительной документации.
   Проектная и исполнительная документация разрабатывается и оформляется на основании требований СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85,  СНиП 31-06-2009 ,  и передается Заказчику в трех экземплярах и в электронном виде в формате dwg.
   Проектная документация должна включать в себя:
· пояснительную записку;
· планы расположения оборудования и кабельных линий;
· однолинейные расчётные схемы;
· спецификации.
       При завершении монтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документация по сдаче-приёмке монтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией   И 1.13-07 Минрегионразвития, изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в исполнительной документации;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей
(протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов);
· сертификаты соответствия на все применяемые при выполнении работ материалы и оборудование, действующие на территории Российской Федерации;
· паспорта на оборудование и гарантию фирмы – изготовителя.
· акты скрытых работ.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

       4.1. До начала работ Подрядчик должен разработать ППР (Проект производства работ) и план график работ и согласовать с Генподрядчиком.
       4.2. Монтажные, пусконаладочные работы производятся с учетом функционирования административного здания, в ночное время  с 20:00 до 24:00 и выходные дни круглосуточно. График работ в обязательном порядке  предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
         4.3. Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с эксплуатирующей организацией.  
       4.4.  Организация работ осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 111-4-80, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ – ПОТ Р М-016-2001), СанПиН, законодательства Российской Федерации и иных правовых актов по охране окружающей среды.
      4.5. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать чистоту на всей территории  ремонтных работ,  исключить попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Ежедневно производить вынос строительного мусора, в контейнеры, предоставляемые Генподрядчиком и влажную уборку помещений.
      4.6. Складирование  материалов и оборудования, осуществляется в местах согласованных с эксплуатирующей организацией. Способ складирования должен исключать возможность причинения ущерба третьим лицам.
      4.7.  С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме КС-6 и предоставляет его Генподрядчику для контроля.
      4.8.  Применять только новые, качественные материалы и оборудование.





Техническое задание разработал:

Старший специалист ФГУП «УАЗ»      					С.Н. Котов












Приложение № 2
к Договору  №  ____  от __________2013 г.




	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «УАЗ»
	
	

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	







ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Локальный сметный расчет представляется участником самостоятельно. Образец формы приведен в виде отдельного файла «Приложение №1 к Проекту договора» в формате Exsel.














































Приложение № 3
к Договору  №  ____  от __________2013 г.




	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «УАЗ»
	
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/












График производства работ.
Представляется участником самостоятельно.













































Приложение № 4
к Договору  №  ____  от __________2013 г. 


СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).
________________________________________________________
наименование организации
	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.



Приложение №5
к договору  №_______ от «___» _______ 2013г.


Гарантия и согласия по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:
1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №4 от «___» ______ 20_ г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_____ от «___» _____ 20_ г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.
4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации
Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП
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