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УТВЕРЖДАЮ
Директор Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
"Создание информационной модели АЭС в части  разработки системы управления логистикой складов и площадок укрупнения при сооружении АЭС. НИОКР."

1. Название (тема) работы
"Создание информационной модели АЭС в части  разработки системы управления логистикой складов и площадок укрупнения при сооружении АЭС. НИОКР.
2. Основание для заключения договора
· Программа трансформации ИТ проектов информатизации ключевых технологий и объектов атомной энергетики и процессов их жизненных циклов (выписка из протокола заседания правления ГК "Росатом" от 22.12.2011 г. № 62)
· Календарный план плана мероприятий 32/12
3. Срок выполнения работы по договору
Окончание работ 03.06.2013
4. Исполнитель 
Определяется проведением открытого запроса предложений
5. Цель работ и ожидаемые результаты 
Информационной моделью АЭС является модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины АЭС, связи между ними, входы и выходы процессов и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния АЭС.
Настоящая работа является частью по созданию информационной модели АЭС. Полностью интегрирована с результатами предшествующих работ. Настоящая работа должна соответствовать требованиям стандарта системной иженерии ISO 15288 и является частью единого информационного пространства АЭС. Данная работа является продолжением работ по созданию ИМ АЭС, все вновь возникающие коллизии должны быть разрешены в пользу материнских работ. Основные платформами учета, которые приняты в ОАО «Концерн Росэнергоатом» являются исходными данными и уточняются в ходе работы.
Основной целью разработки настоящей системы является обеспечение процесса учета оборудования и материалов, находящихся на складах и площадках укрупнения с использованием механизмов генерации индивидуальных меток. Данный процесс должен обеспечивать возможность наделять оборудование индивидуальной меткой еще на этапе изготовления и транспортировки, что позволит существенно сократить затраты ресурсов на этапе сооружения.  В рамках настоящих работ должна быть разработана технология, позволяющая ее перенос на реальный объект строительства АЭС.
Результаты работ должны соответствовать требованиям п. 7. настоящего технического задания и быть выражены в виде отчетных материалов указанных в п.9

6. Исходные данные для проведения работ
Перечень необходимых исходные данные будет согласован и передан Исполнителю на этапе подписания договора. 
Нормативные документы, обязательные при выполнении указанных работ.
Информация о процессах, объектах и пр. при строительстве АЭС.

7. Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ
В рамках выполнения настоящих работ необходимо обеспечить:
7.1. Необходимо произвести анализ нормативно-правовой базы, а также результатов работ, по данной тематике проводимых на предприятиях Заказчика
7.2. Разработка ОФМ применения устройств индивидуальной идентификации в ходе деятельности по поставке обору и материалов на АЭС
7.3. Создание технического решения для пунктов приёма, хранения и выдачи оборудования и материалов, включая:
7.3.1.   стеллажи на складах, пункты открытого хранения и т.п. 
7.3.2.   обеспечение выдачи информации в системы складского учёта
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ
Результаты работ по настоящему техническому заданию будут применяться в ОАО "Концерн Росэнергоатом".
9. Отчетные материалы 
Отчетные материалы должны соответствовать п.5 настоящего ТЗ, и должны включать:
9.1. Пояснительная записка
9.2. Проектное решение «Система управления логистикой складов и площадок укрупнения при сооружении АЭС, основанная на индивидуальных метках»
9.3. Аннотационный отчет по каждому этапу календарного плана
9.4. Акт сдачи-приемки работ по каждому этапу
9.5. Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
9.6. Исполнитель также передаёт Заказчику материалы, идентифицирующие каждую созданную или модернизированную программу для ЭВМ, в форме распечатки части исходного текста с приложением подготовительных материалов, полученных при её разработке, а также порождаемых ею аудиовизуальных отображений в любой визуально воспринимаемой форме. Указанные материалы должны быть представлены Заказчику по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию программы для ЭВМ и депонируемым материалам, идентифицирующим программу для ЭВМ, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.
9.7. Созданная база данных должна быть передана Заказчику с приложением материалов, обеспечивающих возможность идентификации базы данных, отражающих объективную форму представления совокупности содержащихся в ней самостоятельных материалов и принципы их систематизации, а также позволяющих осуществить нахождение и обработку этих данных с помощью ЭВМ. Указанные материалы должны быть представлены по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию базы данных и депонируемым материалам, идентифицирующим базу данных, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

	Начальник Центра управления результатами интеллектуальной деятельности                                                                                               


	
                                                 В.И. Алексеев



Начальник отдела интеграции данных САПР 					А.Л. Нодель

