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                                                                              Приложение  №1 к договору___________
Утверждаю
И.о. директора СЗЦ «СевРАО»-
филиала ФГУП  «Рос РАО»-
заместитель генерального директора
__________________ В.К.Амбарцумян
«_____»________________2013 г.
Техническое задание
 На  « Подготовительные работы по утилизации ПКЗ-101 в центре обращения с РАО 

отделения губа Андреева»
Мурманск
2013г.
1. Местонахождение объекта – ЗАТО Заозерск Мурманской области Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение губа Андреева.
2. Срок начала и окончания работ.

Начало выполнения подготовительных работ по утилизации плавказармы ПКЗ-101 – с момента заключения договора с Подрядчиком.

Окончание работ – 1 июня 2013 года.

3. Основание для выполнения работ – внеплановая проверка акватории губы Андреева и вынесенное предписание, что полузатонувшее судно ПКЗ-101 представляет реальную угрозу загрязнения водного объекта от коррозии металла и разложения материалов, из которых изготовлены элементы судна (Протокол № 3181/16 от 20.11.2008 г.)  
4.  Цели и задачи работ.

4.1. Целью выполнения настоящей работы является водолазное обследование подводной части полузатонувшего судна плавказармы ПКЗ-101, определение способа проведения работ по утилизации и выполнение проекта производства работ;

          4.2. Указанная цель достигается решением следующих задач:

          4.2.1. Водолазное обследование корпуса ПКЗ-101;

          4.2.2. Разработка проекта производства работ по подъему и разделки судна;

         5. Этапы и состав работ. 

Подготовительные работы по утилизации ПКЗ-101 выполняются в 1 этап
	№ этапа
	             Содержание этапа
	Срок выполнения
	  Стоимость этапа 

 млн.руб.

	
	Подготовительные работы:

- водолазное обследование находящегося под водой корпуса

- разработка проекта производства работ  
	1 июня 2013 г.
	4,7 


Приложение – расчет стоимости работ.                            
6. Исходные данные для проведения работ.

1. Чертежи плавказармы 1966 г.
2. Фотоматериалы местоположения плавказармы.
   7. Результаты работ: 
Водолазное обследование корпуса судна и подготовка проекта производства работ позволят определиться с объемами выполнения работ, способа выполнения утилизации и окончательной стоимостью работ по утилизации.
  8. Порядок рассмотрения и приемки работ: 

По выполнению работ Подрядчик передает Заказчику
- акты водолазного обследования;

- проект производства работ;
          -  акты приемки  выполненных работ.
9.   Требования к исполнителю работ.

1.) Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с  использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).
2.) Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей 
саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. №294

3.) Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

4.) Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).

5.) Наличие лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.
6.) Наличие водолазной станции; 
7.) Опыт выполнения аналогичных работ не менее 5-ти лет, наличие в штате квалифицированных специалистов; 

8.)   Система и  программа обеспечения качества и безопасности, а также структуры и службы должны соответствовать условиям действия лицензий.

   10. Требования к надежности. 

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Организация обеспечивает выполнение требований действующих нормативных документов по обеспечению ядерной и радиационной безопасности

11. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
Все работы, согласно настоящему техническому заданию, выполняются по разработанным и согласованным с надзорными органами регламентам и техническим обоснованием безопасности.

При выполнении работ обеспечение безопасности, охраны здоровья и окружающей среды должно быть достигнуто при соблюдении требований нормативных документов. 

12. Требования по обеспечению сохранения Государственной тайны и  конфиденциальности при выполнении работы.

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен. 
Начальник ОКС СЗЦ « СевРАО»-

филиала ФГУП « РосРАО»                                                 Дороватовский В.Н.
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