от 28.05.2015 г. № 7408/395 Блр1,2/П-15-Р

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 2 части 2 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту                         № 7408/395 Блр1,2/П-15 «Поставка ванн дезактивации узлов приводов СУЗ для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС»:

Вопрос:
1. В п. 4.1.3.1 и п. 4.1.3.2. Проекта договора установлен длительный срок для перечисления окончательного платежа (85%); в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поставки на основании Акта(-ов) Входного контроля Оборудования без отметок о выявленных Несоответствиях (без замечаний) при наличии документов, включая статистическую форму учета перемещения товаров с отметками таможенных органов. Предлагаем уменьшить срок для оплаты, например 30 дней.
2.  В Проекте договора не установлен срок подписания технического акта проведения шеф- монтажа, после подписания которого осуществляется окончательный платеж в размере 5% стоимости договора. Просим указать срок подписания указанного акта.
3.  Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством (п. 11.5, 11.6 Проекта договора). В случае, если Акт приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, не будет подписан в планируемую дату, гарантийный срок продлевается на период задержки подписания указанного Акта. Данные условия накладывают риски на Поставщика, т.к. подписание Акта приемки Пускового комплекса от Поставщика не зависят. Просим внести изменения (предлагаем указать конкретный период гарантийного срока, при этом указать, что замена электрооборудования и резинотехнических изделий производится за счет Заказчика).
4.  В ст. 12 Проекта договора установлены Высокие штрафные санкции при нарушении сроков/непредставлении любого из документов, предусмотренного договором.
В п. 12.15. Проекта договора установлена ответственность Поставщика за нарушение сроков шеф- монтажа Оборудования (начального и/или конечного). Предлагаем дополнить данный пункт, тем, что ответственность возникает при наличии вины Поставщика. В случае нарушения сроков шеф-монтажа Оборудования по вине Заказчика - ответственность несет Заказчик.
5.  В п. 4.1.3 Проекта договора указано о необходимости предоставления статистической формы учета перемещения товаров с отметками таможенных органов - 1 экземпляр (оригинал). Просим внести изменения в данный пункт: заменить «оригинал» на «копию с регистрационным номером», в связи с тем, что таможенный орган не сможет предоставить оригинал данной формы с его отметками.

Ответ:
Согласно п. 8 Извещения о проведении закупки, форма и все условия проекта договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»  закупочной документации) являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

