ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

г.Снежинск









             .     .2014г.


ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» в лице заместителя директора Зацепина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №120 от 22.08.2013г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, в лице__________________________, действующего на основании __________ № ____ от ________________., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам запроса предложений в электронной форме №
__________________. (Протокол № _____________) заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту «Комплекс чистых помещений. Санпропускник на отм.+6.000» в два этапа, а именно:

I этап


- разработать конструкторскую документацию стадии «Р» (рабочую документацию) на комплекс чистых помещений (КЧП) в соответствии с Техническим заданием на строительство санпропускника чистых помещений № 057-04/6597 от 19.11.13г), и выдать исходные данные на подключение инженерных коммуникаций;


- поставить на объект компоненты и инженерные системы в соответствии с разработанной рабочей документацией;


- провести монтажные и пусконаладочные работы оборудования КЧП в соответствии с разработанной рабочей документацией, включающие аттестацию построенных и частично оснащённых чистых помещений комплекса. Состав разрабатываемых документов по проведению аттестации санпропускника КЧП, измеряемые и расчетные параметры воздушной среды приведены в Приложении №1.

II этап


- провести аттестацию полностью оснащённого санпропускника чистых помещений комплекса.
1.2. Договор составлен на весь период строительства до полного завершения работ по объекту в соответствии с утвержденной проектной документацией стадии «Р» и аттестацией полностью оснащенных помещений.

1.3. Стоимость работ по настоящему Договору определена Расчетом     (Приложение №2) и составляет в текущих ценах _____________ руб. (                                           рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

1.4. Изменение стоимости договора может проводиться только при обоюдном согласии сторон с оформлением дополнительного соглашения.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ определены сторонами согласно Графику выполнения работ (Приложение №3): 

Начало работ I этапа - июнь 2014 года.

Окончание работ I этапа - июль 2014 года

Начало работ II этапа - август 2014 года.


Окончание работ II этапа – август 2014 года.
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пунктах 8.1 и 8.2 Договора.
2.2. Гарантийный срок на оборудование и работы производства устанавливается 24 (двадцать четыре) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок импортных и прочих покупных комплектующих изделий устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. При отсутствии гарантийных обязательств на покупные комплектующие изделия гарантийный срок устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию/товарных накладных по форме №ТОРГ 12.

2.3. Подрядчик гарантирует потребительские и эксплуатационные качества оборудования, конструкций КЧП при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации КЧП. В случае ненадлежащей эксплуатации оборудования, повлекшей за собой выход его из строя, работы по восстановлению производятся Подрядчиком за отдельную плату, включающую стоимость запасных частей.

2.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить эксплуатацию объекта в соответствии с эксплуатационной документацией, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

2.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

2.6. Послегарантийное обслуживание и ремонт поставленного оборудования производятся по отдельному договору Заказчика с Подрядчиком.
3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, конструкторской документацией, строительными материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями.
3.2. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.3. По письменному соглашению сторон возможна поставка отдельных материалов для выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком. В этом случае стороны должны в письменной форме согласовать вид, количество, стоимость, порядок оплаты и срок предоставления указанных материалов.
4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

4.1. Разработать и передать Заказчику конструкторскую документацию в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение №3).
4.2. Передать Заказчику проектную документацию стадии «Р» в виде четырех твердых копий и одной электронной версии с оформлением акта сдачи - приемки. В течение 10 рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и согласовать, при необходимости, выдать замечания и предложения по изменению рабочей документации, в противном случае рабочая документация считается согласованной с Заказчиком.
4.3. Исправить за свой счет все выявленные недостатки рабочей документации, о чём составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с разработанной проектной документацией стадии «Р», Графиком выполнения работ (Приложение №4), требованиями действующей нормативно-технической документации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств, установленных законодательством Российской Федерации.
4.4. Согласовать с представителем Заказчика любые отклонения от проектной документацией стадии «Р», в том числе не влияющие на технологию и качество объекта.
4.5. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с разработанной и согласованной с Заказчиком проектной документацией стадии «Р», условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
- выполнение «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы», введенного в действие приказом Заказчика от 26.05.2004г. № 598;
- производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

- производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. №1194;
- производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;
- выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г №167;
- сохранность материалов, оборудования, инструмента и другого имущества при проведении монтажных и пусконаладочных работ в специально выделенных запираемых подсобных помещениях и в помещениях, переданных ему по акту под монтаж (в рабочее время). В нерабочее время ответственность по данному пункту несет Заказчик при условии сдачи Подрядчиком помещений под охрану. Сохранность оборудования, находящегося в упакованном виде на складах и прочих помещениях Заказчика, обеспечивается Заказчиком.
4.6. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.
4.7. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику за пределы территории Заказчика.
4.8. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
4.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;


- отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;


- возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.10. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.11. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.12. Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
4.13. Согласовать с Заказчиком все договора субподряда, заключенные для выполнения обязательств по договору. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
4.14. Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.
4.15. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком провести комиссионную проверку соответствия исходных помещений требованиям Строительного задания с составлением соответствующего акта.
4.16. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.
4.17. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.
4.18. До начала производства строительно-монтажных работ провести внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000). 

Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. Заказчик и Подрядчик организовывают ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций.
4.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 
статьях настоящего Договора.
4.20. Незамедлительно уведомить Заказчика: 
- об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств и лицензий, необходимых для выполнения работ;

- о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности 

Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства.
4.21. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
4.22. Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в 
соответствии с действующим законодательством.
4.23. Устранять своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных субподрядчиков, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
4.24. Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.
4.25. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие 
дни представителям Заказчика и надзорных органов.
5. Права и обязанности Заказчика

Заказчик вправе:

5.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Договору, а так же документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.

5.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков. 

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

5.4. Назначить на время проведения работ ответственное лицо из персонала Заказчика для координации взаимоотношений персонала Подрядчика с функциональными службами Заказчика.

5.5. Предоставить помещения для обеспечения хранения на промежуточных складах поставляемого Подрядчиком оборудования.
5.6. Завершить все подготовительные работы и передать Подрядчику по акту исходные помещения, в которых должен размещаться комплекс чистых помещений, в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение №3). Объем подготовительных работ определяется Строительным заданием КЧП, которое разрабатывает Подрядчик.
5.7. Обеспечить к началу проведения монтажных работ подведение магистралей электроснабжения, сигнализации, связи и других внутренних инженерных систем КЧП в места, определённые разработанной проектной документацией стадии «Р».

5.8. Обеспечить к началу проведения монтажных работ подведение магистралей электроснабжения, сигнализации, связи и других внутренних инженерных систем КЧП в места, определённые разработанной проектной документацией стадии «Р».

5.9. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, 
поставляемых по настоящему Договору.

5.10. Для проведения работ указать места подключения электроэнергией, временным электроосвещением, теплом, водой.

5.11. Обеспечить согласование сроков монтажа технологического оборудования и технологических систем со сроками монтажа комплекса чистых помещений. 

5.12. Предоставить персоналу Подрядчика в количестве 6-8 человек возможность проведения работ в 1,5...2-х сменном режиме, включая выходные дни, для чего обеспечить доступ персонала Подрядчика на территорию объекта и непосредственно к месту работы с  8-00 до 22-00 часов ежедневно, включая выходные дни.

В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств в сроки, предусмотренные договором, результатом чего является задержка выполнения работ 
5.13. Подрядчиком, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период.
5.14. Выполнить перед проведением работ по аттестации полный цикл санитарной уборки классифицируемых помещений в соответствии с регламентом, уборку прилегающей территории и «серой» зоны.
5.15. Участвовать в аттестации чистых помещений совместно со специалистами Подрядчика.

5.16. Провести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

6.2. Проектная документация, выполненная Подрядчиком по настоящему договору, передается Заказчику в 4 (четырех) комплектных экземплярах на бумажных носителях с приложением Акта сдачи-приема выполненных работ, счета и счета-фактуры. Заказчик производит прием выполненных Подрядчиком работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации и Акта сдачи-приема выполненных работ и в тот же срок направляет Подрядчику подписанный и заверенный печатью Заказчика экземпляр Акта сдачи-приема работ либо мотивированный отказ от приема работ с указанием обнаруженных недостатков.
6.3. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)
 Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования (Приложение №2 к настоящему договору). Заказчик при подписании товарной накладной обязуется обеспечить предъявление представителем Заказчика представителю Подрядчика заверенной печатью и подписью уполномоченного лица Заказчика копии доверенности, уполномочивающей его принять от имени Заказчика Оборудование. Товарная накладная подтверждает фактическую доставку Оборудования на объект и с этого момента Заказчик несет ответственность за сохранность Оборудования и все риски за него до его передачи в монтаж Подрядчику, а также в период монтажных и пусконаладочных работ в нерабочее 
время. Ответственность за сохранность Оборудования и все риски за него в рабочее время в период монтажных и пусконаладочных работ несет Подрядчик. Акт приема-передачи оборудования оформляется в 2-х экземплярах с указанием наименования, количества, а также стоимости поставленного оборудования.
6.4.  В случае обнаружения повреждения упаковки  Оборудования и/или видимых повреждений Оборудования, представители Сторон делают об этом отметку в товарной накладной. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 15 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии.
6.5.  К работам по монтажу Оборудования Подрядчик приступает при  условии подписания представителями Сторон последнего из следующих актов: Акта готовности строительной части к производству работ по монтажу Оборудования, Акта приемки Оборудования в монтаж.
6.6. Сдача-приемка выполненных работ по монтажу, пуско-наладке, аттестации 
комплекса чистых помещений осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) в соответствии с разработанной проектной документацией стадии «Р».

Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная Документация составляется в 3 (трех) экземплярах, 2 (два) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику еще 2 (два), но уже полных комплекта исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.

6.7. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки работ с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

6.8. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

6.9. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течении двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.

7. Условия и порядок расчетов

7.1. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) по счетам и счетам-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов сдачи – приема выполненных работ, товарных накладных по форме №ТОРГ 12, актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета и счета-фактуры.

7.2. Окончательный расчет выполненных работ по настоящему договору производится Заказчиком не позднее пятнадцати дней после полного завершения этих работ,

включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта, оформленного в установленном порядке.

7.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.4. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы на срок не более 30 (тридцати) календарных дней не является основанием для прекращения 
Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.

8. Ответственность сторон и изменение условий договора

8.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные договором сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Подрядчику и служит основанием для корректировки срока окончания работ по договору.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Если действие непреодолимой силы продлится дольше З-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Договора.

8.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не в праве передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

8.4. В случае ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора:
8.4.1.     За просрочку выполнения работ по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

8.4.2.
За просрочку устранения дефектов, выявленных при приемке работ по Договору либо в течение гарантийного срока по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

8.4.3. В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

             8.4.4.
В случае просрочки выполнения работ по Договору и этапам работ по графику  более 10 (десяти) дней Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.
8.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.
8.6. В случае, расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
9. Расторжение Договора

9.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Подрядчика в следующих случаях:


- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках;
- непредставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов либо выявления по представленным документам наличия задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке, установленном п.10 настоящего Договора.
9.2. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику рабочую и исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.
9.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

9.4. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им 
платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

10. Прочие условия

10.1. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:


- документы по отсутствию задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно: копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно предоставляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
10.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.
10.3. Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
10.4. Все споры и разногласия Сторон подлежат разрешению в арбитражном суде Челябинской области.
10.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, кроме как с письменного согласия обеих сторон.
10.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязанностей.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Подрядчика.
10.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию в отношении всей 
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) далее (Сведения) по форме, установленной в Приложении №5 к настоящему договору. Сведения направляются в электронном виде в двух форматах: pdf с подписью руководителя и редактируемом формате excel. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы в формате pdf.


Подрядчик гарантирует, что Сведения предоставленные Подрядчиком Заказчику, направленные с адреса электронной почты на адрес электронной почты: 


-Подрядчика: 

-Заказчика: otdeldou@vniitf.ru,

с приложением соответствующих подтверждающих документов являются полными, точными и достоверными.


При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) рабочих дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку 
предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными, признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.


10.10. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.


Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные по соответствующей форме на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.


Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

11. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью

№1 - Состав разрабатываемых документов по санпропускнику КЧП, измеряемые и расчетные параметры воздушной среды, проведению аттестации.

№2 - Расчет стоимости работ.

№3 - График выполнения работ.

№4- Форма «Сведения» (формат excel, pdf).
№5 – Форма МСП.
12 Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академ. Е. И. Забабахина»

Адрес: 456770, г.Снежинск, 

Челябинской обл.,

ул.Васильева, 13, а/я 245

Тел./факс (35146) 5-21-93,

ИНН/КПП 7423000572/742301001

Банк "Снежинский" ОАО, г. Снежинск,

ул.Васильева, 15

р/счет 40502810700000002381

к/с 30101810600000000799

БИК 047501799


	


________________/В.Н.Зацепин/


_________________/                                   /


МП







МП
Приложение № 1

к договору подряда №          от     .     .2014г.

СОСТАВ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ КЧП

1 Аттестационный план.

2 Отчёт о проведении аттестации оснащённого чистого помещения (OQ).

ИЗМЕРЯЕМЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1 Скорость потоков воздуха на воздухораспределителях.

2 Объёмы приточного и вытяжного воздуха по помещениям.

3 Кратность воздухообмена по помещениям.

4 Перепады давлений.

5 Концентрация взвешенных частиц в воздушной среде.

6 Уровень искусственной освещённости.

7 Уровень звука.

8 Температура воздуха.

9 Относительная влажность воздуха.

ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

________________/В.Н.Зацепин/


_________________/                               /

МП







МП

Стр. 1 из 1
Приложение № 2 

к договору подряда №      от   .  .2014г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
создание КЧП для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
	№ п/п
	Наименование работ/услуг и затрат


	Итого

стоимость
(руб.)

	1
	Разработка конструкторской (проектной) документации стадии «Р»
	
	1 008 474,58
	Комплект проектной документации стадии «Р» в виде 3 (трех) твердых копий и одной электронной версии

	2
	Монтаж, пусконаладочные работы и аттестация санпропускника КЧП, включая материалы и оборудование КЧП
	
	15 936 440,68
	- Комплект оборудования КЧП, включающий: ограждающие конструкции, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, электроосвещения, автоматики и контроля систем в соответствии с разработанной проектной документацией. 

- Монтаж и пусконаладочные работы поставленного оборудования.

- Аттестация построенных и частично оснащённых чистых помещений комплекса.

- Аттестация полностью оснащённых чистых помещений комплекса.

	
	Всего с НДС 18%/:
	6 850 000.00
	16 944 915,26
	

	
	в том числе НДС-18 %
	


ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

________________/В.Н.Зацепин/


_________________/                           /


МП







МП

Приложение № 5 к Договору 

№__________ от «____»___________201_

ИНФОРМАЦИЯ 

о принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства


Настоящим подтверждаем, что ______наименование организации поставщика в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего предпринимательства, в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№п/п


	Критерий отнесения


	Показатель


	Приложенный подтверждающий документ



	1
	2
	3
	4

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале:

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается

 в процентах
	Копия устава

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается

 в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	Указывается

 количество

 человек
	Копия формы 4 ФСС (утверждена приказом Минтруда России от 19.03.2013 № 107 н)

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается 

в миллионах

рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год



Приложение: подтверждающие документы

                                                     ПОСТАВЩИК 

                                                                                   ______________________(ФИО)  

М.П.
Приложение № 3 

к договору подряда №_______ ____________.2014 г. 

График выполнения работ 

создание санпропускника КЧП для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
	
	Июнь 2014
	Июль 2014
	Август 2014

	Работы выполняемые ЗАКАЗЧИКОМ (I этап)

	1
	
	Подготовка и передача по акту исходных помещений под монтаж КЧП
	
	
	

	2
	
	
	Согласование проектной документации
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	Поставка и монтаж технологи-ческого оборудования

	4
	
	
	
	
	
	Участие в пусконаладочных работах и аттестации

	Работы, выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ (II этап)

	5
	
	Разработка проектной документации стадии "Р" на создание КЧП
	
	
	

	6
	
	
	
	Поставка оборудования для КЧП
	
	

	7
	
	
	
	
	Монтаж КЧП
	

	8
	
	
	
	
	
	Пусконаладочные работы и аттестация


ЗАКАЗЧИК:











ПОДРЯДЧИК:

________________/В.Н.Зацепин/








_________________/                                   /


МП













МП
Приложение № 4 

к договору подряда №    от   .  .2014г.

Форма «Сведения»
начало

	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	
	
	
	
	
	
	


* - данные отсутствуют либо устарели, т.к. обязанность по своевременному предоставлению информации и данных лежит на акционерах.

ЗАКАЗЧИК:











ПОДРЯДЧИК:

________________/В.Н.Зацепин/








_________________/                                    /


МП













МП
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