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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Разработка рабочей документации для модернизации очистных сооружений



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Целью предмета закупки является разработка рабочей документации на доработку очистных сооружений гальванического участка производства печатных плат в связи с внедрением технологии нанесения паяльных масок и переходом на использование  (модернизации).

Очистные сооружения предназначены для очистки стоков и организации оборотного водоснабжения оборудования участка печатных плат.

Для реализации цели предмета закупки необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Предпроектное обследование существующих очистных сооружений гальванического производства

– анализ работы существующих очистных сооружений;

– ознакомление с проектной и исполнительной документацией существующих очистных сооружений (планы, разрезы, компоновочные чертежи и др.)

– сбор исходных данных по объёмам и составам стоков;

– отбор реальных проб промывных вод и отработанных концентрированных растворов;

– анализ проб в аналитической лаборатории исполнителя работ.

2. Подготовка развернутого коммерческого предложения на модернизацию очистных сооружений
– отработка технологии очистки стоков на опытно-экспериментальной базе исполнителя работ с анализом стоков после каждой ступени очистки;

– выбор оптимальной схемы очистки сточных вод;

– предлагаемая схема очистки не должна быть экспериментальной, должна быть внедрена в эксплуатацию на действующем предприятии. Предоставить список предприятий с внедренными очистными сооружениями;

– расчёт и подбор основного технологического оборудования с учётом существующего оборудования;

– подготовка коммерческого предложения.

3. Разработка технического задания на проектирование модернизации очистных сооружений
– согласование с Заказчиком предлагаемой технологии очистки;

– определение площадей для размещения нового оборудования;

– согласование с Заказчиком энергоресурсов (вода, электроэнергия, пар, сжатый воздух);

– определение с Заказчиком границ проектирования и поставки оборудования (разделы ТХ, АТХ, ЭМ.ТХ и задания на смежные разделы проекта выполняются Исполнителем, прочие разделы – силами Заказчика);

– разработка проекта технического задания на проектирование реконструкции очистных сооружений и согласование с Заказчиком.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	Проект разработать в соответствии с действующими нормами и требованиями РФ. Раздел в части проектирования разрабатывается в форме технического задания в соответствии с Градостроительным кодексом (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ), в соответствии с п.4.2 СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Инженерные решения должны обеспечить нормальные и безопасные условия труда и удобство ремонтных работ. Документацию разработать в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013. При необходимости провести государственную экспертизу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

	Подраздел 3.2 Особые условия строительства

	В условиях действующего предприятия


	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

	Наименование

м3/час

м3/сут

м3/год

Промывные воды участка по изготовлению печатных плат
1,51
12,04
2975,0
Суммарный годовой объём производственных стоков, перерабатываемых на очистных сооружениях ≈ 2975 м3/г. В процессе проведения предпроектного обследования существующих очистных сооружений фактические данные по количеству стоков будут уточнены.



	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

	Реконструируемое здание отдельно стоящее, расположено в центральной части промышленной площадки.

Здание под очистные сооружения пристрой к зданию, в этом же здании расположен действующий гальванический участок.

Здание расположено в IВ климатическом районе.

Климат района умеренно-континентальный: с холодной продолжительной зимой и умеренно тёплым летом.

Средняя годовая температура воздуха +2°С. Абсолютный максимум температуры +40°С, абсолютный минимум –48°С. Средняя температура наиболее холодного периода –21°С, самого жаркого периода +22°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С, составляет 172 дня. Суммарное количество осадков за год 587мм, в том числе за тёплый период (апрель - сентябрь) 428мм. Число дней со снеговым покровом – 162. Снеговой покров появляется 20 октября и сходит 14 апреля. Средняя высота снежного покрова 32см, максимальная – 40см.

За декабрь - февраль преобладающее направление ветра юго-западное, за июнь – август – северо-западное.

Глубина промерзания глинистых грунтов – 1,9м, крупнообломочных – 2,2м.

Нормативная снеговая нагрузка – 1,3кПа.

Нормативный скоростной напор ветра – 0,3кПа.

Сейсмичность площадки – 6 баллов.



	Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания/сооружения

	3.5.1 Технологическая часть

· В качестве основного метода очистки производственных стоков использовать реагентное осаждение ионов тяжёлых металлов, установки обратного осмоса для очистки и обессоливания осветлённой воды и выпарные аппараты для получения отходов в виде твердых, желеобразных солей;

Технология очистки производственных стоков не должна быть опытной или экспериментальной, должна быть внедрена в эксплуатацию на действующем предприятии. Предоставить список предприятий с указанием контактных телефонов и адресов где внедрена в эксплуатацию предлагаемая технология;
· Годовой объём производственных стоков – 2,975 тыс.м3;
· Подключения к внешним коммуникациям не требуется;

· При разработке рабочей документации максимально использовать существующее оборудование. Проектные схемы и перечень имеющегося оборудования приведены в приложении 1, 2. Вновь устанавливаемое оборудование, трубопроводы и запорная арматура, должны быть изготовлены из химически стойких в агрессивных средах материалов;
· Предусмотреть резервирование основных узлов очистных сооружений на случай проведения ремонтных работ;
· Проектирование трубопроводов осуществляется в границах площадей, выделенных под размещение оборудования;
3.5.2 Отопление и вентиляция 

· В смонтированном здании частично выполнена  приточно-вытяжная вентиляция. Необходимый воздухообмен определён расчётом на ассимиляцию вредных выделений или принят по кратностям, рекомендуемыми нормами. Вытяжные системы разбиты по типам выделяющихся вредностей. 
· В случае необходимости подключения к вытяжной вентиляции вновь устанавливаемого оборудования, предусмотреть модернизацию вентиляционных систем. Технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества, должно иметь местные отсосы воздуха. 
· Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК, предусмотренных требованиями ГОСТ 12.1.005; Требование к климатическим параметрам помещения – допустимые значения по СНиП.41-01-2003.
· Разработка проекта отопления не требуется;

3.5.3 Водопровод и канализация

· Водоснабжение очистных сооружений выполнено от внутренних сетей гальванического участка. Параметры исходной воды приведены в таблице1  приложения 4.
· Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования предусмотрен в внутриплощадочную сеть промливневой канализации. Перечень технологического оборудования, водопотребление и водоотвод приведен в приложении 3.  Производственные сточные воды должны соответствовать нормам ПДК приведенным в таблице2  приложения 4. Система внутренней канализации смонтирована из нержавеющих труб (d 100 и 50 мм) с учетом проектных схем и перечня имеющегося оборудования.
3.5.4 Электротехническая часть

· Электроснабжение очистных сооружений - предусмотреть подключение от существующих сетей. 

· Для управления приборами КИП и А и силовым оборудованием очистных сооружений предусмотреть индивидуальные шкафы управления и всю внутриузловую обвязку очистных сооружений управляющими, сигнальными, электрическими кабелями;

· Необходимо разработать проектную документацию для подключения вновь проектируемого оборудования с учетом ранее выполненных проектов.
3.5.5 Управление и автоматизация

· Для управления процессом очистки стоков разработать автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) с блоком визуализации на базе промышленной ЭВМ;

· Система управления предназначена для управления очистными сооружениями и контроля параметров их работы в реальном масштабе времени, а также для сбора, обработки, хранения и протоколирования полученной информации;

· Режим работы АСУТП – непрерывный. Предусмотреть следующие режимы управления:

– автоматизированный (автоматизированное рабочее место);

– местный (пульты дистанционного управления).

· Система управления должна предусматривать выполнение следующих функций:

– контроль и отображение основных технологических параметров;

– регулирование (стабилизация) технологических параметров;

– управление исполнительными механизмами и электрооборудованием;

– сбор, хранение и протоколирование информации о ходе технологического процесса;

– математическая обработка собранной информации и оценка результатов;

– отображение информации;

– включение блокировок;

– включение светозвуковой сигнализации об отклонениях технологических параметров и аварийном отключении электрооборудования.

· Целями создания системы управления являются:

– обеспечение автоматической работы оборудования в заданном технологическом режиме в условиях нормальной эксплуатации, при её нарушениях и в аварийных режимах;

– автоматизация технологических операций;

– обеспечение сбора, обработки, хранения и протоколирования информации.

Предусмотреть механизацию транспортных и загрузочно-разгрузочных операций.

Окончательные требования к системе АСУТП определить и согласовать с заказчиком после определения технологической схемы очистки стоков.

3.5.6 Решения по обеспечению пожарной безопасности

· В составе пояснительной записки ТХ разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

3.5.7 Механизация ремонтных работ

· Не требуется;
3.5.8 Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

· Все оборудование и трубопроводы, соприкасающиеся с рабочей средой, выполнить из полимерных материалов, нержавеющей стали или материалов с антикоррозионным покрытием;

· Предусмотреть тепловую изоляцию греющихся поверхностей в соответствии с нормами;

	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям

	Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации.
Расчетное обоснование принятых конструктивных решений выполнять с использованием программных средств, аттестованных Ростехнадзором.
Предусмотреть планировочные решения в соответствии с требованиями технологии в пределах очистных сооружений с учетом имеющихся конструктивных решений несущих и ограждающих конструкций.

Металлические площадки, лестницы и другие металлические конструкции, необходимые для обслуживания установки, разрабатывает Заказчик по исходным данным Исполнителя.

	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	Расширение здания не планируется.

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

	Не планируется.

	Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	Охрана окружающей среды производится согласно принятых и утвержденных нормативов и мероприятий, имеющихся на предприятии. Образующиеся отходы и способ их утилизации согласно инструкции по обращению с отходами действующей на предприятии. Разработать в составе пояснительной записки к технологическому разделу. Меры и мероприятия должны обеспечивать соблюдение утверждённых нормативов сброса загрязняющих веществ (НДС). Разработку выполняет Исполнитель.

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	Требования к гигиене труда согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" введенным в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003г. №141.

Требования к безопасности труда согласно РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», ПОТ Р М-018–2001 «Межотраслевые правила по охране труда при нанесении металлопокрытий», ПОТ Р М-004–97 «Правила по охране труда при использовании химических веществ».

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".

	Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

	Требований по ассимиляции производства нет, т.к. подобные работы не производились.

	Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Не планируется.

	Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ).

	Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

	Документация должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объёмов работ и ресурсная ведомость. Сметная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ».

	Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

	Не требуется.

	Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

	Перед началом выполнения работ Заказчик передаёт Исполнителю следующие данные:
– строительные чертежи здания (сооружения), планы, разрезы с указанием места, где предполагается размещение установок и сторон подвода коммуникаций;

– ранее разработанная проектная документация выполненная проектным отделом РФЯЦ ВНИИТФ

– другая информация по запросу Исполнителя.

	Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Разработать требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Требования к объёмам работ

	Разработать рабочую документацию в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС). Сметную документацию к рабочей документации разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004, редакция ТЕР (Челябинская область).

	Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Результаты должны быть направлены Исполнителем на согласование Заказчику.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Предпроектное обследование существующих очистных сооружений гальванического производства – 6 недель от даты заключения договора.
2. Разработка проектно-сметной документации модернизации очистных сооружений – 3 месяца от даты согласования заказчиком технического задания.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	– рабочую документацию модернизации очистных сооружений разработать в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями Российской Федерации и межгосударственными стандартами и в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.

– необходимо согласование объёма и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЁМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Документация (техническое задание и проектно-сметная документация) передаётся Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приёма-передачи выполненных работ.


РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В заявке на участие в конкурсной процедуре закупки Исполнитель обязан представить перечень предприятий, на которых реализованы его технологические решения по очистке производственных стоков, что должно быть подтверждено актами ввода в эксплуатацию (очистных сооружений, комплексов, установок и т.п.).


РАЗДЕЛ 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки на условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в  г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
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