	ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№  АЭМт/КД/2014/252-БелАЭС-1,2  от ______________


г.Санкт-Петербург                                                                                                        ……………………………………………………………………………………., 
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице……………………………,                                           действующего на основании………….............................., с одной стороны и Открытое акционерное  общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (далее ОАО «АЭМ-технологии»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице …………………………………………, действующего на основании……………………………, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В порядке и сроки, определенные в настоящем договоре, Поставщик обязуется изготовить и поставить для применения в области использования атомной энергии - Изделия, наименование, ассортимент и количество которых определено в спецификации на поставку (далее по тексту – Изделия), а также совершить следующие действия:
a. по требованию Покупателя  разработать, согласовать и передать технологическую документацию для изготовления Изделия (далее по тексту – «Технологическая документация»), в объеме, определенном действующими стандартами и правилами;
b. выполнить в полном объеме мероприятия для обеспечения соответствия качества Изделий требованиям действующих стандартов, правил и условиям Договора, в том числе, провести испытания;
c. упаковать, промаркировать Изделия в соответствии с требованиями стандартов, организовать и осуществить перевозку Изделий до согласованного места назначения, осуществить страхование  Изделий на период транспортировки, передать Изделия указанному Покупателем грузополучателю.
1.2. Покупатель обязуется оплатить Изделия - в соответствии с условиями настоящего Договора,   и обеспечить их приемку.
1.3. Изделия поставляются для нужд  филиала ОАО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонске. 
2. Термины и определения
Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:
1. «АЭС» - атомная электростанция.
1.  «Государственные органы регулирования и надзора РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии.
1.  «Грузополучатель» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза.
1. «Дата заключения договора, дата вступления Договора в силу» - дата подписания Сторонами  Договора, но не ранее проведения Покупателем аудита Поставщика.
1. «Дата отгрузки» - дата приёмки Изделий первым перевозчиком, подтверждённая товарно-транспортной, железнодорожной или транспортной накладной.
1. «Дефект» - каждое отдельное несоответствие Изделия установленным требованиям.
1. «Документация» - товаросопроводительная и Технологическая документация на Изделия.

1. «Качество» – степень соответствия Изделий,   комплектующих, работ, услуг, процессов, установленным требованиям технологической, конструкторской и /или нормативной документации.
1. «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик Изделий.
1. «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление юридическим или физическим лицом конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг) при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
1.  «Несоответствия» – ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Технологической документации, стандартов, отступления от требований действующей нормативной и конструкторской документации, в том числе от требований к качеству Изделий.
1. «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемые Изделия удовлетворяли предъявленным к ним требованиям и могли использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.
1. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Заготовкам, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.
2.14 «План качества» - документ, в котором   определяется, какие процедуры и  соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному Изделию. План качества включает в себя описательное перечисление технологических процессов и контрольных операций, подлежащих надзору, требований к ним, а также количество и статус контрольных точек.
2.15 «Представитель Покупателя» - лицо, уполномоченное Покупателем на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
2.16 «Процедура» - документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.
2.17 «Согласование» - письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Покупателя  или другой уполномоченной Покупателем организации.
2.18 «Технологическая документация» - документация, регламентирующая технологию изготовления.
2.19 «Уполномоченная организация» - организация, осуществляющая оценку соответствия Изделий установленным требованиям  по Поручению Заказчика.
2.20 «Уведомление о готовности» - документ о качестве принятых Изделий, подписанный Уполномоченной организацией.
2.21 «Заказчик» - Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» и его законные правопреемники.
2.22 «Генподрядчик» - организация, осуществляющая комплексную поставку оборудования на АЭС: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт») и его законные правопреемники.
2.23 «Поручение Заказчика» - документ, как правило, письмо Заказчика, определяющий полномочия Уполномоченной организации.
2.24 «Документация по качеству» - документы, подтверждающие соответствие Изделия или процесса установленным требованиям Договора: сертификат качества, паспорт, протокол испытаний, заключение о контроле и т.п.
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.
3. Сроки поставки Изделий
3.1. Стороны согласовывают сроки поставки Изделий в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Срок поставки, указанный в Спецификации, исчисляется в календарных днях-  с даты направления Покупателем Поставщику Плана качества на Изделия, согласованного  Уполномоченной организацией, Поставщиком, Генподрядчиком и Заказчиком. 
3.3.  К указанным в Спецификации на поставку к Договору срокам, Изделия должны быть изготовлены, испытаны, предъявлены по качеству, законсервированы, упакованы, промаркированы, застрахованы и доставлены Грузополучателю. (в случае поставки иностранным Поставщиком -  от Поставщика до указанного Покупателем места таможенного оформления и далее до адреса разгрузки).
3.4. С письменного согласия Покупателя, Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Изделий.
4. Обязательства Поставщика
В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:
4.1.  По требованию Покупателя разработать и согласовать с Покупателем поставочные чертежи Изделий с обязательным присвоением инвентарного номера.
4.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней от даты подписания Договора разработать и согласовать с Покупателем детальный график изготовления Изделий.
4.3. Приступить к изготовлению Изделия только после получения назначения Уполномоченной организации Заказчика и Плана качества, согласованного с Уполномоченной организацией, Поставщиком, Генподрядчиком и Заказчиком.
4.4. Обеспечить возможность проведения аудита обеспечения качества  с целью подтверждения  того, что его деятельность ведется   в соответствии с условиями Договора и Руководства по качеству.
4.5. Обеспечить возможность Покупателю осуществления контроля за  процессом изготовления Изделия.
4.6. Изготовить в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, руководящих документов, государственных стандартов и условий Договора, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, осуществить поставку Изделий в сроки, указанные в Спецификации.
4.7. В процессе изготовления Изделия провести оценку соответствия по контрольным операциям согласованного планам качества с участием Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика.
4.8. Обеспечить транспортировку Изделий Грузополучателю (в случае поставки иностранным Поставщиком - от Поставщика до указанного Покупателем места таможенного оформления и далее до места  разгрузки) и страхование Изделий на период такой транспортировки.
4.9. Передать Грузополучателю совместно с Изделием товаросопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество изготовленного изделия, согласно Приложению №2 к Договору. 
4.10. Выполнить требования по обеспечению качества Изделий в соответствии с Приложением №2 к Договору.
4.11. Обеспечить наличие всех необходимых лицензий/разрешений на поставку материалов для изготовления оборудования российских АЭС; в случае использования импортных материалов обеспечить необходимое содействие Покупателю для получения разрешения на применение.
4.12. Нести ответственность в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора лично, в том числе и в 
случаях привлечения к исполнению Договора третьих лиц.
4.13. Не позднее 7 (Семи) календарных дней от даты заключения договора разработать и представить Покупателю проекты Планов качества  по оценке соответствия Изделия в процессе изготовления для рассмотрения и согласования, в том числе для согласования с Генподрядчиком и Заказчиком. 
4.14. В случае если Поставщик является юридическим лицом, зарегистрированном по праву иностранного государства, совместно с планом качества предоставляется программа производства (Manufacturing Inspection Plan) - для согласования Покупателем  и Головной материаловедческой организацией.
4.15. Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней письменно информировать Покупателя о планируемой дате проведения оценки соответствия операций по Плану качества, со статусом контрольных точек «НР», «WP»  назначенных любым из участников оценки соответствия: Покупателем, Уполномоченной организацией, Генподрядчиком, Заказчиком. 
4.16. Ежемесячно, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого отчетного месяца - для обеспечения контроля за изготовлением Изделий, направлять Покупателю- по факсу и электронной почтой (info@aemtech.ru), отчет об исполнении Договора (график изготовления Изделий). 
Не позднее 10 (Десяти) календарных дней от даты подписания Договора приказом определить на предприятии Поставщика лицо, ответственное за предоставление графика и отчетов в срок и в полном объеме Покупателю. 
4.17. Не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до осуществления отгрузки  Изделий  письменно уведомить Покупателя об ожидаемой Дате отгрузки.
4.18. При необходимости разработать проект транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест Изделий в адрес Грузополучателя. 
5. Обязательства Покупателя
В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется:
1. Уточнять детальный график изготовления Изделий в случае изменения  Покупателем промежуточных сроков в соответствии с положениями Договора.
1. Согласовывать проекты планов качества  и программу производства (при необходимости) в срок 14 календарных дней с даты  передачи проектов Поставщиком согласно п.4.13.
1. Предоставить Поставщику все необходимые документы (Рабочую Конструкторскую Документацию, Нормативную Документацию) для изготовления Изделий.
1. Обеспечить приемку Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки поставленных Изделий.
1. Оплатить стоимость Изделий в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения уведомления  от Поставщика в соответствии с п.4.17. указать Поставщику место таможенного оформления Изделий (в случае поставки иностранным Поставщиком). 
6. Условия и порядок изготовления и поставки Изделий
1. Поставщик изготовит и осуществит поставку Изделий по  Договору в соответствии с условиями Договора, разработанной и согласованной в соответствии с условиями  Договора Технологической документацией, требованиями к обеспечению качества, указанными в Приложении №2 к  Договору.
1. Изделия должны быть новыми, неиспользованными ранее, укомплектованными в соответствии с разработанной и согласованной в соответствии с условиями Договора Технологической документацией и товаросопроводительной документацией.
1. В период действия Договора представители Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика имеют право при изготовлении Изделия  осуществлять: контроль процесса изготовления; оценку соответствия по согласованным Планам качества, а так же проводить аудит системы менеджмента качества Поставщика. 
1. Поставщик обеспечит транспортировку и страхование рисков при транспортировке Изделий от завода-изготовителя до адреса разгрузки. Стоимость транспортировки и страхования рисков при транспортировке входит в стоимость Изделий.
6.4.1	Поставщик организует доставку Изделий Грузополучателю. Условия доставки должны быть письменно согласованы Сторонами не позднее, чем за 2 (Два) месяца до предполагаемой даты начала отгрузки Изделий.
6.4.2	Приемка Изделий от перевозчика осуществляется Грузополучателем, указанным Покупателем. В случае наличия нарушений по упаковке и количеству прибывших грузовых мест, Грузополучатель составляет соответствующий акт с представителем независимой экспертной организации (Торгово-промышленной палаты РФ).
6.5 При завершении изготовления Изделий в соответствии со сроками, указанными в Договоре Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до окончания изготовления по соответствующим позициям Изделий, сообщает Покупателю посредством факсимильной связи и/или электронной почты  нижеследующую информацию:
0. Наименование Спецификации на поставку;
0. Ожидаемую дату отгрузки Изделий;
0. Общее количество грузовых мест;
0. Общий вес брутто/нетто (кг) отгрузки;
0. Наименование Изделий, номер позиции по Спецификации на поставку  к  Договору; 
0. Вес брутто (кг) и габаритные размеры (в сантиметрах) каждого места;
0. Наименование Изделий, для которых требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.; 
0. Описание: специальных мер предосторожности, которые должны применяться для таких Изделий, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения (при необходимости); 
0. Место отгрузки Изделий; возможность штабелирования Изделий с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика (при необходимости);
0. Схемы строповки Изделий при разгрузке (при необходимости).
6.6	Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика по п.6.5. Договора письменно (посредством факсимильной связи и/или электронной почты), подтвердит или уточнит дату отгрузки Изделий. 
6.7	Риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении поставляемых Изделий, а также право собственности - в отношении каждой позиции Изделий по Спецификации на поставку к Договору,  переходят от Поставщика к Покупателю  - от даты на штемпеле станции назначения в железнодорожной накладной о приёмке груза от перевозчика в случае поставки Изделий железнодорожным транспортом, отметки Грузополучателя в товарно-транспортной накладной о приемке груза от перевозчика в случае поставки автомобильным транспортом, транспортной накладной о приемке груза от перевозчика в случае поставки водным транспортом. В случае если поставщиком по договору выступает иностранное юридическое лицо, порядок перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Изделий определяется в соответствии с INCOTERMS 2010 DDP (переход права собственности происходит в этот же момент и подтверждается подписью Покупателя (Грузополучателя) в товаросопроводительном документе). 
6.8	Датой поставки Изделий считается дата штемпеля станции назначения   в железнодорожной накладной о приёмке груза от перевозчика  -в случае поставки Изделий железнодорожным транспортом, отметки Грузополучателя в товарно-транспортной накладной о приемке груза от перевозчика - в случае поставки автомобильным транспортом, отметки Грузополучателя в транспортной накладной о приемке груза от перевозчика - в случае поставки водным транспортом. 
6.9.	Порядок сдачи-приёмки поставленных Изделий:
6.9.1.1.   В течение 1 (одного) рабочего дня от Даты отгрузки Изделий Поставщик официальным письмом в произвольной форме, сообщит Покупателю номер железнодорожной/товарно-транспортной/транспортной накладной, номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно), дату отгрузки, наименование и номенклатуру отгруженных Изделий, номер позиции по Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в сантиметрах). В этот же день Поставщик обязан направить по электронной почте копии отгрузочных документов.
Также в течение 2 (двух) дней от даты отгрузки Поставщик обязан направить в адрес Покупателя курьерской почтой следующий комплект документов:
· счет-фактура – 1 экз. (оригинал);
· Сертификат качества (паспорт) – 2 экз. (оригиналы);
· Приложения к сертификату качества (паспорту) - в соответствии с п.9 Приложения №2 к настоящему Договору;
· Закрытый (принятый по всем точкам контроля, указанным в нем и подписанный указанными в нем лицами) план качества – 2 экз. (оригинал и заверенная копия);
· Упаковочный лист – 1 экз. (оригинал);
· Товарная накладная (ТОРГ-12 по форме, утв. постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998 г.)– 2 экз. (оригинал);
· копия ж/д квитанции – 1 экз.
6.9.1.2. Поставщик должен передать Грузополучателю вместе с Изделиями: 
· ж/д накладная (ТТН) – 2 оригинала (1 оригинал в случае ж/д). 
· Сертификат качества (паспорт) на Изделия – 1 экз. (оригинал); 
· инструкция по транспортировке, консервации, упаковке и хранению (по запросу Покупателя). 
  
6.9.2. 	При обнаружении недостачи / некомплектности или дефектов Изделий, на складе Грузополучателя, Покупатель, Грузополучатель и Поставщик выявляют причины несоответствия Изделий условиям  Договора и указывают способы их устранения, а также составляют Акт о несоответствии в трех экземплярах, по одному для Покупателя, Грузополучателя и Поставщика. Вызов представителя Поставщика для такой приемки является обязательным. Вызов должен быть осуществлен в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки путем направления по электронной почте или факсимильной связи.
6.9.3.	В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный в   вызове, Покупатель имеет право составить Акт о несоответствии в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять в таких случаях претензии по порядку оформления указанного Акта и его содержанию. В случае расхождения мнений Покупателя и/или Грузополучателя и/или Поставщика относительно причин несоответствия Изделий условиям  Договора, Акт о несоответствии Изделий составляется экспертом Торгово-промышленной палаты РФ, который  привлекается Покупателем, расходы относятся на виновную Сторону.
6.9.4.	В случае если при выполнении поставки Изделий была обнаружена недопоставка либо некомплектность, Поставщик на основании полученного уведомления Покупателя обязан восполнить недопоставку либо доукомплектовать Изделия в течение согласованного с Покупателем срока.
6.9.5.	Изделия, в которых при приемке либо в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты, Поставщик обязан заменить либо устранить выявленные дефекты за свой счет в  согласованный с Покупателем срок, если Поставщик не докажет, что дефекты возникли по вине Покупателя.
6.9.6.	Дефекты, которые были обнаружены в Изделии при приемке либо в течение гарантийного срока, могут быть устранены силами и за счет Покупателя. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю на основании письменного требования и счета в течение 20 (Двадцати) календарных дней расходы, подтвержденные документально. Для этих целей стороны согласовывают следующие основные параметры калькуляции:
Стоимость нормочаса – в размере не ниже 221,00 рублей без НДС[footnoteRef:2] –  [2:  Размер определяется показателем, утвержденным у Покупателя  на текущий год установленным соответствующим Распоряжением «О нормативах накладных расходов для целей ценообразования на текущий год». Указывается непосредственно  при заключении Договора Сторонами.] 

% ОПР – в размере не ниже 310[footnoteRef:3] [3:  Размер определяется показателем, утвержденным у Покупателя  на текущий год установленным соответствующим Распоряжением «О нормативах накладных расходов для целей ценообразования на текущий год». Указывается непосредственно  при заключении Договора Сторонами.] 

6.9.7.	Возврат Изделий, в которых были обнаружены дефекты, в место изготовления, осуществляется силами и за счет Поставщика, в срок, согласованный с Покупателем.
6.10	Упаковка и маркировка Изделий:
6.10.1.	Упаковка и маркировка Изделий должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке Изделий, приведенными в Приложении №3 к  Договору. Для крупногабаритных и тяжеловесных изделий Поставщик должен предварительно согласовать способ и вариант упаковки.
6.10.2.	Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Изделий, вызванную ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Изделий, включая Документацию, отправляемую с Изделиями.
7. Сумма Договора
7.1. Общая сумма Договора определена в Спецификации к Договору. 
Валюта Договора  -  рубль РФ.
Валюта платежа  - рубль РФ.
7.2.  Расходы по транспортировке до адреса разгрузки включены в стоимость изделия. Расходы на страхование Изделий при транспортировке несет Поставщик, они также включены в цену изделия. 
8. Условия и порядок осуществления расчетов
8.1. Если иное не установлено соглашением Сторон или Спецификацией, расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке: 
8.1.1. В течение 45 ( сорока пяти ) дней с даты перехода права собственности Изделий Покупателю, Покупатель на основании полученного счета при условии представления транспортных документов (товарно-транспортных накладных, железнодорожных или транспортных накладных) осуществляет оплату 100 (сто) % от стоимости Изделий.
8.2. Датой платежа считается дата списания банком Покупателя денежных средств расчётного счёта Покупателя в пользу Поставщика.
8.3.Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель, все прочие банковские сборы оплачивает Поставщик.
8.4. Покупатель ежеквартально, в течение месяца, следующего за соответствующим кварталом, направляет Поставщику два экземпляра акта сверки расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения подписать акт и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки сверка считается проведенной на условиях Покупателя. 
9. Применяемые нормы и стандарты
0. Поставляемые Изделия и документация должны соответствовать требованиям стандартов, норм, правил, действующим в Российской Федерации на момент выполнения Договора, а также требованиям согласованной Технологической  документации, условиям договора.
0. Применимое право – право Российской Федерации.
10. Гарантии
0. Поставщик гарантирует, что поставленные Изделия будут соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Изделий при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этих Изделий согласно Технологической документации Поставщика.
0.  Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по  Договору, будет соответствовать требованиям Договора.
0. Поставщик за свой счет устранит все несоответствия в Изделиях и Технологической документации к ним, выявленные при изготовлении, испытаниях, приемочных инспекциях, в ходе транспортировки Изделий от Площадки завода-изготовителя до адреса разгрузки, возникшие по его вине.
0.  Гарантийный срок на поставляемые Изделия по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты поставки Изделий.
0. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты или неисправности Изделий, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по  Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты или неисправности Изделий. Порядок рассмотрения и устранения претензий по установленным дефектам/несоответствиям изложен в Разделе 6 Договора.
0. Если дефект или несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технологической документации на изготовление Изделий, то Поставщик обязан за свой счет устранить несоответствия Технологической документации таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных дефектов или несоответствий в этом Изделии или в других аналогичных изделиях. Исправленная документация подлежит повторному согласованию Покупателем.
0.  Если в течение гарантийного срока Поставщик проводит замену поставленных им дефектных Изделий, то он должен за свой счет вывезти с адреса разгрузки замененные Изделия или согласовать с Покупателем процедуры по утилизации этих Изделий. Если в результате дефектов или несоответствий, произошедших по вине Поставщика, эти Изделия стали радиоактивными, то он должен также оплатить Покупателю расходы по дезактивации этих Изделий на адресе разгрузки.
0. Если Изделия были повреждены вследствие небрежного хранения  у Грузополучателя, неправильного обслуживания, а также при ненадлежащем исполнении требований Технологической документации Поставщика со стороны Грузополучателя, либо при наличии вины Грузополучателя в выявленных недостатках и (или) дефектах, Поставщик не несет ответственности за возникновение таких дефектов и снимает гарантийные обязательства по данной позиции Изделий. Такие дефекты могут быть устранены Поставщиком по письменному соглашению Сторон за счет виновной стороны.
11. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
0. Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
0. Сроки поставки Изделий оговариваются сторонами в спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора.
0. Если Поставщик не смог поставить какую-либо единицу Изделий  в срок, оговоренный в спецификации к Договору, или поставил её некомплектно, при этом Покупатель исполнил свои обязательства по п.5.2 и 5.3, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени за каждый день просрочки (процент от цены не поставленной в срок единицы Изделий) в размере:
a. С 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно поставленных ( некомплектных) Изделий за каждый день просрочки;
b. С 31-го дня просрочки по дату фактического исполнения обязательства включительно – в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости несвоевременно поставленных Изделий (некомплектных) за каждый день просрочки.
Поставщик уплачивает неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Покупателя. В случае несогласия с требованием Покупателя Поставщик обязан направить мотивированный ответ.
В случае отсутствия, в вышеуказанный срок,  мотивированного ответа Поставщика либо отказа в признании требования Покупатель вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму последующих платежей, подлежащих перечислению Поставщику по настоящему Договору и иным соглашениям (договорам) Сторон. При этом у Покупателя не возникает задолженности по оплате Изделий на сумму удержанной неустойки.
Для зачета достаточно заявления Покупателя, направленного Поставщику по адресу, указанному в настоящем договоре.
Зачет считается произведенным с момента получения Поставщиком заявления Покупателя о зачете.
11.4. При нарушении установленных сроков оплаты стоимости поставленных Изделий, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере
5. 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно оплаченных Изделий за каждый день просрочки.
11.5 Общая сумма неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты по Договору, не должна превышать 10 (Десяти) % от стоимости несвоевременно оплаченных Изделий.
11.6 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Изделий,  установленных Договором, Покупатель имеет право задержать очередные платежи за поставку Изделий до момента выполнения Поставщиком соответствующего обязательства  по изготовлению или   поставке Изделий.
11.7 Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Изделий при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Изделий, креплением,  а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.
11.8 Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.
11.9  Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.10 Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением  Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты их получения.
11.11 Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.
11.12 К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
0. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
0. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки.
0. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления (прекращения) таких обстоятельств, если только обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют этому. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.
0. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено актом Торгово-Промышленной Палаты соответствующей стороны или соответствующего уполномоченного органа государственной власти (местного самоуправления).
0. Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
0. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении  Договора по указанному выше основанию, Покупатель компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению  Договора  до момента получения Поставщиком/Покупателем извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Покупателю фактически изготовленные и закупленные Изделия для целей выполнения Договора.
0. Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.
0. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по  Договору.
0. Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.
13. Условия конфиденциальности
0. Условия  Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия.
0. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными для  Договора являются сведения, которые Стороны обозначили как конфиденциальные и имеющие гриф «Коммерческая тайна», получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора.
0. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
0. Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 4 к Договору. 
14. Особые условия
0. Поставщик вправе за свой счёт привлекать к исполнению Договора субпоставщиков  (Субисполнителей) обеспечив при этом наличие у Субпоставщиков наличие необходимых лицензий и сертификатов.
0. Поставщик обязан обеспечить выполнение субподрядчиком согласованных с Покупателем требований по обеспечению качества и информировать Покупателя о выбранных субподрядчиках.
0. Поставщик должен предусмотреть возможность участия представителей Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и Заказчика в проведении проверок и оценки соответствия у выбранных субподрядчиков.
15. Расторжение Договора
15.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до момента исполнения Сторонами принятых обязательств путем заключения Сторонами дополнительного соглашения либо в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Договором.
15.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено до момента исполнения Сторонами принятых обязательств путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, если одна из Сторон в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о намерении прекратить действие Договора с приложением соглашения о расторжении Договора в двух экземплярах подпишет такое Соглашение.
15.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
15.3.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Изделий, указанных в Спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору,  более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.
15.3.2. В случае поставки Изделий некомплектно или ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок.
15.3.3. В случае обращения в суд кредитора (-ов) Поставщика с заявлением о признании Поставщика банкротом.
15.3.4. В случае если Государственным Заказчиком строительства сооружения соответствующей АЭС было принято решение об отмене сооружении АЭС либо о приостановлении или переносе сроков сооружения более чем на 1 (Один) год. В этом случае действие Договора прекращается по истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении. В случае если п. 15.3.4. является основанием для отказа от исполнения Договора, Покупатель обязан возместить Поставщику документально подверженные расходы, связанные с исполнением Договора, совершенные до момента прекращения Договора.
15.3.5. В случае непредставления Поставщиком документов, предусмотренных п.16.11 Договора, в установленный срок либо выявление по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика.
15.3.6. В иных случаях, предусмотренных данным Договором и действующим законодательством.
Во всех случаях, указанных в настоящем пункте, с  момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Покупатель вправе заключить Договор с другим поставщиком.
15.4. С момента получения соответствующего письменного уведомления о прекращении Договора Поставщик обязан прекратить отгрузки и в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю ранее оплаченные Изделия с необходимыми товаросопроводительными и технологическими документами.
15.5. Расторжение Договора или односторонний отказ от исполнения Договора влекут прекращение Договора и обязательств Сторон, связанных с его исполнением, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, имевших место в период действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств и обязательств по оплате Изделий надлежащего качества.
16. Прочие условия
16.1. Настоящий Договор составлен в письменном виде путем составления единого документа в двух экземплярах, подписанных уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатями.
16.2. Настоящий Договор действует до 31.12.2015.
При заключении настоящего Договора, стороны исходят из того, что при условии надлежащего соблюдения сторонами обязательств по настоящему Договору, Изделия по настоящему Договору будут в полном объеме поставлены в любом случае в течение срока  действия Договора, указанного в настоящем пункте. 
16.3. Любые изменения и дополнения условий Договора имеют силу, если они были оформлены в письменном виде путем составления единого документа в двух экземплярах, подписанных  уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатью, если иное не установлено в настоящем Договоре.
16.4. Поставщик (его правопреемник по закону) не вправе уступать права требования, возникающие в связи с исполнением Договора, без письменного согласия Покупателя.
16.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться и применять положения действующего законодательства Российской Федерации.
16.6. С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами утрачивают силу.
16.7. Допускается отклонение от фактического и теоретического веса поставляемых изделий в пределах 5%.
16.8. Раскрытие информации о цепочке собственников, включая бенефициаров, и руководителях.

16.8.1     Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров Поставщика, в том числе конечных, представленные Поставщиком в рамках закупочной процедуры _________________________________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

16.8.2     При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
16.8.3    Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий на обработку предоставленных Сведений всех упомянутых в представленных документах заинтересованных или причастных к Сведениям лиц, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и на последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 
16.8.4     Поставщик освобождает Покупателю от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю  убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
16.8.5     Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
16.8.6     Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

16.9. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора,  а также в случаях:  неисполнения обязательств Поставщиком, непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора после его подписания,   предоставление Поставщиком (если Договор был заключен по результатам проведения закупочной процедуры) как участником закупки в своей заявке недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в процедуре закупки и (или) оценки его заявки, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

16.10. Согласия  сторон, необходимые в случаях,  установленных договором,  оформляются в виде писем, которые  должны  быть подписаны руководителем или иным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должны направляться с нарочным или заказной почтой.

16.11. До выплаты аванса, а в случаях его  отсутствия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) % балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщик дополнительно предоставляет Покупателю:
– копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня заключения Договора;
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший отчетный  период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

17. Перечень приложений к Договору
Приложение №1 –  Образец маркировки.
Приложение №2 –  Менеджмент Качества.
Приложение №3 – Требования к упаковке, маркировке и хранению Изделий.
Приложение №4 – Условия конфиденциальности.
Спецификация №1-2015-   – Спецификация на поставку.


	18. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER:
ОАО «АЭМ-технологии» 
196650, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Финляндская, д.7 
ИНН: 7817311895
КПП: 783450001
БИК: 046568945
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Екатеринбурге/ 
No:40702810400261003374 
Кор.счет 30101810800000000945

Генеральный директор
_________________  Пакерманов Е.М.
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	Приложение № 1
к Договору № АЭМт/КД/2014/252-БелАЭС-1,2
от 
Образец маркировки
Образец маркировки на таре для перевозки.
	

	Сделано в
	

	Изготовитель-поставщик – 
	Грузополучатель –…

	Договор № …от «__» _________ 20----г.
	

	Спецификация  № _________от «__» _________ 20____ г.
Место № ___ по перечню
Маркировка:
	Пункт отгрузки – 

	Ящик №  /общее кол.ящиков -
	Пункт назначения – …(ж/д транспортом); … (автотранспортом)

	Размеры ящика (см)
	Вес Брутто/Нетто (кг)

	Примечание: В случае необходимости ПОКУПАТЕЛЬ  в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Изделий на заводе-изготовителе (до его упаковки) уведомит Поставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Изделий.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор

___________________ Пакерманов Е.М.

	




Приложение №2 
к Договору № АЭМт/КД/2014/252-БелАЭС-1,2
от ____________ 









МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 






















	ПОКУПАТЕЛЬ:
	ПОСТАВЩИК:

	________________ 
	




1 [bookmark: _Toc328405555]Общие положения
[bookmark: _Toc521737153][bookmark: _Toc521737451]Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.
Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах со своими субподрядчиками (в случае их привлечения) требований по качеству, в объеме, согласованном  Генподрядчиком через Покупателя.
2 [bookmark: _Toc245416][bookmark: _Toc246473][bookmark: _Toc246885][bookmark: _Toc221002769][bookmark: _Toc328405556]Термины и определения
Для целей настоящего Приложения применяются следующие термины и определения:
	Аудит обеспечения качества
	Документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам. 

	Аудитор





Заказчик
	Специалист, осуществляющий действия по исследованию, осмотру и оценке, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам.
Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» и его законные правопреемники.

	Генподрядчик
	Закрытое Акционерное Общество «Атомстройэкспорт» ЗАО АСЭ) и его законные правопреемники.

	Записи
	Документированная информация, представляющая объективное доказательство того, что действия выполнены или результат достигнут, а также подтверждающая выполнение требований.

	ГУ «ДСАЭ»
	Государственное учреждение «Дирекция строительства атомной электростанции и его законные правопреемники. 

	Изделие
	Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах.

	Инспектор
	Специалист, выполняющий действия по проверке соответствия продукции или процессов установленным требованиям.

	Инспекция
	Действия, в ходе которых с помощью проверки, наблюдения или измерения определяется соответствие материалов, частей, узлов, систем, конструкций, а также процессов и методик определенным требованиям.

	Несоответствие 
	Невыполнение требования.

	Процедура 
	Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.

	Процедура управления
	Процедуры, описывающие административные указания руководящему персоналу и не содержащие подробную информацию о выполнении технических задач.

	Рабочая процедура
	Описание конкретных рабочих процессов и передачи административной и технической информации персоналу, выполняющему работы.

	Переделка
	Процесс, с помощью которого узел, не удовлетворяющий заранее установленным требованиям, приводится в соответствие с этими требованиями путем доработки, повторной механической обработки, заново осуществляемой сборки и посредством других корректирующих средств (МАГАТЭ 50-SG-QA3)

	Проект
	Проект сооружения АЭС на территории Республики Беларусь в составе двух Блоков, со всеми соответствующими системами и сооружениями для надежной, безопасной и бесперебойной выработки электроэнергии в течение проектного срока службы.

	Продукция
	Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях (изделия).

	Ремонт
	Процесс приведения узла, не соответствующего установленным требованиям, в такое состояние, в котором он надежно и безопасно функционирует, даже если этот узел не соответствует первоначальной спецификации (МАГАТЭ 50-SG-QA3).

	Рассмотрение
	Изучение документов для информации и комментариев.

	Согласование
	Письменное одобрение и/или подтверждение

	Скрытые работы
	Технологические работы, качество которых невозможно оценить после выполнения последующего этапа изготовления изделия (например, в результате помещения в защитную оболочку, неразъемный корпус или вследствие конструктивной недоступности). 

	Поставщик
(Субподрядчик) 
	Организация, предоставляющая продукцию по договору. Возможно применение определения «Субподрядчик второго уровня» или «Субпоставщик» (ПАО «Энергомашспецсталь»).

	Уполномоченное лицо Генподрядчика
(ГУ «ДСАЭ»)
	Физическое или юридическое лицо, представляющее ЗАО АСЭ (ГУ «ДСАЭ»), которому предоставлена часть полномочий ЗАО АСЭ (ГУ «ДСАЭ»), в соответствии с документом о передаче полномочий за подписью руководящих лиц ЗАО АСЭ (ГУ «ДСАЭ»).

	Уполномоченная 
организация
	Организация, письменно уполномоченная на право проведения инспекций по контролю качества оборудования для Белорусской АЭС.


3 [bookmark: _Toc328405557]Общие требования к Программе обеспечения качества
3.1 [bookmark: _Toc328405558]Общие положения
[bookmark: _Toc328405559]Поставщик должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в соответствии с Программой обеспечения качества (Руководством по качеству - для Продукции категории обеспечения качества 4).
[bookmark: _Toc288637555][bookmark: _Toc328405560]Программа обеспечения качества Поставщика должна охватывать его работы по настоящему Договору и соответствовать требованиям настоящего приложения, требованиям ПОКАС (О1) Генподрядчика, Свода положений по безопасности МАГАТЭ 50-C-QА (Rev.1) и следующих руководств МАГАТЭ по безопасности:
· 50-SG-QA1 – «Создание программы обеспечения качества для проекта АЭС»;
· 50-SG-QA2 – «Система записей по вопросам обеспечения качества для АЭС»;
· 50-SG-QA3 – «Обеспечение качества при поставках оборудования и предоставлении услуг для АЭС»;
· 50-SG-QA6 – «Обеспечение качества при проектировании АЭС»;
· 50-SG-QA7 – «Организация обеспечения качества для АЭС»;
· 50-SG-QA8 – «Обеспечение качества при изготовлении оборудования для АЭС»;
· 50-SG-QA10 – «Аудиты обеспечения качества для АЭС».

[bookmark: _Toc288637557][bookmark: _Toc328405561]Объем требований, содержащихся в Своде положений по безопасности МАГАТЭ 50-C-QA (Rev.1) и соответствующих руководствах МАГАТЭ по безопасности, указанных в п. 3.1.1, учитываемых в Программе обеспечения качества, приведен в Дополнении 1 «Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества». 
[bookmark: _Toc288637559][bookmark: _Toc328405562]Поставщик разработает следующую документацию Программы обеспечения качества (далее – ПОК): 
· [bookmark: _Toc328405563]Описание программы обеспечения качества (далее - Описание ПОК) в формате, указанном ниже; 
· Комплект процедур управления по разделам Описания ПОК (при необходимости);
· Рабочие процедуры, инструкции, чертежи (при необходимости). 
Общие требования к содержанию документов представлены в Дополнении 1.
В проекте сооружения Белорусской АЭС применяются 4 категории обеспечения качества: 1, 2, 3, 4-я категории обеспечения качества. Присвоение категорий обеспечения качества осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-015-06 «Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС». 
3.2 [bookmark: _Toc535221481][bookmark: _Toc246477][bookmark: _Toc246889][bookmark: _Toc221002772][bookmark: _Toc328405564] ПОК обеспечения качества 
3.2.1 Поставщик, разработает ПОК своей деятельности в соответствии со следующей структурой:
0  Заявление о политике в области обеспечения качества
1  Введение
1.1  Общие положения
1.2  Область применения
1.3   Дифференцированный подход. Категории обеспечения качества.
2  Программа обеспечения качества
2.1  Общие положения
2.2  Процедуры, инструкции и чертежи
2.3  Анализ со стороны руководства
3  Организация
3.1  Ответственность, полномочия и взаимосвязи
3.2  Организационное разделение работ
3.3  Подбор и обучение персонала
4  Управление документацией
5  Контроль проектирования
6  Управление закупками
6.1  Оценка и выбор субподрядчиков
6.2  Контроль закупаемых  изделий и услуг
7  Контроль изделий
7.1 Идентификация и контроль материалов, узлов и компонентов.
7.2 Погрузка-разгрузка, хранение, упаковка, консервация и транспортировка.
7.3 Техническое обслуживание.
8  Контроль  процессов
9  Инспекции и испытания
9.1 Программы инспекций и испытаний.
9.2 Калибровка и контроль испытательного и измерительного оборудования.
9.3 Оформление результатов инспекций.
10 Управление несоответствиями
11 Корректирующие  действия
12  Записи по качеству
13   Ревизии (аудиты)
13.1   Общие положения
13.2   Графики
3.2.2 В случае если Поставщик не осуществляет деятельность, требующую описания в соответствии с п. 3.2.1, необходимо, тем не менее, сохранять название соответствующего раздела ПОК  и вносить запись (под наименованием этого раздела) об отсутствии данной деятельности с указанием причины отсутствия.
3.2.3 Описание ПОК должно быть подготовлено Поставщиком, утверждено высшим руководством Поставщика в течение 2 месяцев со дня передачи Поставщику требований к ПОК после подписания настоящего Договора и передано Покупателю  на согласование. Покупатель в течение 2-х недель с момента получения направляет замечания либо согласовывает Описание ПОК письмом в адрес Поставщика. Откорректированное по замечаниям Покупателя Описание ПОК повторно направляется Покупателю для согласования в течение 2-х недель с момента получения замечаний.
3.2.4 Согласованное Описание ПОК по требованию Генподрядчика или  ГУ «ДСАЭ» передается через Покупателю в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF на русском языке в их адрес для рассмотрения.  Поставщик обязан учесть замечания Генподрядчика или  ГУ «ДСАЭ», выявленные при рассмотрении и откорректировать при  необходимости Описание ПОК. Об устранении замечаний  Поставщик уведомляет Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ».
3.2.5 Поставщик имеет право начинать изготовление Оборудования только после утверждения и согласования Описания программы в установленном порядке.
3.2.6 Поставщик должен регулярно проводить анализ со стороны Руководства. По результатам анализа, при выявлении несоответствий, должны быть предприняты меры по их устранению и, в случае необходимости, осуществлена корректировка (внесение изменений или пересмотр) Описания программы. Поставщик должен проводить указанный анализ со стороны руководства не реже, чем один раз в год. Результат анализа и рекомендации по улучшению  деятельности должны предоставляться через Покупателя Генподрядчику  в составе соответствующего ежеквартального отчета об анализе качества.
3.2.7 Пересмотр Описания программы должен осуществляться в порядке, предписанном документами системы качества Поставщика, но не позднее 45 (сорока пяти) дней после получения соответствующего запроса Генподрядчика. Согласование очередной версии Описания программы осуществляется в соответствии с п.3.2.3 – 3.2.4.
3.2.8 В случае внесения изменений в ПОК в процессе выполнения работ Поставщиком, содержание этих изменений направляется через Покупателя Генподрядчику. Генподрядчик имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Поставщик учитывает выставленные замечания и сообщает Генподрядчику через Покупателя письменно о внесении изменений в документ.
3.2.9 Если Поставщик осуществляет поставку Продукции только категории обеспечения качества 4, он обязан обеспечить наличие у себя сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов серии ИСО 9000 или их российских аналогов и направить через Покупателя Генподрядчику копию подтверждающего сертификата соответствия СМК, Руководство по качеству и, по запросу Генподрядчика, процедуры СМК. Указанные документы направляются через Покупателя Генподрядчику  для информации, сроки направления – в соответствии с требованиями п.3.2.3.  
3.3 [bookmark: _Toc535221482][bookmark: _Toc246478][bookmark: _Toc246890][bookmark: _Toc221002773][bookmark: _Toc328405565]Процедуры управления
[bookmark: _Toc288637562][bookmark: _Toc328405566]Процедуры управления, применяемые Поставщиком для работ по настоящему Договору, должны быть разработаны Поставщиком и представлены через Покупателя Генподрядчику одновременно с Описанием программы. Допускается в качестве процедур управления применять соответствующие стандарты организации Поставщика.
[bookmark: _Toc288637563][bookmark: _Toc328405567]Генподрядчик оставляет за собой право провести экспертизу любой из разработанных процедур управления. По результатам экспертизы Поставщик обеспечит корректировку процедур управления. Согласование процедур управления осуществляется в порядке, аналогичном согласованию Описания программы, приведенном в п. 3.2.3.
[bookmark: _Toc288637566][bookmark: _Toc328405568]Разработанные процедуры управления направляются через Покупателя Генподрядчику в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF на русском языке.
[bookmark: _Toc288637567][bookmark: _Toc328405569]Перечень процедур управления должен быть в обязательном порядке представлен в одном из Приложений Описания программы, причем стандарты организации Поставщика должны быть указаны отдельно от разработанных процедур управления по Проекту (при необходимости их разработки).
[bookmark: _Toc288637568][bookmark: _Toc328405570]Процедуры управления по Проекту для поставок Продукции категории обеспечения качества 1, 2 подлежат обязательному представлению (со всеми внесенными в них изменениями) одновременно с представлением очередной версии Описания программы.
3.4 [bookmark: _Toc535221483][bookmark: _Toc246479][bookmark: _Toc246891][bookmark: _Toc221002774][bookmark: _Toc328405572]Рабочие процедуры
[bookmark: _Toc288637571][bookmark: _Toc328405573]Рабочие процедуры должны быть разработаны и утверждены до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке изделий в соответствии с установленным на предприятии Поставщика порядком.
[bookmark: _Toc288637572][bookmark: _Toc328405574]Рабочие процедуры не представляются Генподрядчику для рассмотрения или согласования, но Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» в ходе проведения инспекций или аудитов обеспечения качества в ходе выполнения Работ, приемо-сдаточных испытаний и приемочных инспекций готовой Продукции имеет право ознакомиться с любыми рабочими процедурами, на которые имеются ссылки в Описании программы.
[bookmark: _Toc288637573][bookmark: _Toc328405575]Перечень необходимых рабочих процедур должен быть в обязательном порядке представлен в одном из Приложений Описания программы.
3.5 [bookmark: _Toc246480][bookmark: _Toc246892][bookmark: _Toc221002775][bookmark: _Toc328405576]Планы качества
[bookmark: _Toc288637576][bookmark: _Toc328405577]Вся деятельность Поставщика по контролю качества оборудования категорий обеспечения качества 1, 2, 3 и инспекциям со стороны Покупателя, Генподрядчика и/или его Уполномоченной организации /ГУ «ДСАЭ» должна быть отражена в Планах качества.
[bookmark: _Toc328405578]Участие Покупателя, Генподрядчика и/или его Уполномоченной организации, ГУ «ДСАЭ» в инспекциях не освобождает Поставщика от ответственности за качество поставляемой продукции. 
[bookmark: _Toc288637577][bookmark: _Toc328405579]Форма Плана качества, а также правила и комментарии по его оформлению приведены в Дополнении 2.
[bookmark: _Toc288637578][bookmark: _Toc328405580][bookmark: go]План качества оформляется для каждого из изделий (категорий обеспечения качества 1, 2, 3), которое сопровождается паспортом (свидетельством об изготовлении). В случае, если один паспорт (свидетельство об изготовлении) сопровождает партию изделий, то и План качества оформляется на ту же партию.
[bookmark: _Toc288637579][bookmark: _Toc328405581]Допускается разрабатывать типовой План качества на партию однотипных изделий, в этом случае каждое конкретное изделие/партия сопровождается своим Планом качества, с приложением копий листа согласования типового ПК.
[bookmark: _Toc288637580][bookmark: _Toc328405582]План качества должен содержать перечень технологических и контрольных операций, важных с точки зрения влияния на качество изделий. Последовательность операций в Плане качества должна соответствовать последовательности операций технологического цикла изготовления. 
[bookmark: _Toc288637581][bookmark: _Toc328405583]Контрольные точки Поставщика должны быть установлены на всех операциях Плана качества со статусом «точка задержки». При выборе Покупателем, Генподрядчиком и/или его Уполномоченной организацией, ГУ «ДСАЭ» контрольных точек, в которых они планируют участвовать, каждая из сторон должна выбрать и указать статус контрольной точки по следующему принципу:
· HP (точка задержки) – точка в процессе выполнения операций по изготовлению, к моменту достижения которой Генподрядчик будет уведомлен через Покупателя о готовности представить их для инспекции. Контроль осуществляется путем наблюдения или непосредственного участия в контрольной  операции с условием, что на время контрольной операции технологический процесс должен быть остановлен и его продолжение возможно только после получения удовлетворительного результата по этой контрольной операции;
· WP (точка освидетельствования) – точка в процессе выполнения операций по изготовлению, к моменту достижения которой Генподрядчик через Покупателя будет уведомлен о готовности представить их для инспекции. Контроль осуществляется путем наблюдения за ходом технологической операции без останова производственного процесса; 
· WP(R) (точка освидетельствования по отчетным документам) – проверка хода и результатов производственной операции проводится только путем изучения отчетных документов по этой операции уже после ее завершения, как правило, при выполнении последующих контрольных точек  «HP» или «WP», включая приемочную инспекцию.
[bookmark: _Toc288637582][bookmark: _Toc328405584]В проекте Плана качества Поставщик должен будет  указать следующие операции (при наличии, но не ограничиваясь):
· проверка готовности производства к началу изготовления оборудования (для оборудования категорий обеспечения качества 1, 2, 3);
· входной контроль основных, сварочных материалов, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;
· контроль аттестации технологии сварки, наплавки; 
· ковка, формовка, прокат, гибка;
· подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку);
· сварка (наплавка);
· термообработка;
· контроль сборки изделий;
· неразрушающие и разрушающие (при необходимости) методы контроля;
· испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);
· испытания на функционирование;
· приемочные/приемосдаточные испытания;
· окраска, консервация, упаковка и маркировка;
· приемочные инспекции.
[bookmark: _Toc288637583][bookmark: _Toc328405585]Положительные заключения по всем выбранным и указанным в Плане качества контрольным точкам (HP, WP, WP(R)) являются основанием для окончательного согласования и утверждения результатов инспекций по Плану качества всеми Сторонами.
Планы качества разрабатываются и утверждаются  Поставщиком и передаются через Покупателя Генподрядчику для утверждения и согласования. В случае если на предприятии Поставщика находится представитель Уполномоченной организации, то План качества, до направления Генподрядчику согласовывается с указанным представителем Уполномоченной организации.
План качества для согласования должен передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами (чертежами общего вида), таблицами контроля качества. Сборочные чертежи и таблицы контроля качества предоставляет Покупатель.
[bookmark: _Toc328405587][bookmark: _Toc288637585]План качества для согласования должен передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами (чертежами общего вида), программой контроля качества/таблицами контроля качества. 
[bookmark: _Toc288637586][bookmark: _Toc328405588]Покупатель, Генподрядчик, совместно с Уполномоченной организацией, в течение 10 рабочих дней должны рассмотреть План качества, а также определить свои контрольные точки. Если по результатам рассмотрения План качества требует корректировки, то Генподрядчик направит свои замечания через Покупателя Поставщику, который незамедлительно примет меры по соответствующей корректировке и направит через Покупателя откорректированный План качества Генподрядчику. После устранения замечаний (или в случае их отсутствия) Генподрядчик утвердит План качества.
[bookmark: _Toc288637587][bookmark: _Toc328405589]После утверждения Плана качества Генподрядчик обеспечит его согласование с ГУ «ДСАЭ». При наличии замечаний со стороны ГУ «ДСАЭ» Поставщик обязан учесть их и направить окончательную версию Плана качества через Покупателя Генподрядчику для повторного согласования с ГУ «ДСАЭ».
[bookmark: _Toc288637588][bookmark: _Toc328405590]В процессе выполнения работ изменения в План качества вносятся в порядке, изложенном в пп.3.5.10-3.5.13.
[bookmark: _Toc288637589][bookmark: _Toc328405591]Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества являются подписи ответственных представителей Поставщика, Покупателя, Уполномоченной организации, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» в листе согласования и утверждения.
[bookmark: _Toc288637590][bookmark: _Toc328405592]Допускается вместо согласующей и/или утверждающей подписи на Плане качества приводить ссылку на официальный документ, подтверждающий согласование и/или утверждение (факс, письмо и т.д.).
[bookmark: _Toc288637591][bookmark: _Toc328405593]По запросу Генподрядчика (через Покупателя) в срок не более чем через 1 неделю после запроса, Поставщик обязан обеспечить представление (в 1 экземпляре) копии (или извлечения из них) любых документов из упомянутых в Плане качества.
[bookmark: _Toc288637592][bookmark: _Toc328405594]В случае если Поставщик не может передать копии документов (или извлечения из них) по п. 3.5.17 Поставщик обязан официально в письменной форме через Покупателя уведомить Генподрядчика о причинах отказа.
[bookmark: _Toc328405597]Кроме инспекций, предусмотренных Планами качества ГУ «ДСАЭ», Покупатель, Генподрядчик и Уполномоченная организация будут принимать участие в инспекциях достижения Ключевых событий, предусмотренных настоящим Договором.
4 [bookmark: _Toc328405598]Требования к квалификации персонала
4.1 [bookmark: _Toc288637596][bookmark: _Toc328405599]Поставщик должен планировать численность и подготовку персонала, выполняющего работы по Договору, связанные с качеством. Планирование и результат обучения Персонала Поставщика должны быть отражены в ежеквартальных отчетах об анализе качества, направляемых через Покупателя Генподрядчику.
4.2 [bookmark: _Toc288637597][bookmark: _Toc328405600][bookmark: _Toc286826161][bookmark: _Toc286827001]Персонал Поставщика должен иметь необходимую квалификацию для выполнения соответствующих работ по Договору, подтвержденную соответствующими документами (аттестатами, сертификатами и т.п.), выданными в установленном порядке.
5 [bookmark: _Toc328405601]Требования к доступу представителей Покупателя, Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и/или ГУ «ДСАЭ» в помещения и к записям Поставщика.
5.1 [bookmark: _Toc288637601][bookmark: _Toc328405602]Представители Покупателя, Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» имеют право доступа в помещения Поставщика и его субподрядчиков (в случае привлечения), относящиеся к выполнению Поставщиком работ по настоящему Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества и инспекций в порядке, определенном Законодательством РФ и документами по организации пропускного режима  Поставщика и субподрядчиков
5.2 [bookmark: _Toc288637602][bookmark: _Toc328405603]Кроме того, на предприятия Поставщика и его субподрядчиков для участия в проведении аудитов и инспекций имеют право доступа представители регулирующего органа Республики Беларусь в порядке, установленном Законодательством РФ и документами по организации пропускного режима Поставщика и субподрядчиков.
5.3 [bookmark: _Toc288637603][bookmark: _Toc328405604]В процедуре, указанной в п.5.1, Поставщик должен учесть требования Российского законодательства и нормативных документов по организации посещения иностранными гражданами на территорию предприятий с режимным доступом. 
5.4 [bookmark: _Toc288637604][bookmark: _Toc328405605]В течение 20 дней со дня подписания настоящего Договора, Поставщик официально через Покупателя уведомит Генподрядчика (путем направления официального письма или непосредственно документированной процедуры) о порядке доступа представителей Покупателя, Заказчика, Уполномоченной организации, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» в помещения Поставщика. Указанное уведомление должно содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Поставщика.
5.5 [bookmark: _Toc288637605][bookmark: _Toc328405606]Во время проведения аудитов обеспечения качества и инспекций представители Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» имеют право ознакомиться с документацией на изготовление, например, чертежи, технологические документы, стандарты и т.д., Поставщик обязан предоставить представителям Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» затребованную ими документацию и записи, относящиеся к выполнению работ по Договору.
5.6 [bookmark: _Toc288637606][bookmark: _Toc328405607]Поставщик, по запросу Генподрядчика/Заказчика, полученному от Покупателя, обязан передать представителям Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» копии документов, предоставленных в соответствии с п. 5.5.
6 [bookmark: _Toc328405608]Управление несоответствиями 
6.1 [bookmark: _Toc288637609][bookmark: _Toc328405609]Классификация несоответствий осуществляется по следующему принципу:
	Класс несоответствия
	Решение по несоответствию
	Результат

	1
	Переделать в соответствии с действующей конструкторской и технологической  документацией
	изделие полностью соответствует требованиям закупочной документации

	
	Забраковать (решение принимается изготовителем)
	брак

	2
	Отремонтировать в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией;
Принять как есть на основании заключения конструктора оборудования
	изделие является приемлемым для назначенного использования

	3
	Переделать в соответствии с вновь разработанной конструкторской и технологической документацией
	изделие полностью соответствует требованиям закупочной документации 

	
	Отремонтировать в соответствии с вновь разработанной конструкторской и технологической документацией;
	изделие является приемлемым для назначенного использования

	
	Принять как есть на основании заключения проектировщика;
	

	
	Забраковать на основании заключения проектировщика.
	брак


6.2 [bookmark: _Toc288637610][bookmark: _Toc328405610]Поставщик в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции и ее отделение (где возможно) от другой продукции.
6.3  Поставщик после обнаружения несоответствия любого класса заполняет Отчет о несоответствии.
Форма отчета приведена в Дополнении 3.
6. [bookmark: _Toc288637612][bookmark: _Toc328405611]Уровень согласования и утверждения Отчетов о несоответствиях:
[bookmark: _Toc288637613][bookmark: _Toc328405612]Несоответствие 1 класса. Решение по устранению несоответствия принимается Заводом-изготовителем/Поставщиком и согласовывается Уполномоченной организацией. 

6.4.2. Несоответствие 2 класса. Отчет о несоответствии, согласованный Уполномоченной организацией, должен быть направлен через Покупателя Генподрядчику для рассмотрения и согласования. 
3. [bookmark: _Toc288637615][bookmark: _Toc328405613]Несоответствие 3 класса. Отчет о несоответствии, согласованный Уполномоченной организацией, Покупателем и Генподрядчиком должен быть направлен ГУ «ДСАЭ» для рассмотрения и согласования.
[bookmark: _Toc288637617][bookmark: _Toc328405614]В зависимости от характера выявленного несоответствия для принятия решения по его устранению могут привлекаться проектные, конструкторские и материаловедческие организации.
[bookmark: _Toc288637619][bookmark: _Toc328405615]Поставщик должен представить Отчет о несоответствии в Уполномоченную организацию на рассмотрение и согласование в течение 3-х рабочих дней с даты принятия Поставщиком предлагаемого решения по выявленному несоответствию. 
6.4 [bookmark: _Toc288637620][bookmark: _Toc328405616]Дальнейшее согласование отчета о несоответствии осуществляется в зависимости от класса несоответствия, согласно п. 6.4, при этом согласующая сторона, как правило, должна завершить рассмотрение и согласование/утверждение Отчета о несоответствии в течение 3 рабочих дней после его получения, либо направить Поставщику обоснованный ответ.
6.5 [bookmark: _Toc288637621][bookmark: _Toc328405617]В случае принятия решения по несоответствию «переделать», «отремонтировать», после устранения несоответствия должна быть проведена повторная инспекция. Если такая инспекция подтвердит реализацию принятого по несоответствию решения, то это фиксируется в Отчете о несоответствии, и он считается закрытым. В случае неподтверждения реализации решения по несоответствию должен составляться новый Отчет о несоответствии или выпускаться новая версия Отчета с описанием анализа и новых мероприятий по устранению.
6.6 [bookmark: _Toc288637622][bookmark: _Toc328405618]Отчеты о несоответствиях должны направляться в комплекте документации, отправляемой вместе с изделиями.
6.7 [bookmark: _Toc288637623][bookmark: _Toc328405619]Поставщик в течение 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, обеспечит представление Перечня выявленных несоответствий в бумажном и электронном виде  (в формате Microsoft Excel) (см. Дополнение 6 к данному Приложению).
7 [bookmark: _Toc328405620]Аудиты обеспечения качества Поставщика
7.1 [bookmark: _Toc288637625][bookmark: _Toc328405621]В целях проверки эффективности выполнения программ обеспечения качества Генподрядчик будет проводить плановые и внеплановые аудиты Поставщиков. В аудитах, проводимых Генподрядчиком, имеет право принимать участие ГУ «ДСАЭ», Покупатель.
[bookmark: _Toc288637626][bookmark: _Toc328405622]Аудиты проводятся лицами, которые не принимают непосредственного участия в проверяемой деятельности и не зависят от лиц, несущих прямую ответственность за ее выполнение.  
7.2 [bookmark: _Toc288637627][bookmark: _Toc328405623]Поставщик разрабатывает годовой график внутренних аудитов для оценки эффективности своей Программы обеспечения качества. На основе вышеуказанного графика Генподрядчик через Покупателя проинформирует Поставщика о своем участии в аудитах. 
7.3 [bookmark: _Toc288637628][bookmark: _Toc328405624]О дате начала проведения аудита обеспечения качества Генподрядчик через Покупателя уведомляет Поставщика за 14 дней до проведения аудита обеспечения качества и направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Поставщик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества.
7.4 [bookmark: _Toc288637629][bookmark: _Toc328405625]Покупатель, Заказчик, Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» имеют право доступа в структурные подразделения проверяемой организации, выполняющие работы по данному Проекту, а также к Документации по качеству, относящейся к данному Проекту. Доступ Персонала Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» описан в пункте 5 настоящего приложения.
7.5 [bookmark: _Toc288637630][bookmark: _Toc328405626]Результаты аудитов документируются в Отчетах об аудитах в соответствии с действующей процедурой Системы менеджмента качества проверяющей организации. 
7.6 [bookmark: _Toc288637631][bookmark: _Toc328405627]Оригиналы отчетов Генподрядчика об аудитах качества Поставщиков хранятся в соответствии с действующими процедурами системы менеджмента качества Генподрядчика. Результаты аудитов Поставщиков Генподрядчиком направляются в ГУ «ДСАЭ» для информации.
7.7 [bookmark: _Toc288637632][bookmark: _Toc328405628]Отчеты об аудитах обеспечения качества направляются Поставщику для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов. Соответствующие подразделения Генподрядчика осуществляют контроль выполнения корректирующих действий.
7.8 [bookmark: _Toc288637634][bookmark: _Toc328405629]Контроль за устранением несоответствий, проведением корректирующих и  предупреждающих действий включает в себя:
· анализ на различных уровнях планов мероприятий по устранению выявленных несоответствий и проведению корректирующих действий;
· оценку полученной информации об устранении несоответствий и выполнении плана корректирующих действий;
· проведение повторных аудитов обеспечения качества, если такое решение принято по результатам упомянутой выше оценки.
7.9 [bookmark: _Toc288637635][bookmark: _Toc328405630]Информация о выполненных Поставщиками корректирующих действиях по результатам аудитов, проведенных Генподрядчиком совместно с ГУ «ДСАЭ», направляется ГУ «ДСАЭ».
7.10 [bookmark: _Toc288637636][bookmark: _Toc328405631]Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены через Покупателя Генподрядчику не позднее, чем через 2 недели после получения Отчета о проведении аудита.
7.11 [bookmark: _Toc288637637][bookmark: _Toc328405632]После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик имеет право дать свои замечания по содержанию Плана и корректирующих действий, которые проверяемая организация обязана учесть, либо обосновать отказ от внесения изменений.
7.12 [bookmark: _Toc288637638][bookmark: _Toc328405633]Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы в Отчет о проведенных корректирующих действиях, который должен направляться Генподрядчику по мере реализации корректирующих действий.
7.13 [bookmark: _Toc288637639][bookmark: _Toc328405634]Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» имеют право провести повторный аудит обеспечения качества, для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.
8 [bookmark: _Toc245422][bookmark: _Toc246485][bookmark: _Toc246897][bookmark: _Toc221002779][bookmark: _Toc328405635]Инспекции
8.1 [bookmark: _Toc246486][bookmark: _Toc246898][bookmark: _Toc328405636]Общие положения
[bookmark: _Toc288637642][bookmark: _Toc328405637]Инспекции в ходе выполнения работ по изготовлению и поставке Продукции  категорий обеспечения качества 1, 2, 3 проводятся в соответствии с согласованными Планами качества. По окончании изготовления проводится приемочная инспекция готового к отгрузке оборудования. Кроме инспекций по Планам качества Покупатель, Заказчик, Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» будут проводить инспекции по проверке достижения ключевых событий, предусмотренных настоящим Договором.
[bookmark: _Toc288637643][bookmark: _Toc328405638]Поставщик несет ответственность за своевременную разработку Планов качества, уведомление через Покупателя Генподрядчика о готовности к проведению инспекций, проведение всех контрольных операций и испытаний, предусмотренных технической документацией и Планом качества, оформление отчетов о несоответствиях и устранение несоответствий, выявляемых в ходе выполнения работ и инспекций, подготовку проектов документов, оформляемых по результатам инспекций.
[bookmark: _Toc288637644][bookmark: _Toc328405639]Никакое участие Покупателя, Заказчика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» в инспекциях не освобождает Поставщика от ответственности за качество поставляемой продукции.
[bookmark: _Toc288637646][bookmark: _Toc328405641]Началу изготовления Продукции категорий обеспечения качества 1, 2, 3 должно предшествовать совещание по проверке готовности производства, проводимое на территории Поставщика с обязательным приглашением представителей Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ». Поставщик через Покупателя уведомит Генподрядчика о планируемой проверке готовности производства за 15 дней.
Совещание проводится с целью оценки выполнения предприятием необходимых условий, достаточных для начала изготовления важного для безопасности оборудования, и принятия решения о запуске его в производство. Обязательные условия для принятия решения о запуске производства приведены в Дополнении 8.
[bookmark: _Toc288637647][bookmark: _Toc328405642]Положительным результатом совещания и разрешением на запуск в производство оборудования являются подписи в соответствующих колонках Плана качества представителей Покупателя, Поставщика, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ», и Протокол совещания по запуску в производство.
[bookmark: _Toc328405643][bookmark: _Toc288637648]Для Продукции, отнесенной к категории обеспечения качества 4, инспекции проводятся по завершению изготовления на заводе Поставщика в виде приемочной инспекции продукции в сроки, установленные графиками изготовления. 
8.2 [bookmark: _Toc328405644]Организация инспекций
[bookmark: _Toc288637650][bookmark: _Toc328405645]Инспекции осуществляются на основании Уведомления об инспекции, направляемого Поставщиком через Покупателя Генподрядчику не позднее, чем за 60 дней (и за 15 дней для предприятий, не имеющих ограничений по допуску иностранных граждан, а также в случае, если в контрольных точках не установлен статус участия ГУ «ДСАЭ») до планируемой даты начала проведения инспекции. Формат Уведомления об инспекции приведен в Дополнении 5. 
[bookmark: _Toc288637651][bookmark: _Toc328405646]В случае несоблюдения Поставщиком указанных выше сроков, Генподрядчик имеет право перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более чем на 15 и 60 дней соответственно с даты получения уведомления), при этом, ответственность за остановку процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки Продукции несет Поставщик.
[bookmark: _Toc328405647][bookmark: _Toc288637652]В случае постоянного присутствия представителей УО на предприятии Поставщика, Уведомления о контроле качества направляются этим лицам непосредственно Поставщиком за 24 часа до начала соответствующих работ. 
В случае постоянного присутствия представителей ГУ «ДСАЭ» на предприятии Поставщика, порядок направления уведомлений может быть изменен по согласованию Сторон.
[bookmark: _Toc288637653][bookmark: _Toc328405648]Приглашение специалистов ГУ «ДСАЭ» и Генподрядчика является обязательным  для участия в:
· приемочных инспекциях всей Продукции;
· инспекциях, предусмотренных  Планами качества, как контрольные точки «HP» и «WP». Приглашение на инспекцию, предусмотренную в Плане качества, как контрольная точка «WP(R)», не требуется, а указанная инспекция проводится одновременно с освидетельствованием последующих контрольных точек «HP» и/или  «WP».

[bookmark: _Toc288637654][bookmark: _Toc328405649]Покупатель, Генподрядчик и ГУ «ДСАЭ» имеют право не участвовать в инспекциях, при этом Покупатель/Генподрядчик/ГУ «ДСАЭ» должны официально сообщить об отказе от участия в конкретной инспекции и возможности дальнейшего продолжения работ без их присутствия.
[bookmark: _Toc288637656][bookmark: _Toc328405650]Генподрядчик, в ответ на полученное Уведомление об инспекции, в течение  5-ти рабочих дней должно через Покупателя направить Поставщику письменное подтверждение об участии представителей ГУ «ДСАЭ» и Генподрядчика в инспекции в указанные Поставщиком сроки проведения инспекции, с указанием фамилий и паспортных данных представителей ГУ «ДСАЭ» и Генподрядчика для организации их допуска на предприятия Поставщика. 
[bookmark: _Toc288637657][bookmark: _Toc328405651]Если получено подтверждение присутствия Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ», но в назначенное время они не прибыли к месту проведения инспекции, то в «точках освидетельствования» работы продолжаются, а в «точках задержки» после повторного уведомления задерживаются дополнительно на 48 часов, после чего работы продолжаются независимо от присутствия представителей Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ». В случае, если ГУ «ДСАЭ» дает указания не продолжать испытания, ответственность за любые расходы, возникающие из этого, и/или любые влияния на график отгрузки должны быть взаимно согласованы.
8.3 [bookmark: _Toc328405652]Взаимодействие в точках задержки работ и точках освидетельствования
[bookmark: _Toc288637659][bookmark: _Toc328405653]Уведомление Поставщика о готовности к проведению инспекции направляется с сопроводительным письмом через Покупателя Генподрядчику, которое должно содержать следующую информацию:
· дату начала проведения операции;
· предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком изготовления);
· место проведения освидетельствования контрольной точки;
· номер Уведомления об инспекции;
· наименование и тип контрольной точки по Плану качества;
· номер Плана качества;
· наименование оборудования/изделия, подлежащего инспекции.
[bookmark: _Toc288637660][bookmark: _Toc328405654]В ходе проведения инспекции представители Уполномоченной организации, Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» имеют право ознакомиться с документацией на изготовление, например, ТУ, чертежи, технологические документы, стандарты и т.д. 
[bookmark: _Toc288637662][bookmark: _Toc328405655]В Плане качества в графе Примечания в каждой контрольной точке Поставщиком должны быть указаны номера документов, подтверждающих результаты выполнения контрольной/технологической операции (протоколов, актов, сертификатов и т.д.).
[bookmark: _Toc288637663][bookmark: _Toc328405656]По результатам проведения инспекции представители Покупателя, ГУ «ДСАЭ» и Генподрядчика оформляют заключение об инспекции (формат приведен в Дополнении 5) и ставят свои подписи в соответствующей графе Плана качества, что является подтверждением положительного результата инспекции.
[bookmark: _Toc288637664][bookmark: _Toc328405657]В случае выявления в ходе инспекций представителями Покупателя, Генподрядчика и/или ГУ «ДСАЭ» несоответствий продукции заданным требованиям оформляется Заключение об инспекции с указанием несоответствий и требованием оформить Отчет о несоответствии с планом корректирующих действий.
[bookmark: _Toc288637665][bookmark: _Toc328405658]Повторная инспекция продукции осуществляется по повторному Уведомлению об инспекции (формат приведен в Дополнении 5.1) после устранения выявленных несоответствий.
[bookmark: _Toc288637666][bookmark: _Toc328405659]Производственные операции после точки задержки работ продолжаются в следующих случаях:
· [bookmark: _Toc217979235][bookmark: _Toc220381458][bookmark: _Toc221002782][bookmark: _Toc288637667][bookmark: _Toc328405660][bookmark: _Toc216763051]если в Плане качества стоит отметка Поставщика, уполномоченного Генподрядчиком лица и представителя ГУ «ДСАЭ» о проведении проверки в этой точке; 
· [bookmark: _Toc220381459][bookmark: _Toc221002783][bookmark: _Toc288637668][bookmark: _Toc328405661][bookmark: _Toc217979236][bookmark: _Toc245423][bookmark: _Toc246488][bookmark: _Toc246900]если уполномоченное лицо Генподрядчика и/или ГУ «ДСАЭ» не присутствовали к моменту проведения операции в точке, с учетом пп.8.2.5, 8.2.7. 
8.4 [bookmark: _Toc328405662]Приемочные инспекции продукции. 
[bookmark: _Toc288637670][bookmark: _Toc328405663]Для поставок оборудования категории обеспечения качества 1, 2, 3 приемочная инспекция является последней контрольной точкой (со статусом HP) в Планах качества на соответствующие поставки. Для поставок Продукции категории обеспечения качества 4 приемочная инспекция проводится после окончания изготовления до отгрузки оборудования в сроки, установленные графиком изготовления продукции.
[bookmark: _Toc288637671][bookmark: _Toc328405664]Уведомление Поставщика о готовности к проведению приемочной инспекции направляется с сопроводительным письмом Генподрядчику, которое должно содержать, как минимум, следующую информацию:
· сроки проведения приемочной инспекции;
· место проведения приемочной инспекции
· наименование оборудования;
· номера позиций в соответствии с Договором;
· категории обеспечения качества;
· количество;
· номер Плана качества (при наличии);
· номер Уведомления о приемочной инспекции.
[bookmark: _Toc288637672][bookmark: _Toc328405665]Оригинал Уведомления об инспекции передается через Покупателя уполномоченным лицам Генподрядчика и/или ГУ «ДСАЭ» по их прибытии на предприятие Поставщика для проведения приемочной инспекции. Форма Уведомления об инспекции представлена в Дополнении 5 к настоящему Приложению.
[bookmark: _Toc288637673][bookmark: _Toc328405666]На приемочную инспекцию предъявляется продукция прошедшая необходимые проверки и испытания и принятая ОТК Завода-изготовителя.
[bookmark: _Toc288637674][bookmark: _Toc328405667]Уполномоченные представители Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» проводят приемочные инспекции продукции в объеме (как минимум):
· проверка отчетной документации технического контроля;
· проверка комплектности продукции, предъявляемой для приемочной инспекции; 
· проверка комплектности и оформления технической и товарно-сопроводительной документации;
· визуальный и, при необходимости, измерительный контроль предъявляемой продукции; 
· проверка окраски, консервации, упаковки, маркировки продукции;
· проверка маркировки и фитосанитарной обработки тары.
[bookmark: _Toc288637675][bookmark: _Toc328405668]При проведении приемочных инспекций представителю Покупателя, Генподрядчика, Уполномоченной организации и ГУ «ДСАЭ» предъявляются отчеты по квалификации поставляемого оборудования (протоколы испытаний типовых/головных образцов, расчеты, отчеты и т.д.), на соответствие параметрам, предусмотренным техническими требованиями (спецификациями) или техническими условиями. Генподрядчик, Покупатель имеет право затребовать вышеуказанные отчеты в процессе проведения инспекции.
[bookmark: _Toc288637676][bookmark: _Toc328405669]Окончательно принятой считается продукция, прошедшая все измерения, инспекции и испытания в объеме и последовательности, предусмотренными методикой и/или программой инспекции и испытаний, технической документацией и Планом качества.
[bookmark: _Toc288637677][bookmark: _Toc328405670]После приемочной инспекции Продукции категории обеспечения качества 1, 2, 3 представители Покупателя/Генподрядчика/ГУ «ДСАЭ» ставят свои подписи в заключительном «Листе утверждения результатов инспекций» Плана качества, при этом План качества считается закрытым, а оборудование и сопроводительная документация - готовыми к отгрузке. Представителем Уполномоченной организации (Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» – для оборудования 4 категории обеспечения качества) подписывается Удостоверение о приемочной инспекции (Дополнение №7).
[bookmark: _Toc288637678][bookmark: _Toc328405671]Полностью оформленные копии Планов качества, а также Удостоверения о приемочной инспекции поставляются в комплекте с технической документацией, отправляемой вместе с изделием. Кроме того, результаты испытаний, проведенных у Поставщиков, заносятся в Паспорта на изделия и также отправляются в комплекте с технической документацией.
[bookmark: _Toc288637679][bookmark: _Toc328405672]Если результат приемочной инспекции отрицательный – Поставщик должен устранить замечания представителей Покупателя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» (изложенные в Заключении о приемочной инспекции) и уведомить через Покупателя Генподрядчика о повторной приемочной инспекции (оформить Повторное Уведомление о приемочной инспекции в соответствии с Дополнением 5.1 к настоящему Приложению).
[bookmark: _Toc288637680][bookmark: _Toc328405673]После оформления удостоверения о приемочной инспекции Уполномоченная организация производит проверку погрузочных работ и соответствия раскрепления изделия на транспортном средстве требованиям к креплению данного груза на транспортном средстве Поставщика.
9 [bookmark: _Toc328405674][bookmark: _Toc221002785]Документы, передаваемые Поставщиком для рассмотрения и/или согласования
9.1 [bookmark: _Toc288637682][bookmark: _Toc328405675]Ниже приводится сводная информация о документах, подготавливаемых Поставщиком при выполнении своих обязательств по договору и передаваемых через Покупателя Генподрядчику для рассмотрения и/или согласования.
Поставщик должен подготовить и передать через Покупателя Генподрядчику следующие документы:
	№
	Название
	Представление Генподрядчику

	
	
	1 категория ОК
	2 категория ОК
	3 категория ОК
	4 категория ОК

	1. 1

	ПОК обеспечения качества
	С
	С
	С
	-

	2. 
	Руководство по качеству
	-
	-
	-
	И

	3. 
	Процедуры управления ПОК
	С
	С
	И
	И*

	4. 
	Рабочие процедуры
	И*
	И*
	И*
	-

	5. 2
	План/Планы качества
	С
	С
	С
	-

	6. 
	Отчеты об анализе качества
	И
	И
	И
	И

	7. 4
	Отчеты о несоответствиях всех типов
	В соответствии с требованиями раздела 6

	8. 
	Перечень несоответствий – ежемесячно.
	Р

	9. 5
	План проведения корректирующих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным в результате аудитов обеспечения качества, проведенных Генподрядчиком у Поставщика
	Р
	Р
	Р
	Р

	10. 6
	Справка о реализации корректирующих действий с описанием корректирующих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным во время аудитов обеспечения качества, проведенных Генподрядчиком у Поставщика
	Р
	Р
	Р
	Р

	С – для согласования; Р – для рассмотрения; И – для информации; * - по запросу.



Кроме документов, описанных выше, Поставщик обязан (по запросу Генподрядчика через Покупателя) представить следующие документы:
· перечень нормативов, которые должны соблюдаться при выполнении контроля (инспекций) качества;
· любой документ (или выписку из него) из вышеуказанного перечня в срок не более чем через 3 недели после запроса Генподрядчика.
9.2 [bookmark: _Toc288637684][bookmark: _Toc328405677]Поставщик обязан направлять через Покупателя Генподрядчику Отчет об анализе качества каждые три месяца, начиная со дня подписания настоящего Договора. Требования к содержанию и форма Отчета об анализе качества приведены в Дополнении 4.
9.3 [bookmark: _Toc288637685][bookmark: _Toc328405678]В случае нарушения сроков представления вышеуказанных документов по вине Поставщика, Генподрядчик имеет право остановить проведение инспекций оборудования. Ответственность за невыполнение графика изготовления в таком случае лежит на Поставщике, и влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
10 [bookmark: _Toc221002786][bookmark: _Toc328405679]Документы по качеству, поставляемые с продукцией
В пакет документов, отправляемых вместе с продукцией, Поставщик, как минимум, включает также следующие документы (может уточняться):
· Копии Планов качества с соответствующими записями о прохождении точек;
· Копии Удостоверений о приемочной инспекции;
· Перечень отчетов о несоответствии всех классов;
· Копии оформленных Отчетов о несоответствии всех классов.
11 [bookmark: _Toc245426][bookmark: _Toc246491][bookmark: _Toc246903][bookmark: _Toc221002788][bookmark: _Toc328405692]Хранение документов
11.1 [bookmark: _Toc288637701][bookmark: _Toc328405693]Поставщик несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями Руководства МАГАТЭ по безопасности 50-SG-QA2 .
11.2 [bookmark: _Toc288637702][bookmark: _Toc328405694]Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений огнем, чрезмерными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызунами, насекомыми, несанкционированного доступа и других событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации.
11.3 [bookmark: _Toc288637704][bookmark: _Toc328405696]Документация, разрабатываемая Поставщиком в рамках настоящего договора, и классифицированая как документация подлежащая хранению («постоянному» или «временному» – в соответствии с терминологией МАГАТЭ), должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).
[bookmark: _Toc288637706][bookmark: _Toc328405698]11.4    Нижеперечисленные документы должны храниться до окончания срока службы изготавливаемой по настоящему Договору Продукции – 60 лет.
· техническая документация согласно положениям настоящего Договора;
· чертежи на Продукцию;
· внутренние инструкции по сварке, термообработке и неразрушающей проверке, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются);
-     отчеты о термообработке, а также отчеты о результатах испытаний.
11.4 По истечении срока хранения документации Поставщик запросит через Покупателя Генподрядчика о последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее дальнейшего хранения, направления Генподрядчику или иных действиях.
11.5 [bookmark: _Toc288637707][bookmark: _Toc328405699]В течение всего срока хранения документации и записей, Поставщик заранее будет информировать через Покупателя Генподрядчика о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. - с тем, чтобы Генподрядчик мог принять  все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.
[bookmark: _Toc328405700]
Дополнение 1.
Общие требования к структуре и содержанию документов Программы обеспечения качества
[bookmark: _Ref463065981]Поставщик выполнит требования соответствующих руководств МАГАТЭ, в объеме указанном ниже в таблицах:
Для Конструкторских работ
	Номер руководства МАГАТЭ серии 50-SG-QA
	Номер раздела (пункта) в руководстве
	

Требования ОК
	Категория обеспечения качества

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	Соответствие требованию
(«» - необходимо полное соответствие, «» - нет необходимости в соответствии требованию)

	6
	2
	Организация
	+
	+
	+

	6
	2
	Обучение и квалификация персонала
	+
	+
	-

	
	
	Исходные данные
	
	
	

	6
	3.1.
	Процедуры
	+
	+
	+

	6
	3.1, 3.2
	Определение исходных данных 
	+
	+
	+

	6
	3.3.
	Проверка, утверждение исходных данных 
	+
	+
	-

	6
	4
	Планирование и выполнение процесса 
	
	
	

	6
	4.2
	Анализ проекта
	+
	+
	+

	6
	4.3
	Разработка чертежей
	+
	+
	-

	6
	4.4
	Разработка спецификаций и других проектных документов
	+
	+
	-

	6
	5
	Управление интерфейсами при проектировании
	
	
	

	6
	5.2.1
	Взаимодействие между  подразделениями
	+
	+
	+

	6
	5.2.2
	Взаимодействие с внешними организациями
	+
	+
	-

	6
	6
	[bookmark: _Toc288637709][bookmark: _Toc328405701]Взаимодействие организации с непроектными внешними организациями
	+
	+
	-

	
	
	[bookmark: _Toc288637710][bookmark: _Toc328405702]Проверка проекта
	
	
	

	6
	7.1
	Анализ (рассмотрение) проекта
	+
	+
	+

	6
	7.2.
	Альтернативные расчеты 
	-
	-
	-

	6
	7.3
	Квалификационное тестирование
	-
	-
	-

	
	
	[bookmark: _Toc288637711][bookmark: _Toc328405703]Управление документами
	
	
	

	6
	8.1
	Подготовка документов, рассмотрение и утверждение
	+
	+
	+

	6
	8.2
	Выпуск документов и распространение
	+
	+
	+

	6
	8.3
	Управление изменениями документов
	+
	+
	+

	6
	9
	[bookmark: _Toc288637712][bookmark: _Toc328405704]Управление изменениями в проекте
	+
	+
	-

	6
	10
	[bookmark: _Toc288637713][bookmark: _Toc328405705]Корректирующие действия
	+
	+
	+

	6
	11
	[bookmark: _Toc288637714][bookmark: _Toc328405706]Записи 
	
	
	

	2
	3
	Классификация
	+
	+
	-

	2
	4.1
	Управление записями
	+
	+
	+

	2
	5
	Хранение
	+
	+
	-

	6
	12
	[bookmark: _Toc288637715][bookmark: _Toc328405707]Аудиты обеспечения качества
	+
	+
	+

	10
	4
	Подготовка аудита обеспечения качества
	+
	+
	-

	10
	5
	Проведение аудита обеспечения качества
	+
	+
	+

	10
	6
	Действия, следующие после аудита обеспечения качества
	+
	+
	-



Для изготовления
	Номер руководства МАГАТЭ серии 50-SG-QA
	Номер раздела (пункта) в руководстве
	
Требования ОК
	Категория обеспечения качества

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	Соответствие требованию 
(«+» - необходимо полное соответствие, 
«» - нет необходимости в соответствии требованиям)

	8
	2.1
	[bookmark: _Toc288637716][bookmark: _Toc328405708]Организация
	+
	+
	+

	
	
	[bookmark: _Toc288637717][bookmark: _Toc328405709]Обучение и квалификация персонала
	
	
	

	8
	2.3
	Производственный персонал
	+
	+
	+

	8
	2.3
	Проверяющий персонал (персонал по ОК и контролю качества)
	+
	+
	-

	
	
	[bookmark: _Toc288637718][bookmark: _Toc328405710]Планирование процесса производства
	
	
	

	8
	3.2
	Определение требований
	+
	+
	+

	8
	3.3
	Предварительное планирование процессов
	+
	-
	-

	8
	3.4
	Квалификация процесса
	+
	+
	+

	8
	3.5
	Планирование качества
	+
	+
	+

	8
	3.6
	Процедуры и рабочие инструкции
	+
	+
	-

	
	
	[bookmark: _Toc288637719][bookmark: _Toc328405711]Управление документацией
	
	
	

	8
	4
	Конструкторские документы
	+
	+
	+

	8
	4
	Планы качества, процедуры, рабочие инструкции
	+
	+
	+

	8
	4
	Поставочные документы
	+
	+
	-

	8
	5
	[bookmark: _Toc288637720][bookmark: _Toc328405712]Управление закупками
	
	
	

	3
	4; 5
	Отбор, оценка и выбор субпоставщиков
	+
	-
	-

	3
	3
	Управление документами на закупку
	+
	+
	-

	3
	6
	Оценка выполнения субпоставки
	+
	-
	-

	3
	7
	Проверочная деятельность при субпоставке
	+
	+
	+

	
	
	Управление идентификацией материалов, частей, компонентов 
	
	
	+

	8
	6
	Процедуры и инструкции
	+
	+
	-

	8
	6
	Система идентификации
	+
	+
	+

	
	
	Управление инспекциями и испытаниями
	
	
	

	8
	7
	Процедуры и инструкции для инспекций (контроля)
	+
	+
	+

	8
	7
	Процедуры и инструкции для испытаний
	+
	+
	+

	8
	7
	Документирование и оценка результатов инспекций (контроля) и испытаний
	+
	+
	+

	8
	7
	Статус инспекций (контроля) и испытаний
	+
	+
	-

	
	
	Управление измерительным и испытательным оборудованием
	
	
	

	8
	8
	Процедуры и инструкции
	+
	+
	-

	8
	8
	Калибровка и поверка
	+
	+
	+

	
	
	[bookmark: _Toc288637721][bookmark: _Toc328405713]Обращение, хранение и отгрузка
	
	
	

	8
	10.1
	Обращение (упаковка, консервация, транспортировка)
	+
	+
	+

	8
	10.2
	Хранение
	+
	+
	+

	8
	10.3
	Отгрузка (поставка)
	+
	+
	+

	
	
	[bookmark: _Toc288637722][bookmark: _Toc328405714]Управление несоответствиями
	
	
	

	8
	11
	Процедуры и инструкции
	+
	+
	-

	8
	11
	Идентификация 
	+
	+
	+

	8
	11
	Анализ несоответствия и принятие решения по несоответствию
	+
	+
	+

	8
	11
	Документирование 
	+
	+
	+

	
	
	[bookmark: _Toc288637723][bookmark: _Toc328405715]Корректирующие действия
	
	
	

	8
	12
	Определение причин появления несоответствия
	+
	+
	-

	8
	12
	Проведение корректирующих действий
	+
	+
	+

	8
	12
	Документирование и отчетность 
	+
	+
	+

	8
	12
	Анализ данных о несоответствиях
	+
	+
	-

	
	
	[bookmark: _Toc288637724][bookmark: _Toc328405716]Записи
	
	
	

	2
	3
	Классификация
	+
	+
	-

	2
	4.1
	Управление записями
	+
	+
	+

	2
	5
	Хранение
	+
	+
	-

	
	
	[bookmark: _Toc288637725][bookmark: _Toc328405717]Аудиты обеспечения качества
	
	
	

	10
	4
	Подготовка аудита обеспечения качества
	+
	+
	-

	10
	5
	Проведение аудита обеспечения качества
	+
	+
	+

	10
	6
	Действия, следующие после аудита обеспечения качества
	+
	+
	-


Документация Программы обеспечения качества Поставщика должна отвечать требованиям, содержащимся в нормативных документах, и в обязательном порядке содержать информацию, удовлетворяющую требованиям изложенным ниже:
1) Должен быть определен порядок разработки, согласования, вступления в силу документации, определенной в Договоре: Описания программы, процедур управления, Планов качества, Отчетов о несоответствиях, Отчетов об анализе качества, порядок, а также распределение ответственности
2) В ПОКв обязательном порядке должны быть включены организационная структура предприятия с указанием ответственности всех подразделений, относящихся к выполнению работ по  изготовлению оборудования, и линий их взаимодействия  (интерфейсов) как административных, так и в области качества. Организационная структура должна дополняться описанием ответственности и полномочий всех должностных лиц, указанных в организационной структуре, в табличном виде. Должна быть также приложена организационная структура интерфейсов с Покупателем/Генподрядчиком/Заказчиком и Субподрядчиками Поставщика.
3) Должны быть определен и указан Представитель высшего руководства организации по качеству. 
4) Должно быть определено, каким образом проводится «Анализ со стороны руководства», включая ответственность за выполнение данной деятельности.
5) Должна быть отражена классификация несоответствий, управление несоответствиями разных классов, порядок действий в случае обнаружения несоответствий разных классов, направление отчетов Генподрядчику.
6) Должны быть отражены действия Поставщика по реализации других требований Договора,  например: поставка технической документации с оборудованием, ее комплектность, подготовка, порядок хранения, отгрузки и поставки оборудования морем, ж/д, авиа, маркировки,  порядок проведения шефмонтажа и др.
7) Должен быть отражен порядок доработки конструкторской и другой документации, внесения изменений в проект, процедура контроля внесения изменений в проект, порядок взаимодействия с Генподрядчиком, проектными организациями, в том числе по вопросу согласования (при наличии требований о согласовании в Договоре) технических требований, ТЗ и другой конструкторской и технологической документации.
8) Должен быть описан порядок проведения совещания перед запуском оборудования в производство  для изготавливаемой Продукции.
9) Должны быть отражены действия Поставщика по хранению документации.
10) Должен быть определен порядок работ Поставщика с Планом качества, проведение инспекций, приемосдаточных испытаний, порядок вызова инспекторов Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ», окончательной приемки.
11) Должен быть приведен перечень используемых при выполнении работ нормативных документов.
12) Данный перечень может быть дополнен Поставщиком по запросу Генподрядчика.
13) В случае если Деятельность Поставщика по настоящему Договору или ее часть не может быть описана в соответствии с данными требованиями по причине:
- требуется предоставить информацию по деятельности, не выполняемой Поставщиком,
- не установлены требования к какой-либо деятельности, выполняемой  Поставщиком,
то данные требования могут быть подвергнуты соответствующей корректировке Поставщиком, с обязательным уведомлением через Покупателя Генподрядчика о содержании изменений. Генподрядчик имеет право дать комментарии по таким изменениям через Покупателя, которые должны быть учтены Поставщиком. Поставщик должен своевременно предпринять необходимые меры, по получению соответствующих разрешений (экспертных заключений) на документацию, передаваемую ГУ «ДСАЭ» на рассмотрение и/или согласование в соответствии с процедурами.
[bookmark: _Toc170809634][bookmark: _Toc195525876][bookmark: _Toc221002791][bookmark: _Toc328405718]Дополнение 2   Форма Плана качества
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	Наименование Завода-Изготовителя
	План качества 
	№
	Код KKS
	
	Лист 
	
	из 
	



Лист согласования и утверждения результатов инспекций

	




	Утвердил
(ЗИ)
	Утвердил
(УО)
	Утвердил
(АСЭ)
	Утвердил
(ГУ «ДСАЭ»)

	Должность
	
	
	
	

	Фамилия
	
	
	
	

	Подпись
	
	
	
	

	Дата
	
	
	
	



	Наименование Завода-Изготовителя
	План качества 
	№
	Код KKS
	
	Лист 
	
	из 
	





ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ № 

(Заполняется для типовых Планов качества)

	Номер позиции по Дополнению с ГУ «ДСАЭ» 
	Номер позиции по спецификации института 
	Код ККS
	Чертеж
	Наименование  оборудования (характеристика)
	Категория обеспечения качества (класс безопасности)
	Количество



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Подпись
Дата



[bookmark: _Toc288637727][bookmark: _Toc328405719]Правила и комментарии по оформлению Планов качества

1. В полях Плана качества (ПК) должна быть отражена следующая информация:
· В поле 1 Титульного листа: полное наименование завода-изготовителя на русском и английском языках.
· В поле 2 Титульного листа: номер листа и общее количество листов ПК.
· В поле 3 Титульного листа: идентификационный номер документа следующей формы:
· БелАЭС- ПК- (---) - (порядковый номер)- (год), где (---) – код завода-изготовителя (например, ЗИО – «ЗиО – Подольск»).
· В поле 4 Титульного листа: номер редакции ПК.
· В поле 5 Титульного листа: код оборудования в соответствии с классификацией KKS.
· В поле 6 Титульного листа: наименование изделия, на которое оформляется ПК по чертежу.
· В поле 7 Титульного листа: номер(а) рабочего чертежа.
· В поле 8 Титульного листа: номер изделия, присваиваемый изготовителем.
· В поле 9 Титульного листа: категория качества изделия. 
· В поле 10 Титульного листа: класс безопасности в соответствии с ПНАЭ Г- 1-011-89.
· В поле 11 Титульного листа: номер контракта и дополнения между Генподрядчиком и ГУ «ДСАЭ».
· В поле 12 Титульного листа: наименование оборудования в соответствии с договором (контрактом) между Заказчиком и заводом-изготовителем.
· В поле 13 Титульного листа: Номер договора (контракта) между  Заказчиком и заводом-изготовителем.
· В столбце 1 Таблицы: номер по порядку. 
· В столбце 2 Таблицы: Записываются наименования контрольных и технологических операций, в соответствии с этапами маршрутно-операционного описания технологического процесса.
· В столбце 3 Таблицы: приводятся (при необходимости) наименования деталей, которые обрабатываются в ходе указанной в столбце 2 операции.
· В столбце 4 Таблицы: приводятся требования или дается точная ссылка на документ, содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении операции, указанной в столбце 2.
Примечание. В случае, если документы, на которые даны ссылки, представляют собой коммерческую тайну предприятия, ссылка на них не делается, а приводится выкопировка используемых при выполнении операций положений;
· В столбце 5 Таблицы: дается наименование документов, в которые заносятся записи, подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты проведения операции (журналы контроля, протоколы, акты и т.д.).
· В столбцах 6, 8, 10 Таблицы: устанавливаются статусы контрольных точек для завода-изготовителя, Генподрядчика и ГУ «ДСАЭ» соответственно.
· В столбцах 7, 9, 11 Таблицы: соответствующее уполномоченное лицо (завода-изготовителя, Уполномоченной организации Генподрядчика или ГУ «ДСАЭ») удостоверяет своей подписью выполнение контрольной или технологической операции при проведении инспекции и ставит дату окончания операции.
· В столбце 13 Таблицы: указываются  ссылки на номер отчета о несоответствиях (в случае его заполнения) или другие комментарии и примечания, возникающие в процессе  приемки оборудования, в том числе номера актов, протоколов и т.д.
2. План качества должен оформляться на каждое изделие, на которое готовится Паспорт, в соответствии с требованиями договора (контракта) по составу документов, направляемых с оборудованием. В случаях, когда партия изделий изготавливается и контролируется с применением одних и тех же технологических процессов, то План качества может разрабатываться, согласовываться и утверждаться в одном экземпляре (Типовой План качества), затем тиражироваться по числу изделий, идентифицироваться по каждому заводскому номеру и вестись со строгой привязкой к каждому изделию посредством Таблицы соответствия, приведенной в Дополнении 2.
3. Если в процессе изготовления изделие проходит различные производственные циклы (например, металлургическое и механосборочное производство), то рекомендуется разрабатывать отдельные Планы качества по разным стадиям жизненного цикла изделия (например, производство  заготовок и изготовление изделия).
4. До начала изготовления изделия Приказом по предприятию должен быть назначен инспектор (инспектора) по качеству, уполномоченный вносить записи в План качества и удостоверять свой подписью выполнение контрольных точек завода.
5. Перечень технологических и контрольных операций должен быть подробным. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:
5.1. объединять в одной строке технологическую операцию и пооперационный контроль;
5.2. объединять в одной строке несколько технологических операций, выполняемых по единому технологическому процессу, например, все механосборочные работы объединять под названием «изготовление деталей», а в графе «Требования» записывать: «разметка, резка, перенос маркировки стали, механообработка по ТП №___ Пооперационный контроль размеров деталей и кромок, а также соблюдения всех требований ТП №___ по инструкции №___»
5.3. Операцию сборки под сварку и операцию сварки записывать отдельными строками (при необходимости); 
5.4. Поскольку входной контроль выполняется по разным инструкциям, то необходимо раздельно записывать операции входного контроля для:
· основных материалов, полуфабрикатов и покупных изделий;
· сварочных материалов.
5.5	Операции контроля сварных швов (готового изделия) допускается объединять в одной строке, перечисляя в графе «Требования» все контрольные операции и ссылаясь на нормативную документацию.

[bookmark: _Toc170809635][bookmark: _Toc179360214][bookmark: _Toc221002792][bookmark: _Toc328405720]Дополнение 3   Форма Отчета о несоответствии
	Договор № 
                                   (номер договора с Заказчиком)
	Подготовлен: 

(наименование организации)
	Отчет № БелАЭС-ХХХ-NNN


(идентификационный номер отчета, XXX – обозначение изготовителя, NNN – порядковый номер отчета) 

	Наименование изделия: 

	Наименование части или компонента изделия:
	
	

	Класс безопасности:
1 ;  2;  3;  4
	
	
	

	Заводской номер изделия
	Идентификационный номер части или компонента изделия
	Дата: 

(ставится дата регистрации отчета)
	стр.            из
          
            (№/         /общ. кол.)

	Описание несоответствия



приводится описание несоответствия и/или эскиз Возможна ссылка на Приложение к Отчету
	Решение по несоответствию
принять, как есть              
переделать                       
отремонтировать              
забраковать                      
	Инструкции: 




приводятся конкретные инструкции по выполнению ремонта, переделки или техническое обоснование/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету.

	Подпись: 

подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного представителя Поставщика, подтверждающего описание дефекта и решение по несоответствию
	План качества по ремонту или переделке 
№                                                          (если необходимо)

	
	Подпись: 

подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица Поставщика, уполномоченного подтвердить инструкции

	Класс несоответствия:
1 ;  2;  3
	Класс подтверждаю: 
	подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика

	
	
	подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица ЗАО АСЭ

	Комментарии проектировщика (конструктора) оборудования относительно решения 


подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) 
Заполняется для несоответствий 2, 3 классов, 
в случае проектирования оборудования сторонней организацией возможна ссылка на документ организации-проектировщика, прилагаемый к Отчету

	Причина: 

Указывается причина несоответствия. Возможна ссылка на приложение к Отчету
Подпись: 
Подпись уполномоченного представителя Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)
	Корректирующие действия: 


Приводятся планируемые корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету
Подпись: 
подпись уполномоченного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)

	Решение согласовано:
	подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика

	
	подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица ЗАО АСЭ

	Решение утверждено:
	подпись должностного Лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий 1-го класса или подпись должностного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий 2, 3 классов. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.

	Решение согласовано:
	подпись уполномоченного представителя ГУ «ДСАЭ» – для несоответствий 3 класса. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.

	Окончательное решение по несоответствию:
принять, как есть , переделать , отремонтировать , забраковать 

	Повторная инспекция:* 
после переделки или ремонта



	 Принято:     
Отклонено:  
	Подпись:
подпись уполномоченного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)

	
	
	Подпись: 
подпись уполномоченного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.)

	№ нового Отчета: 


приводится в случае отклонения изделия при повторной инспекции
	Результат повторной инспекции и исправление  несоответствия подтверждаю:
Подпись: 
подпись уполномоченного лица ЗАО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.)
Подпись:
подпись уполномоченного представителя ГУ «ДСАЭ» – для несоответствий 3 класса

	
Примечание: В случае принятия изделия, как есть – повторная инспекция не выполняется и графы ниже графы «Повторная инспекция» не заполняются 
* - К отчету о несоответствии должны прилагаться выписки из соответствующих записей об устранении несоответствий и планировании корректирующих действий.


[bookmark: _Toc328405721]
Дополнение 4   Требования к содержанию Отчета об анализе качества 
Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже
Раздел 1: /Титульный лист/
	БелАЭС 
	№ договора с ЗАО АСЭ/Заказчиком

	Наименование организации:  

	[bookmark: _Toc246508][bookmark: _Toc246920]Отчет об анализе качества

	Отчетный период:
	С _________________  по  ____________________ .


	Версия
	Дата
	Статус
	Подготовил
	Рассмотрел
	Утвердил

	
	
	
	
	
	

	Внутренний номер отчета: 


Раздел 2:
	Информация о выполнении работ 
1. Информация о разработке и внесении изменений в Описания ПОК и процедуры управления по проекту;
2. Информация о выбранных Субподрядчиках, включая номер договора, объем выполняемых работ, предъявленных требованиях по менеджменту качества, копии действующих сертификатов, лицензий (разрешений);
3. Планирование и результат обучения персонала Поставщика;
4. Перечень планируемых аудитов обеспечения качества на следующий квартал;
5. Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субпоставщиков, включая следующую информацию:
· Перечень Субпоставщиков, в которых был проведен аудит
· Описаний выявленных несоответствий
· Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин.
6. Сведения по планируемым и проведенным испытаниям Оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным);
7. Результаты анализа со стороны руководства, включая несоответствия и требования по корректирующим действиям (включаются 1 раз в год).



Раздел 3:
	Анализ несоответствий:
1. Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС.
2. Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов.
3. Описание повторяющихся несоответствий.
4. Причины повторяющихся несоответствий.
5. Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин.
6. Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.




[bookmark: _Toc195525877][bookmark: _Toc221002801][bookmark: _Toc328405722]Дополнение 5   Формат Уведомления об инспекции


Предприятие __________________________________________________
адрес __________________________________________________________ 


Представителю

УО/АСЭ/ГУ «ДСАЭ»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ 
№                                                от «___» ______ 20__

Извещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы в соответствии с 

Договором № ________ от «__» ___ 20__
Дополнением №______ от «__» ___ 20__

таблица *
№ Блока АЭС
Дата инспекции
Наименование и статус контрольной операции
Номер Контракта (Дополнения) с ГУ «ДСАЭ»
Номер позиции по
 Контракту (Дополнению) с ГУ «ДСАЭ»
Наименование оборудования по Контракту с ГУ «ДСАЭ»
Категория обеспечения качества
код KKS
Количество в соответствии с
 Уведомлением
План качества
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


























































Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика) 
(подпись)                                                (фамилия)                                                    (должность)


* Допускается оформлять таблицу как приложение к Уведомлению 





[bookmark: _Toc217979253][bookmark: _Toc220381476][bookmark: _Toc221002802][bookmark: _Toc288637732][bookmark: _Toc328405723][bookmark: _Toc170809636][bookmark: _Toc195525878][bookmark: _Toc221002803]Оборотная сторона Уведомления об инспекции
[bookmark: _Toc328405724]
Дополнение 5.1   Формат повторного Уведомления об инспекцииЗАКЛЮЧЕНИЕ

к Уведомлению об инспекции No._______ от «___»_____ 20__


В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора No ________________________ от “ ___ ” __________________ 20__

Представитель
Должность
Подпись
Фамилия
Дата
АСЭ (УО)




ГУ «ДСАЭ»






В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция не удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора No _________________ от “ ___ ” ____________ 20__ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Description of non-conformities detected/ Описание обнаруженных несоответствий)

отчет о несоответствии представить к «____»_______________ 20__

Представитель
Должность
Подпись
Фамилия
Дата
АСЭ (УО)




ГУ «ДСАЭ»






Заключение получено

Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика)                          ______________         ____________       ______________
                                                                                                                                                                                  (подпись)                                   (фамилия)                       (должность)





ПОВТОРНО

Предприятие __________________________________________________
адрес __________________________________________________________ 


Представителю

УО/АСЭ/ГУ «ДСАЭ»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ 
№                                                от «___» ______ 20__

Извещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы в соответствии с 

Договором № ________ от «__» ___ 20__
Дополнением №______ от «__» ___ 20__

таблица *
№ Блока АЭС
Дата инспекции
Наименование и статус контрольной операции
Номер Контракта (Дополнения) с ГУ «ДСАЭ»
Номер позиции по
 Контракту (Дополнению) с ГУ «ДСАЭ»
Наименование оборудования по Контракту с ГУ «ДСАЭ»
Категория обеспечения качества
код KKS
Количество в соответствии с
 Уведомлением
План качества
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


























































Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика) 
(подпись)                                                (фамилия)                                                    (должность)


* Допускается оформлять таблицу как приложение к Уведомлению 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к Уведомлению об инспекции No._______ от «___»_____ 20__


В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора No ________________________ от “ ___ ” __________________ 20__

Представитель
Должность
Подпись
Фамилия
Дата
АСЭ (УО)




ГУ «ДСАЭ»






В результате проведения инспекции установлено, что контрольная/технологическая операция не удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора No _________________ от “ ___ ” ____________ 20__ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Description of non-conformities detected/ Описание обнаруженных несоответствий)

отчет о несоответствии представить к «____»_______________ 20__

Представитель
Должность
Подпись
Фамилия
Дата
АСЭ (УО)




ГУ «ДСАЭ»






Заключение получено

Ответственный представитель Изготовителя (Субподрядчика)                          ______________         ____________       ______________
                                                                                                                                                                                  (подпись)                                   (фамилия)                       (должность)
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООВЕТСТВИЙ по оборудованию для БелАЭС за ____________ 201_ г.
                                                                                                          (месяц)

	Наименование Поставщика
	 
	Номер Договора (Контракта) 
между  ЗАО АСЭ/Заказчиком и Поставщиком
	 

	Наименование предприятия-изготовителя
	 
	Номер Договора (Контракта) между Поставщиком и предприятием-изготовителем
	 

	Всего за отчетный период по данному Договору (Контракту) с предприятием-изготовителем находилось в изготовлении ___________________ единиц оборудования 

	Количество несоответствий 
1-го класса
	 
	Количество несоответствий        2-го класса
	 
	Количество несоответствий 3-го класса
	 

 
	Всего несоответствий
	 

	№ 
п/п
	Номер Отчета о несоответствии
	Наименование изделия, по которому выявлено несоответствие
	Категория обеспечения качества
	Вид несоответствия *
	Класс несоответствия
	Причины 
несоответствия *
	Корректирующие действия *
	Примечание 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- рекомендуется использовать типовые формулировки, приведенные ниже.
	Вид несоответствий

	1. Несоответствия материалов, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий
2. Несоответствия по результатам разрушающих испытаний
3. Несоответствия по результатам ковки и/или штамповки
4. Несоответствия по результатам термообработки
5. Несоответствия по результатам мех.обработки
6. Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки
7. Несоответствия по результатам неразрушающих испытаний
8. Несоответствия по результатам сборки
9. Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний
10. Несоответствия маркировки
11. Несоответствия консервации
12. Несоответствия окраски
13. Несоответствия упаковки
14. Несоответствия комплектации


	Причины несоответствий

	1. Ошибки в конструкторской документации

	2. Ошибки в технологической документации

	3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента 

	5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Несоответствие программного обеспечения (ПО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Несоблюдение технологической документации

	8. Несоблюдение конструкторской документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Ошибка исполнителя


	Корректирующие действия

	1. Корректировка конструкторской документации

	2. Корректировка технологической документации

	3. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций 
	

	4. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента

	5. Валидация, верификация либо установка нового ПО 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации

	8. Административные меры



[bookmark: _Toc195525879][bookmark: _Toc328405727]Дополнение 7   Формат Удостоверения о приемочной инспекции

	Удостоверение о приёмочной инспекции
	№ _______________ от «___» _______20___

	

Наименование Поставщика / изготовителя (Субподрядчика)

	
Уполномоченная организация 

	

	Настоящим удостоверяется, что в отношении следующей 
продукции категорий качества  1  2  3 или  4:

	№ позиции по Контракту
	Краткое описание позиции
ККС код
	Кол-во предъявленное
	Кол-во принятое
	Кол-во не принятое

	См. Приложение (на ___ листах)



	В результате приемочной инспекции было установлено, что:
Проведена выборочная         / сплошная         приемочная инспекция, в ходе которой установлено, что:
План качества № _______________ имеет записи уполномоченных представителей, подтверждающие прохождение в полном объеме запланированных контрольных и технологических операций (для продукции категорий обеспечения качества 1, 2, 3);
комплектность технической документации;
консервация, упаковка, маркировка продукции и тары;
комплектность продукции и сопроводительной документации,
соответствуют требованиям:

	Договора (Контракта)
	№ ______________________
	от
	« __ » _______ 20_

	Дополнения
	№ ______________________
	от
	« __ » _______ 20_

	на поставку оборудования в рамках:

	Контракта с Заказчиком
	№ ______________________
	от
	« __ » _______ 20_

	Дополнения
	№ ______________________
	от
	« __ » _______ 20_

	Общее заключение по продукции:

Продукция прошла выборочную        /   сплошную        приемочную инспекцию и подлежит отправке потребителю.

	В процессе выполнения контроля качества и приемочной инспекции оформлены отчеты о несоответствии / протоколы: ___________________________________________________________________________
                                                                                                       (номера и даты оформления)



	Представитель
	Подпись
	Фамилия
	Должность
	Дата

	ЗАО АСЭ (УО)
	
	
	
	

	ГУ «ДСАЭ»
	
	
	
	

	Указанная приемка не является приемкой-передачей товара по качеству / количеству от Поставщика и не освобождает Поставщика от ответственности за выявленные в будущем несоответствия Товара по качеству и количеству.
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Форма Приложения к Удостоверению о приемочной инспекции

Верхний колонтитул:


	
	Приложение к Удостоверению о приёмочной инспекции

	№ _____________ 
от _________________

	Наименование ЗИ 
	
	





	№ позиции по Контракту
	Краткое описание позиции
ККС код
	Кол-во предъявленное
	Кол-во принятое
	Кол-во не принятое

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Нижний колонтитул:


	Подпись Поставщика 
(Завода-изготовителя)__________________
	Стр.    из.
	Подпись представителя 
ЗАО АСЭ (УО)            _______________________



 Указанная приемка не является приемкой-передачей товара по качеству / количеству от Поставщика и не освобождает Поставщика от ответственности за выявленные в будущем несоответствия Товара по качеству и количеству.
.
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Дополнение 8  Перечень обязательных условий для запуска производства

1	Наличие разработанной и утвержденной Программы обеспечения качества.
2	Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке рабочая конструкторская документация, технические задания, технические условия и другие необходимые документы.
3	 Наличие документированной системы учета, хранения, внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию, и выдачи документации в производство.
4	Имеется на предприятии документация (стандарт предприятия, инструкции, перечень продукции подлежащей входному контролю) определяющая требования к контролю качества покупных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
5	Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке технологическая документация, включая технологический паспорт для документирования результатов изготовления и контроля изделий на всех этапах изготовления.
6	Разработаны формы отчетных документов (актов, протоколов испытаний и контроля, паспорта/свидетельства об изготовлении/сертификата).
7	Наличие согласованных и утвержденных Планов качества.
8	Аттестованы и имеются удостоверения (сертификаты) подтверждающие квалификацию: сварщиков, выполняющих сварку и наплавку; специалистов по проведению испытаний; контролеров отделов (бюро) технического контроля, инженерно-технических работников и должностных лиц, занятых изготовлением Продукции.
9	Разработаны и согласованы технологические процессы, в том числе и специальные приводящие к изменению свойств и структуры элементов Продукции (сварка, наплавка, термическая резка, термическая обработка), и формоизменению деталей и заготовок давлением (штамповка, вальцовка, вытяжка, обжим, осадка, ковка и др., выполняемые как с нагревом, так и без нагрева).
10	Проведена аттестация технологий сварки (наплавки) и получены соответствующие разрешения на их применение.
11	Готовность технологического Оборудования и метрологического обеспечения производства, а именно:
· наличие графиков, актов подтверждающих выполнение планово-предупредительного ремонта и проверки на технологическую точность технологического Оборудования;
· организация учёта средств измерения и контроля, испытательного Оборудования;
· наличие аттестованных методик выполнения измерений, испытаний и контроля;
· наличие свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке и/или калибровочных клейм на средства измерения и контроля, аттестатов на испытательное Оборудование;
организация и проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации.




	Приложение №3
к Договору № АЭМт/КД/2014/252-БелАЭС-1,2
от _______________


Требования к упаковке, маркировке и хранению Изделий
1. Каждая единица Изделий должна иметь маркировку клеймами в соответствии с требованиями чертежа поставки. 
2. Поставщик/Субпоставщик обеспечит надежную упаковку Изделий в соответствии с ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Изделий с тем, чтобы они выдерживали многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Изделий на адрес разгрузки без повреждений при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.
3. Образец упаковки согласовывается с Покупателем.
4. Поставщик/Субпоставщик нанесет маркировку несмываемой краской на двух смежных сторонах каждого места. Маркировка должна наноситься отчетливо. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза,  защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Образец маркировки представлен в Приложении№ 1 к настоящему Договору.
5. В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Изделий  уведомит Поставщика/Субпоставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Изделий.
6. Для неупакованных единиц Изделий маркировка должна наноситься непосредственно на Изделия или на крепко прикрепленные металлические ярлыки. Поставщик / Субпоставщик должен одновременно с Изделиями обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Изделий.
7. В случаях, когда Изделия упакованы в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест.
8. Поставщик/Субпоставщик должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности Изделий  были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения появления коррозии во время транспортировки и хранения.
9. Документы, поставляемые вместе с Изделиями, должны быть тщательно упакованы и защищены от влажности, пыли, механических повреждений и т.п.
10. Каждое изделие должно иметь маркировку:
· марка стали
· № плавки
· № поковки
· порядковый номер со стороны прибыльной части.

	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                                ПОСТАВЩИК
		

ОАО «АЭМ-технологии»

____________________________	                                                 ____________________________





	Приложение №4
к Договору № АЭМт/КД/2014/252-БелАЭС-1,2

от _______________


Условия конфиденциальности
1.	Настоящие условия регулируют отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества.
2.	В рамках настоящего договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 федерального закона от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2.1. «Режим коммерческой тайны» - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.
3. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ   «О коммерческой тайне».
4. На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
5. В случае устной передачи информации, составляющей коммерческую тайну (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), принимающей Стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую тайну, о чем передающая Сторона в кратчайшие сроки (не позднее пятнадцати дней с момента передачи) должна представить письменное подтверждение.
6. Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:
6.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.
6.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями настоящего договора.
6.3.	Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных настоящими условиями и условиями настоящего договора, целях, без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны.
6.4.	Не передавать ее, не разглашать и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 6.2.
6.5.	Не копировать без письменного разрешения передавшей Стороны.
7.	В отношении сведений, изложенных в статье 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Сторонами не может быть установлен режим коммерческой тайны.
8. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от другой Стороны, может быть передана органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом обладателя этой информации.
9. В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна» и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных п. 7.
10.	В случае реорганизации Сторон Стороны примут меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, не ниже мер, установленных настоящими условиями.
11.	В случае ликвидации Стороны она обязана в согласованный Сторонами срок до своей ликвидации обеспечить возврат информации, зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей информацию.
12. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящими   условиями, приведших к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	ПОКУПАТЕЛЬ /                                                                                        ПОСТАВЩИК  		




_______________________________





















	Приложение №5
к Договору № АЭМт/КД/2014/252-БелАЭС-1,2 от______________
Условия пребывания специалистов Покупателя Генподрядчика и Заказчика /Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика
1. Поставщик/Субпоставщик за свой счет и своими силами обеспечивает своевременную встречу и проводы специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации в аэропорту или железнодорожном вокзале, их проезд от железнодорожного вокзала или аэропорта и провоз багажа до места нахождения предприятия Поставщика/Субпоставщика и обратно. Оплата расходов на проезд железнодорожным и воздушным транспортом специалистов Заказчика, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации осуществляется Заказчиком, Генподрядчиком и Заказчиком /Уполномоченной организацией.
2. Поставщик/Субпоставщик создает для специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации нормальные рабочие условия.
3. Меры техники безопасности обеспечиваются в соответствии с правилами, действующими на месте работы специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика /Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика.
4. Поставщик/Субпоставщик за свой счет обеспечивает специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации технически исправными автотранспортными средствами с водителями для проезда к месту работы и обратно к месту проживания до и после рабочего дня.
5. Поставщик/Субпоставщик окажет содействие в организации проживания и питания специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации. Проживание и питание специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации осуществляется за счет Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации.
7. Представители Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации должны иметь полис медицинского страхования.
8. Распорядок рабочего дня представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации будет аналогичен распорядку рабочего дня специалистов Поставщика/Субпоставщика.
9. Поставщик/Субпоставщик обеспечит меры безопасности для специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на весь период пребывания на заводе Поставщика/Субпоставщика.
10. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выезда представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на предприятие Поставщика/Субпоставщика, Покупатель сообщит ему их имена, фамилии, специальности и должности.


11. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до выезда представителей Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации Поставщик/Субпоставщик должен сообщить о своей готовности принять их.

12. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до выезда специалистов Покупателя, Генподрядчика и Заказчика/Уполномоченной организации на предприятие Поставщика/Субпоставщика, Покупатель сообщит Поставщику/Субпоставщику следующую информацию: фамилии, имена, точную дату прибытия и номер рейса/поезда.


	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                        ПОСТАВЩИК
	

ОАО «АЭМ-технологии»


_____________________________










Спецификация №  1-2015 от ___________ 
к Договору № АЭМт/КД/2014/252-БелАЭС-1,2 от ___________

	№ п/п
	Наименование Изделий
	Чертеж
	Марка стали
	Вес 1 шт., т
	Кол-во, шт.
	Общий вес, т
	Цена 1 шт.
	Общая стоимость
	Сумма НДС (18%) *
	Общая стоимость с НДС *
	Срок поставки
	
Наименование АЭС
	Класс безопасности/ Категория обеспечения качества

	
	

	1
	Переходник конический (заготовка)
	392М.05.03.007 - З
	
22К-ВД
	
	40

	
	
	
	
	
	120 дней с момента подписания договора
	БелАЭС, блок 1
	2/QA2

	2
	Переходник конический (заготовка)
	392М.05.03.007 - З
	
22К-ВД
	
	40

	
	
	
	
	
	180 дней с момента подписания договора
	БелАЭС, блок 2
	
2/QA2

	ИТОГО:

	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		 1. Поставка заготовок осуществляется на условиях:
Доставка до Грузополучателя:
Грузополучатель - Волгодонский филиал ОАО «АЭМ-технологии» -«Атоммаш»
Место поставки – Россия, 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское ш., д.10

2. Договор на оказание услуг материаловедческой организации заключает Покупатель. Стоимость услуг материаловедческой организации не включена в цену договора.
Цена договора включает в себя:  стоимость Изделий, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, платежи и тарифы, связанные с экспортом Изделий, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке Изделий от завода изготовителя до Грузополучателя (до места поставки) по реквизитам, которые указал Покупатель, и иные платежи, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

1.2. Приемка уполномоченной организации заготовок 2 класса безопасности. 
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	ПОКУПАТЕЛЬ 
	
Генеральный директор

_________________________________ Пакерманов Е.М.
	ПОСТАВЩИК
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