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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«Оснащение системой АСКРО Центра по обращению с РАО –  отделения Гремиха  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проект по теме: «Модернизация и восстановление работоспособности системы АСКРО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП РосРАО» от 23 декабря 2014 года. Утверждён заместителем генерального директора автономной некоммерческой организации Центра анализа безопасности энергетики при ИБРАЭ РАН  Р.В. Арутюняном.  

 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	   После восстановления и модернизации измерительная часть АСКРО - Гремиха должна  состоять  из 18 дозиметров гамма излучения ДБГ-С11Д (11 шт. в основном исполнении и 7 шт. в исполнении 01), 4 устройств детектирования нейтронов УДМН-100, 1 погружного спектрометра УДС-Г, 3 установок для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ, 10 блоков аварийной сигнализации БАС – 1С, 1 автоматической метеостанции Vaisala WXT 520 и информационного табло.   
  Осуществление непрерывного контроля радиационной обстановки в санитарно – защитной зоне особо радиационно – опасного объекта. Наличие АСКРО является обязательным требованием для особо радиационно – опасных объектов первой категории потенциальной опасности (СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) пункт 3.13.4. Акт проверки  ФГУП «РосРАО» Управлением  государственного надзора МО РФ от 31.10.2014г. № 357/1535) Необходимостью передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки с ядерно и радиационно – опасных объектов отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в СКЦ СЗЦ «СевРАО» (г. Мурманск) и СКЦ  Госкорпорации «Росатом» (г. Москва).


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Техническая территория ПВХ  отделения Гремиха, ЗАТО  города  Островной  Мурманской области.


	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Не требуется.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	     При  модернизации и восстановлении необходимо   выполнить  следующий перечень работ:
1.  Монтаж технологического оборудования:
 -      Монтаж дозиметров гамма – излучения.
  -      Монтаж блоков аварийной сигнализации.
  -      Монтаж информационного табло. 
  -      Монтаж промышленных компьютеров. 
  -      Монтаж сетевых источников питания для промышленного компьютера. 
  -     Монтаж сетевых источников питания для питания ДБГ-С11Д, в шкаф 400х400х250. 
  -     Монтаж преобразователей интерфейса. 
  -     Монтаж УДМН-100. 
  -     Монтаж точек доступа. 
  -     Монтаж сетевых коцентраторов. 
  -     Монтаж сетевого терминала.
  -     Монтаж нагревателей  электромонтажных  шкафов. 
  -     Монтаж электромонтажных шкафов.
  -     Монтаж источников бесперебойного питания.
  -     Монтаж метеостанции Vaisala 520.
2.  Проложить по технической территории отделения кабели для информационных сетей. 
3. Пусконаладочные работы:
-  работы по предварительной сборке и проверке оборудования в Москве.
-  работы по инсталляции и настройке программного обеспечения (ПО).
- пуско-наладочные работы на отделении Гремиха.
       При определении объемов и стоимости  работ учесть предполагаемые затраты доставки оборудования и строительных материалов от г. Мурманск до ЗАТО города Островной морским путём,  расстояние = 400км.
Учесть командировочные расходы.
     Объем выполняемых работ определен в соответствии с данным   Техническим  заданием  и на основании проекта АНО ЦАБ ИБРАЭ РАН: «Модернизация и восстановление  работоспособности АСКРО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». 
Учесть командировочные расходы.
4. Общие требования. 
Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
         В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
     Градостроительный кодекс Российской Федерации 
     Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ. О техническом регулировании
     Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов
     Свидетельство СРО, раздел  III,  п.23.6 – Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации٭, п.24.10 – Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств ٭.
     РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;
     РД 5.0281-79. Организация условий труда. Общие положения
     Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ. Об охране окружающей среды
     Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ. Об отходах производства и потребления
     Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ. О санитарно – эпидемиологическом  благополучия населения
      СНиП 12-1-2004. Организация строительства






	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	План производства работ не разрабатывается.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	
Ведомость физических объемов работ.

Таблица 1

	[bookmark: TO0000036]№ п.п.
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	1.
	Оснащение системой АСКРО  системой АСКРО отделения Гремиха  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО.
	Объект
	01

	2.
	Технологическое оборудование
	
	

	2.1.
	Монтаж дозиметра гамма-излучения
	
	

	2.1.1.
	-установить ДБГ-С11Д в клеммную коробку ABB   артикул 1SL0858A00
	Шт.
	14

	2.1.2.
	-установить клеммную коробку на стене
	Шт.
	14

	2.1.3.
	-подключить кабель
	Шт. 
	14

	2.1.4.
	-установить ДБГ-С11Д, на стене на высоте 1,8 м
	Шт.
	4

	2.1.5..
	-подключить кабель
	Шт.
	18

	3.
	Монтаж блока аварийной сигнализации:
	
	

	3.1.
	-установить на стене, на высоте 2,6 м
	Шт.
	9

	3.2.
	подключить сетевой кабель
	Шт.
	9

	3.3.
	-подключить кабель электропитания
	Шт.
	9

	4.
	Монтаж информационного табло:
	
	

	4.1.
	-установить на стене , на высоте 3,м
	
	1

	4.2.
	-подключить сетевой кабель
	
	1

	4.3.
	-подключить кабель электропитания
	
	1

	5.
	Монтаж промышленных компьютеров:
	
	

	5.1.
	-установить на монтажной панели, в шкаф 400х400х250
	Шт.
	2

	6.
	Монтаж сетевых источников питания для промышленного компьютера:
	
	

	6.1.
	-установить на монтажной панели, в шкаф 400х400х250
	Шт.
	2

	7.
	Монтаж сетевых источников питания для питания ДБГ-С11Д, в шкаф 400х400х250:
	
	

	7.1.
	-установить на монтажной панели, в шкаф 400х400х250
	Шт. 
	12

	8.
	Монтаж преобразователя интерфейса:
	
	

	8.1.
	-установить на монтажной панели, в шкаф 400х400х250
	Шт.
	18

	9.
	Монтаж УДМН-100:
	
	

	9.1.
	-установить кронштейн на стене, на высоте 2,5 м
	Шт.
	2

	9.2.
	-установить УДМН-100 на кронштейн
	Шт.
	2

	9.3.
	-подключить кабель
	Шт.
	2

	10.
	Монтаж точки доступа:
	
	

	10.1
	-установить D-Link на крыше здания
	Шт.
	7

	10.2.
	-подключить сетевой кабель
	Шт.
	7

	10.3.
	-подключить кабель электропитания
	Шт.
	7

	11.
	Монтаж сетевого коцентратора:
	
	

	11.1.
	-установить на монтажной панели, в шкаф 400х400х250 Mikrotik RB/MRTG
	Шт.
	5

	12.
	Монтаж сетевого терминала:
	
	

	12.1.
	-установить IRZ RUH2b на монтажной панели, в шкаф 400х400х250
	Шт.
	1

	13.
	Монтаж нагревателя электромонтажного шкафа:
	
	

	13.1.
	-установить Ризур ОША-Р-1F на монтажной панели, в шкаф 400х400х250
	Шт.
	7

	14.
	Монтаж электромонтажного шкафа:
	
	

	14.1.
	-установить шкаф на стене, на высоте 1,2 м
	Шт.
	12

	15.
	Монтаж источника бесперебойного питания:
	
	

	
	-установить APC Back-UPS Pro 1200VA и закрепить на электромонтажном шкафу
	Шт.
	10

	16.
	Монтаж метеостанции Vaisala 520:
	
	

	16.1.
	-установить анкеры в отверстия глубиной 100 мм
	Шт.
	4

	16.2.
	-установить закрепить опорную площадку мачты метеостанции
	Шт.
	1

	16.3.
	-установить, собрать мачту
	Шт.
	1

	16.4.
	-установить метеостанцию на мачте
	Шт.
	1

	16.5.
	-установить поднять мачту, закрепить растяжки,
	Шт.
	3

	17.
	Прокладка кабелей информационных сетей:
	
	

	17.1.
	-установить пластмассовые кабель-каналы на стене, на высоте 2,5 м
	м
	100

	17.2.
	-уложить кабель FTP 4х2х0.52 cat 5e в кабель-каналы
	м
	100

	17.3.
	-затянуть кабель FTP 4х2х0.52 cat 5e в установленный ранее металлорукав
	м
	300

	17.4.
	-проложить кабель FTP 4х2х0.52 cat 5e по стенам открыто
	м
	200

	17.5.
	-разработать траншеи для укладки кабеля в металлических трубах
	м
	100

	17.6.
	-уложить трубы в траншеи
	м
	100

	17.7.
	-затянуть кабели в проложенные трубы
	м
	100

	17.8.
	-засыпать траншеи
	м
	100

	18.
	Пусконаладочные работы:
	
	

	18.1.
	- работы по предварительной сборке и проверке оборудования в Москве
	Комплект
	1

	18.2.
	- работы по инсталляции и настройке  программного обеспечения
	Комплект
	1

	18.3.
	- пуско-наладочные работы на отделении Гремиха
	Комплект
	1







РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны  быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.
Таблица 2
Ведомость материалов. 
	№ п.п.
	Наименование материалов 
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	


 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Проект
	
	«Модернизация и восстановление работоспособности системы АСКРО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП РосРАО» от 23 декабря 2014 года. 
	81

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не предъявляется. 




РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: дата подписания договора.
[bookmark: _GoBack]Окончание работ:  не позднее 31.10.2016 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору оборудование не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
Гарантия качества результата выполнения работ распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках работ.
 Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных ТЗ параметров эксплуатации, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного 
 Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации оборудования в Гарантийный срок.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы будут производиться на технической территории отделения Гремиха, в том числе и в зоне строго режима, поэтому Подрядчик должен:
- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих  государственную тайну;
- руководствоваться требованиями к системе менеджмента качества на предприятии в соответствии со стандартом ИСО 9001-2008 (ISO9001-2008);
- направлять в здания и сооружения в зоне строго режима подверженных воздействию ИИИ специалистов прошедших медицинскую комиссию и имеющих допуск к работам в условиях воздействия РВ и ИИИ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	5.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Если в период гарантийного срока  обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию АСКРО, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Подрядчика и Заказчика.
5.3. Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
5.4.  Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля. 
 5.6. Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика  в части порядка (технологии) выполнения  работ, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. 
Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления документации в соответствии с разделом 13 .



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	АСКРО
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	2.
	ВОЛС
	волоконно-оптическая линия связи

	3.
	СКЦ
	ситуационно – кризисный центр

	4.
	ПВХ
	пункт временного хранения

	5.
	СПМ
	санпропускник модульный

	6.
	ФЗ
	физическая защита

	7.
	ТО
	техническое обслуживание

	8.
	ППР
	планово – профилактические  работы



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Оснащение системой АСКРО Центра по обращению с РАО - отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».
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