ПРОЕКТ
ДОГОВОР № 
г. Снежинск                                                                                                  «     »                 2015 г.
ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» в лице заместителя директора Зацепина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №120 от 22.08.2013г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, имеющее _________________________, в лице _________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») по итогам размещения заказа  (Аналитическая записка №              от                ) на перечисленных ниже условиях:
1. Предмет и стоимость Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить разработку проектно-сметной документации по объектам: «Сооружения очистки промывных вод» (далее – работы).
1.2. Передаче Заказчику подлежит полный комплект рабочей и сметной документации (сметные расчёты, дефектные ведомости по объектам), в 4 экз. на бумажном носителе и 1-м экземпляре в электронном виде.
1.3. Общая Цена работ по настоящему Договору  составляет:
-  в базисном уровне цен 2009 г.  3 011 370 (Три миллиона одинадцать тысяч триста семьдесят) руб. 00 коп. 
– в текущих ценах ______________ руб. __ коп., в том числе НДС 18% – (НДС не предусмотрен)
Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Исполнителя, а также расходы, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Сроки выполнения работ, срок гарантии.
2.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Исполнителем в сроки, предусмотренные п.2.2 Договора, Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору).
2.2 Сроки выполнения работ:

Начало работ –         «    »                 2015 года (после подписания Договора)
Окончание работ – « 05»  октября 2016 года
2.3 Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 6.1. Договора.
2.4 Гарантия на результат выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.  Выполнять работы с соблюдением требований действующего законодательства РФ, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ. Исполнитель несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной рабочей и сметной документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения работ.
3.1.2.  Согласовывать с Заказчиком рабочую и сметную документацию, передать все исполненное по договору;

3.1.3.  Не передавать рабочую и сметную документацию третьим лицам без согласия 
Заказчика и не разглашать содержащиеся в ней данные.
3.1.4.  При выявлении недостатков в рабочей и сметной документации устранить их в течение 7 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии. В случае не устранения Исполнителем выявленных недостатков, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Исполнителя.  

3.1.5. Своими силами и средствами своевременно и должным образом выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора. При этом Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков и иных третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору.

3.1.6. Выдать рабочую и сметную документацию в четырёх экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде.

3.1.7. Использовать полученные от Заказчика документацию и информацию только на цели, предусмотренные настоящим договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без согласия Заказчика.

3.1.8. Незамедлительно уведомить Заказчика:

- об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств или лицензий, необходимых для выполнения работ;

- о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Исполнителя или об открытии в его отношении конкурсного производства.
3.2 Заказчик обязан:

3.2.1  Уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
3.2.2  Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;
3.2.3  Использовать рабочую и сметную документацию, полученную от Исполнителя только на цели, предусмотренные договором.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1.Передача Заказчику оформленного  и утвержденного в установленном порядке комплекта рабочей и сметной документации, выполненной в соответствии с настоящим договором, осуществляется Исполнителем по акту сдачи-приемки выполненных работ с приложением счета и счета-фактуры на оплату.

4.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 15-ти календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и комплекта документации и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. Датой перехода права собственности на произведенную рабочую и сметную документацию от Исполнителя к Заказчику является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Исполнителю и отразить это в письменном виде с указанием сроков исправления указанных недостатков.
5.Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по настоящему Договору  составляет ________ руб. __ коп., в том числе НДС 18% (НДС не предусмотрен)
 В стоимость работ включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору, а также работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.


5.2. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Исполнителем выявленных в ходе приемки недостатков) по счету, счету-фактуре, выставленному на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ.


5.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) с направлением Исполнителю соответствующего уведомления.

5.5.    Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
5.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные по соответствующей форме на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
6.Ответственность сторон и изменение условий договора

6.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Исполнителя выполнить свои обязательства в предусмотренные договором сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Исполнителю и служит основанием для корректировки срока окончания работ по договору.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Если действие непреодолимой силы продлится дольше 3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Договора.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая второю сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.3. Исполнитель ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.
6.4. За нарушение Исполнителем сроком завершения этапов (промежуточных сроков) работ, а также устранения дефектов, выявленных при приемке этапов (промежуточных сроков) работ, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему пеню в размере 0,1 % от стоимости соответствующего этапа (промежуточного срока) работ за каждый день просрочки.

            За нарушение Исполнителем сроков выполнения гарантийных обязательств по Договору, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему пеню в размере 0,1% от общей цены работ за каждый день просрочки.  
7.Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с  уведомлением  Исполнителя в следующих случаях:

-просрочка выполнения работ (этапа работ) более чем 10 (десять) календарных дней;
-если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в предусмотренные Договором сроки не были устранены, либо являются существенными или неустранимыми;

-аннулирование лицензий, свидетельств, других актов государственных органов рамках действующего законодательства РФ, лишающих Исполнителя права на выполнение работ;

-отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя;
-выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Исполнителя процедуры банкротства.
7.2. Оплата работ, выполненных Исполнителем после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
8.Прочие условия
8.1.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.

8.2.Исполнитель обязан при заключении настоящего Договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных):
· по форме, установленной в Приложении №1, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

· по адресу электронной почты Заказчика e-mail: vniitf@vniitf.ru.

8.3.Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные:

· с адреса электронной почты Исполнителя mail _____________на адрес электронной почты Заказчика e-mail: vniitf@vniitf.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
8.4.Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
8.5.Споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

8.6. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего договора, в том числе коммерческого характера. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, но в этом случае Стороны должны извещать друг друга немедленно о характере и объеме предоставляемой информации.

8.7.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязанностей.

8.8.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Исполнителя.
8.9.Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью
Приложение №1 – Информация о цепочке собственников (включая бенефициаров).

Приложение №2 - График выполнения работ.
Приложение №3 -  Информация о принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Приложение №4 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проектно-сметной документации «Сооружения очистки промывных вод (25)».
Приложение №5 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проектно-сметной документации «Сооружения очистки промывных вод (29)».
10.Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

Адрес: 456770, г. Снежинск, Челябинской обл., ул. Васильева, 13, а/я 245
ИНН/КПП 7423000572 / 742301001

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

р/с 40502810672060100002

Банк: Отделение N8597 Сбербанка России, г. Челябинск
к/с 30101810700000000602

БИК 047501602

ОГРН 1027401350932

Факс (35146) 5-22-33

e-mail: vniitf@vniitf.ru
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ

/В.Н. Зацепин/                     
/                    /
                                            Приложение №1 к Договору

                                                    на выполнение подрядных работ

                                                             №              от  «      »                 2015г.

      Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

______________________________________________________________________________

(наименование организации участника запроса предложений)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ и дата
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае, если контрагент  российское физическое лицо (как являющееся, так и  не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код.
В случае  если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-ти значный код). В случае если контрагент  российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент  российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутств-ует».
	Заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович
	Заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
	Заполняется в формате №(номер) от (число).(месяц).(год), например №123 от 01.01.2011. В случае, если отсутствует № договора указывается «Б\Н»
	Заполняется предмет договора, указанном в формулировке самого договора  в именительном падеже. В случае наличия государственной тайны допускается усечение наименования в названии.
	Указывается цена договора в числовом формате в размерности млн. руб. с НДС со значением больше "0" без пробелов (разделение рублей и копеек запятой). Для рамочных договоров - сумма произведенных на текущий момент платежей, по договорам под будущие услуги при отсутствие произведенных платежей заноситься ожидаемая сумма по такому договору.
	Указывается начало и окончание срока действия договора  в формате (число).(месяц).(год)-(число).(месяц).(год) соответственно, например 01.01.2011-31.12.2011
	Заполняется при наличии
	
	В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае, если контрагент  российское физическое лицо (как являющееся, так и  не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код.
В случае  если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-ти значный код). В случае если контрагент  российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует»
	Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью
	Заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89
	Заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
	Указывается какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" 
	Указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008


______________________________________                    ____________________________________

  (Подпись уполномоченного представителя)




(ФИО и должность подписавшего)

  Приложение №2 к Договору

                                                      на выполнение подрядных работ

                                                             №              от  «      »                 2015г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ и их содержание
	                Сроки выполнения работ

	
	Начало
	        Окончание

	Разработка ПСД по объекту «Сооружения очистки промывных вод (25)»
	После подписания договора – 2015г.
	06.06.2016

	Разработка ПСД по объекту «Сооружения очистки промывных вод (29)»
	Декабрь 2015
	05.10.2016


  ЗАКАЗЧИК 






      ИСПОЛНИТЕЛЬ
  _______________ / В.Н. Зацепин /


      ______________ /               /

   м.п.               





           м.п. 
                                                                                 Приложение №3 к Договору

                                                                                         на выполнение подрядных работ

                                                                                           №_____ от «____»________201_г.

Принадлежность организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника запроса цен) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель
	Подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава (стр. __ заявки)

	2.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства
	не более 49%
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 включительно
	От 101 до 250 включительно
	Указывается

количество человек
	Копия формы № 4 ФСС (стр. __ заявки)

	
	
	до 15 –

микро- предприятие
	
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние три года
	800 млн. руб. в год
	2 000 млн. руб. в год
	Указывается в миллионах рублей
	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние три года (стр. __ заявки)

	
	
	120 млн. руб. в год – микро- предприятие
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4 к Договору

                                                      на выполнение подрядных работ

                                                             №              от  «      »                 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

предусматривает разработку  проектно-сметной  документации на два объекта

I. «Сооружения очистки промывных вод (25)».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

           Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

           Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

           Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКИМ  ХАРАКТЕРИСТИКАМ  РАБОТ.


Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.


Подраздел 3.2. Особые  условия  проведения  работ.


Подраздел 3.3. Основные  технико-экономические  показатели  объекта.


Подраздел 3.4.  Строительный  паспорт  земельного  участка.


Подраздел 3.5.Требования  к технологии, режиму здания/сооружения.

Подраздел 3.6. Требования  к  архитектурно-строительным, объемно-планировочным  и  конструктивным  решениям.

Подраздел  3.7. Выделение  очередей  и  пусковых  комплексов, требования  по  перспективному  расширению  здания/сооружения.


Подраздел  3.8.Требования и  условия  к  разработке  природоохранных мер  и  

            мероприятий.

Подраздел 3.9. Мероприятия  по  разработке  требований  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства.


Подраздел  3.10.Требования  к  сметной  документации.

Подраздел  3.11.Состав  демонстрационных  материалов.

Подраздел.3.12.Исходные  данные, необходимые  для  проектирования.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.


Подраздел 4.1. Требования  к объему  работ.


Подраздел 4.2. Перечень  согласований, выполняемых  Поставщиком.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  СРОКУ  (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА  РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЪЕКТА.

	Разработка  проектно-сметной   документации «Сооружения очистки промывных вод (25)».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

	  Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	-2.1.1. Решение  вопроса  очистки  производственных  сточных  вод, сбрасываемых  по  выпуску  В-4/2  в  болото озера  Семискуль, по  взвешенным  веществам  до  уровня  ПДК  для  водоемов  рыбохозяйственного  назначения.

-  Уменьшение  объема  сбрасываемых  производственных  сточных  вод.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	          2.2.1. Здания и сооружения находятся  в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории РФЯЦ-ВНИИТФ.

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	          2.3.1. Разработка ППР для выполнения работ не требуется.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКИМ  ХАРАКТЕРИСТИКАМ  РАБОТ.

	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

	3.1.1. Работы по проектированию выполнять в соответствии с:

 - СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные  сети  и  сооружения. Актуализированная  редакция  СНиП 2.04.03-85».

 - «Водного   кодекса  РФ»  № 74-ФЗ  от  03.06.2006г.

 - МДК 3-02.2001 «Правила  технической  эксплуатации  систем  и  сооружений  коммунального  водоснабжения  и  канализации». Госстрой  России, М., ГУП ЦПП, 2001г.

 -  Постановлением  Правительства  РФ  от  06.02.2008г  №87  «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию.

 -  Федерального  закона  от  21   декабря 1994г №69-ФЗ «О  пожарной  безопасности» (с  изменениями  и дополнениями).

 -  Федерального  закона  от  30.12.2009г №384-ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений».

 - .Федерального  закона  от  21  июля  1997г №116-ФЗ «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов» (с  изменениями  и дополнениями).

 -  Постановления  Правительства  РФ  от  05.03.2007г  №145  «О  порядке  организации  и  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий».

	Подраздел 3.2. Особые  условия  проведения  работ.

	 Производство  строительно-монтажных  работ  на  территории  действующих  водопроводных  очистных  сооружений  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ.Е.И.Забабахина» (25).

	Подраздел 3.3. Основные  технико-экономические  показатели  объекта.

	3.3.1.Количество производственных  сточных   вод,  сбрасываемых   по   выпуску  В-4/2  в болото озера Семискуль,  в год составляет:

год

итого

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2010

262411

20187

18062

19588

23314

18121

23491

20422

21652

27804

27383

22400

19987

2011

285211

20524

20979

20747

23868

23718

22406

25038

26518

27852

24151

24199

25211

2012

285000

21106

19738

21169

23681

23693

22930

25478

25839

26680

24719

25536

24431

2013

284941

21425

21283

19256

23419

22948

23651

25319

26113

26532

24910

25244

24841

2014

272971

21334

23528

20635

23885

23148

24013

25584

26709

29756

27899

26480

19773

3.3.2.Количество сточных   вод от промывки контактных осветлителей,  сбрасываемых   по   выпуску  В-4/2  в болото озера Семискуль,  в год составляет:

год

итого

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2010

194243

12755

12935

14976

15377

18121

16069

14978

15905

19759

23320

15808

14240

2011

183025

14929

11401

12652

15375

16053

15419

15532

16544

17599

15646

15864

16011

2012

179492

13115

12757

13630

15055

14951

14253

15785

15696

16155

15019

16952

16124

2013

163085

14059

14237

10163

11317

12196

13241

14075

14757

15077

14160

15088

14715

2014

159178

11263

12682

10921

13131

12982

13285

15444

16025

16492

15037

14140

7776


	3.3.3.Показатели  качества  сточных вод  с фильтровальной станции (25) за  2010-2014гг  (средние  и  максимальные   значения)   представлены  в  таблице:

Год

Средняя  концентрация 

взвешенные  вещества, мг/дм3
2010

13,2

2011

15,0

2012

15,0

2013

15,0

2014

31,1

Примечание: максимальная концентрация по взвешенным веществам от промывки контактных осветлителей на фильтровальной станции (25) (по данным отдела промэкологии ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» ) в 1996, 1998, 2001годах составила -  261,2 мг/дм3, 149,4 мг/дм3, 214 мг/дм3.

	Подраздел 3.4.  Строительный  паспорт  земельного  участка.

	 Подготовка  питьевой  воды на водопроводных  очистных  сооружениях (насосно-фильтровальной  станции)  осуществляется  по  одноступенчатой  схеме  с фильтрацией  на  контактных  осветлителях  №1-10. 

1.1. Проектная  производительность  насосно-фильтровальной  станции -  24000м³/сут. Фактическая  максимальная  производительность – 7615,8 м³/сут. (за 2013г.).

1.2. Контактные  осветлители  №1-10  в  процессе  работы загрязняются  и  поочередно  (по  графику)  выводятся  на  промывку. Каждый  контактный осветлитель  промывается  фильтрованной  водой   в  течение  6-11 минут, после  чего  производится  отмывка  его  сырой   водой  в  течение  6-11 минут.

1.3. Количество промывок контактных  осветлителей №1-10 в  год составляет - 5510 промывок:

· с  марта  по  октябрь  (244суток)  - 2 раза  в  сутки;

· ноябрь (30 суток) - 1раз  в  сутки;

· с  декабря  по  январь  (62суток) – 1раз  в 2-е  суток.

1.5.  Сброс  производственных (от  промывки  контактных  осветлителей  и  прочих  технологических  нужд  станции) сточных  вод  осуществляется  по  выпуску  В-4/2.

Категория  сточных  вод – нормативно-чистые. 

Оголовок  выпуска  сточных  вод  один,  сосредоточенный, железобетонный, Ø300мм. 

Сточные  воды  от насосно-фильтровальной станции по подземному трубопроводу Ø300мм протяженностью 760 м направляются до  оголовка  и далее по  каналу  длиной  100м  в  болото оз. Семискуль (северо-восточный  берег  озера). Расстояние  от оголовка  выпуска  до  уреза  воды  оз. Семискуль –1км.

1.6. Для  учета  промывных вод установлен   расходомер «Взлет РС», учет  производственных  сточных  вод по выпуску  В-4/2  производится  расходомером  с  интегратором  акустическим  «ЭХО-Р-02».

	Подраздел 3.5.Требования  к технологии, режиму здания/сооружения.

	3.5.1.Технологическая  часть.

3.5.1.1. Проектом  предусмотреть изменение существующей технологической схемы водоподготовки и включение в неё очистных сооружений по обработке производственных  сточных  вод и осадка.

3.5.1.2. Технологическая схема очистных сооружений по обработке промывных сточных вод и осадка определяется проектом (предпочтение - безреагентной системе очистки).
3.5.1.3.Очищенные  промывные  сточные  воды должны:

· максимально  повторно использоваться  в технологическом цикле;

· соответствовать требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по следующим показателям:

взвешенные вещества – фоновая  концентрация  оз. Семискуль+0,75 мг/дм3;

3.5.1.4. В  технологической  схеме очистных  сооружений  должна  быть  предложена  схема  обработки  осадка  для дальнейшего  с  ним   обращения.  

	3.5.2.Отопление  и  вентиляция.

3.5.2.1. При  выдаче  технических  условий на  подключение  и  после  уточнения   расчетных  нагрузок  на  систему  отопления  проектируемого  здания определить возможность  теплоснабжения  здания  очистных  сооружений промывных  сточных  вод   от  системы теплоснабжения существующего здания.  

3.5.2.2.Систему  вентиляции  предусмотреть  в  соответствии  с действующими  нормативами.

	3.5.3. Водопровод  и  канализация.

3.5.3.1.Водоснабжение объекта  осуществить  от  действующих  сетей водоснабжения  площадки.

3.5.3.2.Существующая  хозбытовая  канализация   подключена  к септику  с  последующим  вывозом  хозбытовых  сточных  вод.

3.5.3.3.Производственная  канализация предназначена  для  сбора  производственных сточных  вод  от  промывки  контактных  осветлителей,  промывки  резервуаров  чистой  воды  объемом  2000м3 – 2 шт.  и  технологических  сбросов  от запорной  арматуры.  

	3.5.4. Электроснабжение, электрооборудование, освещение, связь.

3.5.4.1. Фактические  нагрузки  по  электроснабжению  определить проектом.

3.5.4.2.Источник  электроснабжения  будет  определен  при  выдаче технических  условий  на  присоединение.

3.5.4.3.Освещению подлежит здание (сооружение) проектируемых очистных сооружений.

	3.5.5.Управление  и  автоматизация.

Согласно  главы 14   СП 31.13330.2012 «Свод  правил.  Водоснабжение. Наружные  сети  и  сооружения».

	3.5.6.Решения  по  обеспечению  пожарной  безопасности.

В  соответствии  с  федеральным  законом  №69-ФЗ  от  21.12.1994г «О  пожарной  безопасности».

	Подраздел 3.6. Требования  к  архитектурно-строительным, объемно-

планировочным  и  конструктивным  решениям.

	3.6.1. Площадкой  для  размещения  проектируемых  очистных  сооружений  является  территория  существующих  водопроводных  очистных  сооружений  или  прилегающая  территория  с  учетом  технологических  требований,  указаний  СНиП II-89-80  и   требований  СНиП  2.04.02-84*.
3.6.2.Проектом предусмотреть:

- возможность размещения  в  пределах  территории  площадки;

- выполнение покрытия подъездов  и  пешеходных  дорожек (новых и  существующих)  из асфальтобетона.

 3.6.4.При размещении очистных сооружений промывных сточных вод вне территории  площадки выполнить требования по антитеррористической защищенности опасных  производственных объектов:

- предусмотреть  устройство  сплошного  железобетонного  ограждения  с  козырьком  из  колючей  проволоки  с  обязательным  сопряжением  с  существующим  ограждением;

- проектируемое  ограждение  включить  в  действующую  систему  видеонаблюдения.

	Подраздел  3.7. Выделение  очередей  и  пусковых  комплексов, требования  по

перспективному  расширению  здания/сооружения.

	3.7.1. Разработка   технологии  очистки  промывных  сточных  вод  и  согласование  её  с  Заказчиком.

3.7.2.Разработка  проектно-сметной   документации  по  согласованной    технологии  (стадия  «Проектная  документация»).

3.7.3.Согласование   проектно-сметной  документации (стадия  «П»)   с  Заказчиком.

3.7.4. Сопровождение  проектно-сметной  документации  до  получения  положительного  заключения  Госэкспертизы.

3.7.5. Разработка  проектно-сметной   документации  по  согласованной    технологии  (стадия  « Рабочая  документация»).

3.7.6.Согласование   проектно-сметной  документации (стадия  «Р»)   с  Заказчиком.

	Подраздел  3.8.Требования и  условия  к  разработке  природоохранных мер  и

мероприятий

	 В  соответствии  с  требованиями  действующего законодательства  РФ  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов.

	Подраздел 3.9. Мероприятия  по  разработке  требований  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства.

	Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  28.11.2011г №337-ФЗ «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации».

	Подраздел  3.10.Требования  к  сметной  документации.

	Сметная документация должна иметь следующие разделы:

3.10.1.Смета   на разработку проектной документации «Очистные  сооружения  промывных  cточных  вод  насосно - фильтровальной  станции  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»» (стадия «Проектная документация»).

3.10.2.Смету на разработку проектной документации  «Очистные  сооружения  промывных  cточных  вод  насосно- фильтровальной  станции  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»» (стадия « Рабочая документация»).

3.10.3.Сметная документация на строительство должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на  материалы и работы, ведомости объемов работ.

3.10.4.Сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате программного комплекса Гранд – смета (версия 2014г)  либо «Атом-смета».

3.10.5.Финансовые затраты на строительно-монтажные работы не должны превышать 35 млн. рублей в текущих ценах.

	Подраздел  3.11.Состав  демонстрационных  материалов.

	Не  требуются.

	Подраздел.3.12. Исходные  данные, необходимые  для  проектирования.

	3.12.1. Технологические  чертежи  основных    элементов  существующих  водопроводных  очистных  сооружений. В  случае  отсутствия  указанных  чертежей – краткое  описание  основных  элементов  очистных  сооружений  с  указанием  габаритных  размеров.

3.12.1.Схема  генерального  плана  площадки  очистных  сооружений.

3.12.2. Решение о  предоставлении  водного  объекта  (болото на водосборе озера Семискуль)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-4/2    №74-14.01.05.007-Б—РСБХ-С-2014-00807/00  от  09.12.2014г 

3.12.3. План мероприятий по достижению нормативов допустимых сбросов (НДС) на 2014-2018гг.»

3.12.4. Утвержденные  нормативы  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты  №257 от  24.07.2014г. 

3.12.5.Разрешение  №159  от  24.12.2014г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Подраздел 4.1. Требования  к объему  работ.

	4.1.1.Проектная  документация  разрабатывается  в  две  стадии:

1. Стадия  «Проектная  документация»  («П»).

2. Стадия  «Рабочая  документация»  («Р»).

4.1.2.Проектная  документация  разрабатывается  в  соответствии  с:

1. Положением  о  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию, утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16 февраля  2008г №87 «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требований  к  их  содержанию»;

2.  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный  стандарт  РФ. Система  проектной  документации  для строительства  в  РФ. Основные  требования  к  проектной  и  рабочей  документации».  

	Подраздел 4.2. Перечень  согласований, выполняемых  Подрядчиком.

	4.2.1.Проект  стадии  «П» должен  быть  согласован с ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ

Результаты  должны  быть  направлены  на  экспертизу  соответствия  Градостроительному  кодексу  (Федеральный  закон  от  29.12.2004г  №190-ФЗ)  и  Техническому  регламенту  о  безопасности  зданий  и  сооружений  (Федеральный закон  от  30.12.2009г №384-ФЗ).

4.2.2.Проект  стадии  «Р»  должен  быть  согласован с ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  СРОКУ  (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Начало  работ – дата  заключения  договора.

Окончание  этапов  работ (этапы  проведения  работ  указываются  в соответствии  с  подразделом 3.7.  данного  технического  задания):

Этап 1(п.3.7.1)  –  1 месяц  со  дня  заключения  договора;

Этап 2 (п.п.3.7.2.-3.7.4.)   - 5 месяцев  со  дня  согласования с  Заказчиком  технологической  схемы  очистки;

Этап  3 (п.п.3.7.5.-3.7.6.) – 3 месяца   со  дня  получения  положительного  заключения  Госэкспертизы.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Все  дополнительные  работы, подлежащие  выполнению  Подрядчиком, связанные  с  качеством  заключения  Госэкспертизы, даже  в  случае, если  имелось  согласование  представителя  Заказчика,  являются  ответственностью  Подрядчика  и  выполняются  за  счет  его  сил  и  средств.

Гарантийный  срок –  3 года  по  окончании  срока  исполнения  работ (ст.196  ГК РФ).

Подрядчик  несет  ответственность  при  обнаружении  недостатков  в  документации  в  процессе  эксплуатации  объекта  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ, гарантийный  срок  исчисляется  в  соответствии со  ст.196, ст.722-ст.725  ГК  РФ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	При необходимости  производства  работ  на  объекте  Заказчика  Подрядчик  обеспечивает  выполнение  общих  для  всех  организаций  нормативных  мероприятий  по  охране  труда, промышленной  и  пожарной  безопасности, обеспечивает  выполнение  режимных  требований  предприятия.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА  РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ.

	По  завершению  каждого  этапа  работ (этапы  проведения  работ  указываются  в соответствии  с  разделом 5  данного  технического  задания) Подрядчик  предоставляет  Заказчику  проектно-сметную  документацию  в 4(четырех)  комплектных  экземплярах  на  бумажных  носителях  и  1 (одном) на  электронном  носителе, Акт  сдачи-приемки  выполненных  работ  и  счет.


РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

	ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ  - Федеральное  государственное  унитарное  предприятие –«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина»  

ГК  РФ – Гражданский  кодекс  Российской  Федерации


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ.

	10.1. Технологические  чертежи  основных    элементов  существующих  водопроводных  очистных  сооружений. В  случае  отсутствия  указанных  чертежей – краткое  описание  основных  элементов  очистных  сооружений  с  указанием  габаритных  размеров.

10.2. Схема  генерального  плана  площадки  очистных  сооружений.

10.3. Решение о  предоставлении  водного  объекта  (болото на водосборе озера Семискуль)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-4/2 №74-14.01.05.007-Б—РСБХ-С-2014-00807/00  от  09.12.2014г.

10.4. План мероприятий по достижению нормативов допустимых сбросов (НДС) на 2014-2018гг.»

10.5. Утвержденные  нормативы  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты  №257 от  24.07.2014г. 
10.6. Разрешение  №159  от  24.12.2014г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 

Приложения будут переданы проектной организации при заключении Договора.




ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЪЕКТА.

	Разработка проектно-сметной документации «Сооружения очистки  промывных вод (29)»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ  РАБОТ, ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ.

	2.1.Решение  вопроса  очистки  производственных  сточных  вод, сбрасываемых  по  выпуску  В-9  в  озеро  Синара, по  взвешенным  веществам, свободному  хлору, алюминию  до  уровня  ПДК  для  водоемов  рыбохозяйственного  назначения.

2.2. Уменьшение  объема  сбрасываемых  производственных  сточных  вод.

2.3. Получение нового решения о предоставлении водного объекта (озеро Синара) в пользование  для  сброса  сточных  вод.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКИМ  ХАРАКТЕРИСТИКАМ  РАБОТ.

	Подраздел 3.1. Нормативная  база.

	3.1.1. СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные  сети  и  сооружения. Актуализированная  редакция  СНиП 2.04.03-85».

3.1.2. «Водный  кодекс  РФ»  № 74-ФЗ  от  03.06.2006г.

3.1.3. МДК 3-02.2001 «Правила  технической  эксплуатации  систем  и  сооружений  коммунального  водоснабжения  и  канализации». Госстрой  России, М., ГУП ЦПП, 2001г.

3.1.4. Постановление  Правительства  РФ  от  06.02.2008г  №87  «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию.

3.1.5. Федеральный  закон  от  21   декабря 1994г №69-ФЗ «О  пожарной  безопасности» (с  изменениями  и дополнениями).

3.1.6. Федеральный  закон  от  30.12.2009г №384-ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений».

3.1.7.Федеральный  закон  от  21  июля  1997г №116-ФЗ «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов» (с  изменениями  и дополнениями).

3.1.8. Постановление  Правительства  РФ  от  05.03.2007г  №145  «О  порядке  организации  и  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий».

	Подраздел 3.2. Особые  условия  проведения  работ.

	 Производство  строительно-монтажных  работ  на  территории  действующих  водопроводных  очистных  сооружений  г. Снежинска  (29).

	Подраздел 3.3. Основные  технико-экономические  показатели  объекта.

	3.3.1.Количество производственных  сточных   вод,  сбрасываемых   по   выпуску  В-9  в озеро Синара,  в год составляет:

год

итого

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2009

930223

66460

64242

57632

66369

89846

98698

120223

103358

74290

 74769

60952

53384

2010

950348

51945

47686

49932

64437

81239

97969

103323

101655

100004

84175

86022

81961

2011

899877

50428

47922

62230

63663

89446

101901

105202

100058

94420

84940

49977

49690

2012

898934

49978

49898

59840

64160

90000

100280

104906

96892

102980

83470

50197

46333

2013

885152

93012

66432

20928

42635

61846

115286

127979

90532

86502

83470

52340

44190

2014

899759

53670

52870

53230

70928

92233

91840

104300

102362

98338

84962

49962

45064

3.3.2.Показатели  качества  промывных  сточных вод  от  контактных  осветлителей   за  2009-2013гг  (средние  и  максимальные   значения)   представлены  в  таблице:

Год

Средняя  концентрация, мг/дм3
Максимальная  концентрация, мг/дм3
взвешенные  вещества

алюминий

остат. своб. хлор

взвешенные  вещества*

алюминий*

остат. своб. хлор

2009

7,62

0,02

0,35

14,30

0,07

0,45

2010

9,28

0,01

0,35

25,00

0,04

0,45

2011

10,86

0,015

0,35

23,80

0,059

0,45

2012

6,69

0,017

0,35

12,90

0,085

0,45

2013

5,69

0,014

0,35

57,50

0,058

0,45

2014

13,07

0,04

0,35

58,0

0,23

0,45

Примечание:

*концентрация   загрязняющих  веществ  при  неблагоприятных  условиях  в  источнике водоснабжения  и  при  использовании  коагулянта  при   подготовке  воды  питьевого качества.

	Подраздел 3.4.  Строительный  паспорт  земельного  участка.

	3.4.1. Подготовка  питьевой  воды на водопроводных  очистных  сооружениях (насосно-фильтровальной  станции)  осуществляется  по  одноступенчатой  схеме  с фильтрацией  на  контактных  осветлителях  №1-8. 

3.4.2.Проектная  производительность  насосно-фильтровальной  станции -  44 000м3/сут. Фактическая  максимальная  производительность – 30 000м3/сут. 

3.4.3. Контактные  осветлители  №1-8  в  процессе  работы загрязняются  и  поочередно  (по  графику)  выводятся  на  промывку. Каждый  контактный осветлитель  промывается  фильтрованной  водой   в  течение  8 минут, после  чего  производится  отмывка  его  сырой   водой  в  течение  8 минут.

3.4.4. Количество промывок контактных  осветлителей №1-8 в  год составляет - 4632 промывок:

· с  мая  по  ноябрь  (214суток)  - 2 раза  в  сутки;

· с  декабря  по  апрель  (151сутки) – 1раз  в  сутки.

3.4.5.  Сброс  производственных (от  промывки  контактных  осветлителей  и  прочих  технологических  нужд  станции) сточных  вод  осуществляется  по  выпуску  В-9.

Категория  сточных  вод – загрязненные, без  очистки. 

Оголовок  выпуска  сточных  вод  один,  сосредоточенный, железобетонный, Ф700мм. 

Сточные  воды  с  оголовка  по  каналу  длиной  400м  поступают  в  оз. Синара (юго-западный  берег  озера). Расстояние  от оголовка  выпуска  до  уреза  воды  оз. Синара – 0,4км.

3.4.6. Для  учета  производственных  сточных  вод  на   выпуске  В-9 установлен   расходомер  с  интегратором  акустический  «ЭХО-Р-02».

	Подраздел 3.5.Требования  к технологии, режиму здания/сооружения.

	3.5.1.Технологическая  часть.

3.5.1.1. Проектом  предусмотреть изменение существующей технологической схемы водоподготовки и включение в неё очистных сооружений по обработке производственных  сточных  вод и осадка.

3.5.1.2. Технологическая схема очистных сооружений по обработке промывных сточных  вод и осадка определяется проектом (предпочтение  -  безреагентной системе очистки).
3.5.1.3.Очищенные  промывные  сточные  воды должны:

· максимально  повторно использоваться  в технологическом цикле;

· соответствовать требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по следующим показателям:

взвешенные вещества – фоновая  концентрация  оз. Синара+0,25 мг/дм3;

алюминий – 0,04 мг/дм3;

свободный хлор – отсутствие.

3.5.1.4. В  технологической  схеме очистных  сооружений  должна  быть  предложена  схема  обработки  осадка  для дальнейшего  с  ним   обращения.  

	3.5.2.Отопление  и  вентиляция.

3.5.2.1.Возможность  теплоснабжения  здания  очистных  сооружений промывных  сточных  вод   от  действующей  теплосети, проложенной  по  территории  площадки, будет  определена  при  выдаче  технических  условий на  подключение  и  после  уточнения   расчетных  нагрузок  на  систему  отопления  проектируемого  здания.

3.5.2.2.Систему  вентиляции  предусмотреть  в  соответствии  с действующими  нормативами.

	3.5.3. Водопровод  и  канализация.

3.5.3.1.Водоснабжение объекта  осуществить  от  действующих  сетей водоснабжения  площадки.

3.5.3.2.Существующая  хозбытовая  канализация   подключена  к септику  с  последующим  вывозом  хозбытовых  сточных  вод.

3.5.3.3.Производственная  канализация предназначена  для  сбора  производственных сточных  вод  от  промывки  контактных  осветлителей,  промывки  резервуаров  чистой  воды  объемом  2000м3 – 2 шт.  и  технологических  сбросов  от запорной  арматуры  и  работы  насосов  станции  2-го  подъема.  

	3.5.4. Электроснабжение, электрооборудование, освещение, связь.

3.5.4.1. Фактические  нагрузки  по  электроснабжению  определить проектом.

3.5.4.2.Источник  электроснабжения  будет  определен  при  выдаче технических  условий  на  присоединение.

3.5.4.3.Освещению  подлежит  здание  (сооружение)  проектируемых очистных  сооружений.

3.5.4.4.В  здании  очистных  сооружений  предусмотреть  установку одного  телефонного  аппарата.   

	3.5.5.Управление  и  автоматизация.

Согласно  главы 14   СП 31.13330.2012 «Свод  правил.  Водоснабжение. Наружные  сети  и  сооружения».

	3.5.6.Решения  по  обеспечению  пожарной  безопасности.

В  соответствии  с  федеральным  законом  №69-ФЗ  от  21.12.1994г «О  пожарной  безопасности».

	Подраздел 3.6. Требования  к  архитектурно-строительным, объемно-

планировочным  и  конструктивным  решениям.

	3.6.1. Площадкой  для  размещения  проектируемых  очистных  сооружений  является  территория  существующих  водопроводных  очистных  сооружений  или  прилегающая  территория  с  учетом  технологических  требований,  указаний  СНиП II-89-80  и   требований  СНиП  2.04.02-84*.
3.6.2.Предусмотреть  возможность использования  существующих  зданий  и  сооружений.
3.6.3.При  размещении  в  пределах  территории  площадки   увязать подъезды  и  пешеходные  дорожки  с  существующими. Покрытие  подъездов  и  пешеходных  дорожек – асфальтобетон.

 3.6.4.При  размещении  очистных  сооружений  промывных  сточных  вод вне  территории  площадки  выполнить  требования по антитеррористической  защищенности  опасных  производственных объектов:

- предусмотреть  устройство  сплошного  железобетонного  ограждения  с  козырьком  из  колючей  проволоки  с  обязательным  сопряжением  с  существующим  ограждением;

- проектируемое  ограждение  включить  в  действующую  систему  видеонаблюдения.

	Подраздел  3.7. Выделение  очередей  и  пусковых  комплексов, требования  по

перспективному  расширению  здания/сооружения.

	3.7.1. Разработка   технологии  очистки  промывных  сточных  вод  и  согласование  её  с  Заказчиком.

3.7.2.Разработка  проектно-сметной   документации  по  согласованной    технологии  (стадия  «Проектная  документация»).

3.7.3.Согласование   проектно-сметной  документации (стадия  «П»)   с  Заказчиком.

3.7.4. Сопровождение  проектно-сметной  документации  до  получения  положительного  заключения  Госэкспертизы.

3.7.5. Разработка  проектно-сметной   документации  по  согласованной    технологии  (стадия  « Рабочая  документация»).

3.7.6.Согласование   проектно-сметной  документации (стадия  «Р»)   с  Заказчиком.

	Подраздел  3.8.Требования и  условия  к  разработке  природоохранных мер  и

мероприятий

	 В  соответствии  с  требованиями  действующего законодательства  РФ  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов.

	Подраздел 3.9. Мероприятия  по  разработке  требований  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства.

	Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального  строительства  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  28.11.2011г №337-ФЗ «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации».

	Подраздел  3.10.Требования  к  сметной  документации.

	Сметная документация должна иметь следующие разделы:

3.10.1.Смета   на разработку проектной документации «Очистные  сооружения  промывных  cточных  вод  насосно - фильтровальной  станции  г. Снежинска» (стадия «Проектная документация»).

3.10.2.Смету на разработку проектной документации  «Очистные  сооружения  промывных  cточных  вод  насосно - фильтровальной  станции  г. Снежинска» (стадия « Рабочая документация»).

3.10.3.Сметная документация на строительство должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ.
3.10.4.Сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате программного комплекса Гранд – смета (версия 2014г)  либо  «Атом-смета».
3.10.5.Финансовые затраты на строительно-монтажные работы не должны превышать 60 млн. рублей в текущих ценах.

	Подраздел  3.11.Состав  демонстрационных  материалов.

	 Не  требуются.

	Подраздел.3.12.Исходные  данные, необходимые  для  проектирования.

	3.12.1. Технологические  чертежи  основных    элементов  существующих  водопроводных  очистных  сооружений. В  случае  отсутствия  указанных  чертежей – краткое  описание  основных  элементов  очистных  сооружений  с  указанием  габаритных  размеров.

3.12.1.Схема  генерального  плана  площадки  очистных  сооружений.

3.12.2. Решение о  предоставлении  водного  объекта  (озеро  Синара)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-9    №74-14.01.05.006-0-2013-00628/00  от  02.07.2013г 

 3.12.4.Результаты  химических  анализов  сточных  вод  (средние  и  максимальные  значения  за  последние  3-5лет).

3.12.5. Предписание  об устранении   нарушения  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  №3  от 05.02.2013г, выданное     на  основании  Акта  проверки  Министерства  по  радиационной  и  экологической  безопасности  Челябинской  области №3  от  05.02.2013г.

3.12.6. Утвержденные  нормативы  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты  от  29.12.13г.  

3.12.7.Разрешение  №106  от  07.02.2014г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Подраздел 4.1. Требования  к объему  работ.

	4.1.1.Проектная  документация  разрабатывается  в  две  стадии:

1. Стадия  «Проектная  документация»  («П»).

2. Стадия  «Рабочая  документация»  («Р»).

4.1.2.Проектная  документация  разрабатывается  в  соответствии  с:

1. Положением  о  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию, утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16 февраля  2008г №87 «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требований  к  их  содержанию»;

2. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный  стандарт  РФ. Система  проектной  документации  для строительства  в  РФ. Основные  требования  к  проектной  и  рабочей  документации».  

	Подраздел 4.2. Перечень  согласований, выполняемых  Подрядчиком.

	4.2.1.Проект  стадии  «П» должен  быть  согласован:

1. ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ

2. ОАО  «Трансэнерго»

Результаты  должны  быть  направлены  на  экспертизу  соответствия  Градостроительному  кодексу  (Федеральный  закон  от  29.12.2004г  №190-ФЗ)  и  Техническому  регламенту  о  безопасности  зданий  и  сооружений  (Федеральный закон  от  30.12.2009г №384-ФЗ).

4.2.2.Проект  стадии  «Р»  должен  быть  согласован:

1. ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ

2. ОАО  «Трансэнерго»


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К  СРОКУ  (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Начало  работ – дата  заключения  договора.

Окончание  этапов  работ (этапы  проведения  работ  указываются  в соответствии  с  подразделом 3.7.  данного  технического  задания):

 Этап 1(п.3.7.1)  –  1месяц  со  дня  заключения  договора;

 Этап 2 (п.п.3.7.2.-3.7.4.)   - 5месяцев  со  дня  согласования с  Заказчиком  технологической  схемы  очистки;

Этап  3 (п.п.3.7.5.-3.7.6.) – 3месяца   со  дня  получения  положительного  заключения  Госэкспертизы.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	Все  дополнительные  работы, подлежащие  выполнению  Подрядчиком, связанные  с  качеством  заключения  Госэкспертизы, даже  в  случае, если  имелось  согласование  представителя  Заказчика,  являются  ответственностью  Подрядчика  и  выполняются  за  счет  его  сил  и  средств.

Гарантийный  срок –  3года  по  окончании  срока  исполнения  работ (ст.196  ГК РФ).

Подрядчик  несет  ответственность  при  обнаружении  недостатков  в  документации  в  процессе  эксплуатации  объекта  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ, гарантийный  срок  исчисляется  в  соответствии со  ст.196, ст.722-ст.725  ГК  РФ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

	При необходимости  производства  работ  на  объекте  Заказчика  Подрядчик  обеспечивает  выполнение  общих  для  всех  организаций  нормативных  мероприятий  по  охране  труда, промышленной  и  пожарной  безопасности, обеспечивает  выполнение  режимных  требований  предприятия.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА  РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ.

	По  завершению  каждого  этапа  работ (этапы  проведения  работ  указываются  в соответствии  с  разделом 5  данного  технического  задания) Подрядчик  предоставляет  Заказчику  проектно-сметную  документацию  в 4(четырех)  комплектных  экземплярах  на  бумажных  носителях  и  1 (одном) на  электронном  носителе, Акт  сдачи-приемки  выполненных  работ  и  счет.


РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

	ФГУП  РФЯЦ-ВНИИТФ  - Федеральное  государственное  унитарное  предприятие –«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»  

ГК  РФ – Гражданский  кодекс  Российской  Федерации


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ.

	10.1. Технологические  чертежи  основных  элементов  существующих  водопроводных  очистных  сооружений. В  случае  отсутствия  указанных  чертежей – краткое  описание  основных  элементов  очистных  сооружений  с  указанием  габаритных  размеров.

10.2.Схема  генерального  плана  площадки  очистных  сооружений.

10.3. Решение о  предоставлении  водного  объекта  (озеро  Синара)  в  пользование  для  сброса  сточных  вод  по  выпуску  В-9 №74-14.01.05.006-0-2013-00628/00  от  02.07.2013г 

 10.4.Результаты  химических  анализов  сточных  вод  (средние  и  максимальные  значения  за  последние  3-5лет).

10.5. Предписание  об устранении   нарушения  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  №3  от 05.02.2013г, выданное  на  основании  Акта  проверки  Министерства  по  радиационной  и  экологической  безопасности  Челябинской  области №3  от  05.02.2013г.

10.6. Утвержденные  нормативы  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты  от  29.12.13г.  

10.7.Разрешение  №106  от  07.02.2014г   на  сброс  загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  (водные  объекты). 

Приложения будут переданы проектной организации при заключении Договора.
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