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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работы 

1.  Наименование работы.
Экспертная оценка сметной части в рамках корректировки проектной документации расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800 (III-я очередь строительства).
2. Основание для выполнения работы.

2.1 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 


2.2 План мероприятий ПКФ № 26/13 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок выполнения работы.
Начало: с даты заключения договора.
         Окончание: 30 апреля 2013г.

4.  Исполнитель – определяется по итогам конкурса.

5.  Цель и исходные данные для выполнения работы.
5.1. Цель работы.

Целью работы является определение достоверности сметной стоимости сооружения энергоблока № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС.  
5.2  Исходные данные 

5.2.1 Задание на проектирование энергоблока № 4 Белоярской АЭС. Корректировка «Проекта расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».

5.2.2  Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
5.2.3
Проектная документация на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства»). 
5.2.4  Материалы проекта организации строительства.
          5.2.5  С исходными данными Исполнитель может ознакомиться по месту нахождения Заказчика.

6.  Основные требования к выполнению работы. 

6.1  На первом этапе работы необходимо выполнить экспертизу сметной документации в части добавляемых объектов при корректировке проекта III очереди расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800. Работа должна быть завершена до 15 марта 2013 г.

6.2  На втором этапе работы необходимо рассмотреть полный комплект сметной части проектной документации корректировки проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800. Окончание работы: 30 апреля 2013г.

6.3 Работа должна выполняться Исполнителем, имеющим соответствующую квалификацию и опыт по разработке и анализу сводных сметных расчётов, сметной части проектов крупных промышленных объектов, включая локальные сметы, разрабатываемые в соответствии с требованиями, содержащимися в следующих нормативных документах: 

· «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.
· МДС-81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

7.  Способ использования результатов. 

7.1 Результаты работы будут использованы при согласовании и приёмке сметной части проектной документации по договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства») в соответствии с Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

8.  Отчетные материалы.

8.1
 По завершении работы (этапов работы) Исполнитель передает Заказчику материалы экспертной оценки сметной части в рамках корректировки проектной документации расширения Белоярской АЭС.

8.2 
 Материалы передаются в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, а также отсканированные документы в формате Pdf.).

8.3 
 Качество работ и оформление документации должны обеспечиваться разработанной в организации Исполнителя системой менеджмента качества.

8.4  Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом к договору, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе выполнения работы» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений), и в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

9. Порядок приема и передачи работ Заказчику.

9.1  Прием и передача результатов выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом к договору, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

9.2
Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

9.3  По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов, предусмотренного Календарным планом к договору и ТЗ.

9.4  Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

	Начальник отдела ПКФ
	                И. В. Думчев
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