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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку продукции

1. Название (тема) работы.
 «Приобретение и поставка на Билибинскую АЭС кабельной продукции, комплектующих и строительных материалов для монтажа аппаратуры индустриальной антисейсмической защиты (АИАЗ)». 
2. Основание. 
2.1 Решение № БИЛ АЭС 1,2,3,4 Р-255 К(3.5)-2011 ОАО «Концерн Росэнергоатом» о внедрении на энергоблоках №№ 1,2,3,4 Билибинской АЭС системы сейсмической защиты при землетрясениях;
2.2 ПМ №64/12 по теме «Разработка и внедрение на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС систем сейсмического контроля и сигнализации, связанных с системами аварийной защиты реакторов при проектных землетрясениях»
2.3 НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».
3. Срок выполнения работы по договору:
начало: 		дата заключения договора,
окончание: 	не более 3,5 (трех с половиной) месяцев.
4. Исполнитель: определяется по итогам закупочной процедуры.
5. Цель выполнения работ и ожидаемые результаты. 
5.1. Приобретение и поставка на Билибинскую АЭС кабельной продукции, комплектующих и строительных материалов для проведения монтажа АИАЗ.

5.2. Экономический эффект от внедрения результатов данной работы ожидается за счет выполнения требований «Норм проектирования сейсмостойких атомных станций» (НП-031-01) в части осуществления постоянного сейсмомониторинга с регистрацией сигналов сейсмических процессов на фундаментной плите здания реакторных установок и формирования сигналов оповещения и команд на остановку реакторов энергоблоков №№ 1,2,3,4 Билибинской АЭС при сейсмических воздействиях соответствующих проектным землетрясениям.
6. Исходные данные для проведения работ.
Билибинская АЭС. Энергоблоки 1, 2, 3, 4. Рабочая документация. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга - ОАО «Атомэнергопроект», 2014 г.
Документы предоставляются по запросу Исполнителя.
7. Требования к выполнению работ. 
7.1 Приобретению подлежит кабельная продукция и комплектующие для монтажа АИАЗ на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС, а также материалы для выполнения строительно-монтажных работ (далее – Продукция). Перечень, марка (тип) и количество приобретаемой Продукции приведены в Приложении. Приобретение товаров-заменителей должно согласовываться с Заказчиком. 
7.2 Приобретаемая Продукция должна соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
‑ НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии,
‑ РД-03-36-2002 Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.
‑ СТО 1.1.1.01.001.0891-2012. КИП для АЭС. Технические требования,
‑ СТО 1.1.1.01.001.0892-2012. Электротехническое оборудование. Технические требования,
‑ СТО 1.1.1.01.001.0902-2013. Кабельные изделия. Технические требования,
а также иным требованиям действующего законодательства РФ, отраслевым стандартам и техническим условиям атомной отрасли в части контроля и обеспечения качества поставляемой продукции, изделий и материалов для нужд объектов использования атомной энергии.
7.3 Соответствие приобретаемой Продукции требованиям стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами производителей или поставщиков, а для поз. 8, 9, 11, 43-49, 51 (см. Приложение) – документами, свидетельствующими о приемке продукции уполномоченной организацией по планам качества в соответствии  с «РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013. Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций».
7.4 Продукция должна быть поставлена по адресу: Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция», 689450, Чукотский АО, Билибинский р-н, г. Билибино.
7.5 Организация работ и поставка Продукции на Билибинскую АЭС осуществляется Исполнителем. Решение о необходимости привлечения субподрядных организаций для выполнения транспортных, погрузочных и разгрузочных работ принимается Исполнителем по согласованию с Заказчиком. При использовании нескольких видов транспорта для доставки Продукции на Билибинскую АЭС Исполнитель оформляет необходимую сопроводительную документацию (транспортные накладные, заказ-наряды на предоставление транспортного средства и т.д.) в соответствии с требованиями:
‑ Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 30.12.2011, с изм. от 09.01.2014) «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»,
‑ Приказ МПС РФ от 29.03.1999 № 10Ц (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении Правил перевозок грузов отправительскими маршрутами на железнодорожном транспорте»,
‑ Приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 45 (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении Правил составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом»,
‑ Приказ МПС РФ от 16.06.2003 № 21 (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении Правил приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом»,
‑ Приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 39 (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом»,
‑ Приказ Минтранса РФ от 05.09.2008 № 141 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Правила перевозки опасных грузов воздушными судами гражданской авиации»,
а также требованиями иных действующих нормативных документов РФ в части перевозки грузов.
7.6 Транспортировка, погрузка и разгрузка Продукции осуществляется в соответствии с требованиями и рекомендациями поставщика, а также требованиями технических условий, стандартов отрасли и государственных стандартов РФ в части перевозки грузов.
7.7 Исполнитель работ несет полную ответственность за целостность и сохранность Продукции в период транспортировки, погрузочных и разгрузочных работ.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
Приобретение и поставка на Билибинскую АЭС Продукции необходимы для проведения строительно-монтажных работ по установке АИАЗ на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС с целью выполнения требований действующего законодательства РФ и федеральных норм и правил атомной отрасли в части обеспечения сейсмической безопасности объектов использования атомной энергии.
9. Отчетные материалы.
Отчетные материалы предоставляются в соответствии с календарным планом работ в следующем составе:
‑ товарная накладная, оформленная в соответствии с Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 30.12.2011, с изм. от 09.01.2014)), с отметкой филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» о получении груза,
‑ копии сертификатов на приобретаемую кабельную продукцию, комплектующие и строительные материалы, заверенные поставщиком,
- для поз. 8, 9, 11, 43-49, 51 (см. Приложение) – документы, свидетельствующие о приемке продукции уполномоченной организацией по планам качества в соответствии  с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013,
‑ письменное согласование филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» соответствия приобретенной кабельной продукции, комплектующих и строительных материалов требованиям документации «Билибинская АЭС. Энергоблоки 1, 2, 3, 4. Рабочая документация. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга - ОАО «Атомэнергопроект», 2014 г.», а также требованиям технических условий и стандартов атомной отрасли.
‑ аннотационный отчет.
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом.

Приложение. Спецификация кабельной продукции, комплектующих и строительных материалов для монтажа аппаратуры индустриальной антисейсмической защиты (АИАЗ) на Билибинской АЭС – на 2 л.
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