



## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

Подраздел 3.4 Требование к квалификации исполнителя.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

*Разработка, изготовление и покупка комплектующих для проведения модернизации прессы типа T1151 для гидравлического испытания труб.*

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

*Техническим заданием предусматривается выполнение модернизации прессы T1151 для гидравлического испытания труб.*

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

*Подготовка и согласование проекта производства работ (графика производства работ).*

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

### Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

*Целью модернизации прессы является обеспечение требований ТУ и других нормативных документов, частичная автоматизация процесса контроля изделия методом гидравлического испытания, адаптация прессы для проведения испытаний вновь освоенных и перспективных номенклатур, расширение диапазона рабочих характеристик прессы, увеличение надежности и ремонтпригодности узлов и механизмов прессы.*

### Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

*В объем модернизации прессы должны входить следующие работы:*

- проработка технических решений и вариантов для достижения целей модернизации;
- разработка КД, изготовление и проведение предварительных испытаний;
- определение объема деталей и узлов, не подлежащих изменению в процессе модернизации;
- разработка КД на модернизацию прессы;
- закупка и изготовление комплектующих для проведения модернизации;
- разработка РД по подсоединению прессы к инженерным сетям;
- разработка эксплуатационной документации;
- выполнение работ по модернизации прессы;
- проведение приемочных испытаний;
- сдача прессы в эксплуатацию.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

*Оформление в соответствии СНиП.*

### Подраздел 3.4 Требование к квалификации исполнителя

*Наличие следующих разрешительных документов:*

- обладать действующим свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (п.п. 3, 4.2, 4.3, 4.5, 23.6, 24.10 Перечня видов работ), выданным саморегулируемой организацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов» и приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.

#### РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ТЗ №19-280-42/53765, 80-715-ТХ.ЛС, 80-715-ЭМ.ЛС, 80-715-ВК.ЛС, 80-715-АВК.ЛС

#### РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Российская Федерация, 427620, Россия, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7.

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДОХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРЯТИЙ.

Не требуется.

#### РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

30 календарных дней с момента заключения договора

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Работы выполняются согласно проектной документации и действующим СНиП, ГОСТ.

Работы должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, определенной в проекте производства работ и финансирования, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Не требуется.

#### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

Гарантийный срок: 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ.

#### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Соблюдать требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства.

Работы производить в соответствии с требованиями инструкций по охране труда, действующих на территории.

#### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Объемы выполненных работ принимаются на основании Акта выполненных работ (формы КС - 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС - 3) и счет-фактур на сумму выполненных работ. Сдать исполнительную документацию после окончания работ в полном объеме согласно строительным нормам и правилам.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

*Информация предоставляется на бумажных и электронных носителях на русском языке.*

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА.

*Выдача рекомендаций персоналу Заказчика по эксплуатации и обслуживанию оборудования.*

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

№п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	<i>РФ</i>	<i>Российская Федерация.</i>
2.	<i>ППР</i>	<i>Проект производства работ.</i>
3.	<i>СНиП</i>	<i>Строительные нормы и правила.</i>
4.	<i>ГОСТ</i>	<i>Государственный стандарт.</i>
5.	<i>ТУ</i>	<i>Технические условия</i>
6.	<i>КД</i>	<i>Конструкторская документация</i>
7.	<i>РД</i>	<i>Рабочая документация</i>

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

№п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Техническое задание № 19-280-42/53765	
2.	Сметы 80-715-ТХ.ЛС, 80-715-ЭМ.ЛС, 80-715-ВК.ЛС, 80-715-АВК.ЛС	