Техническое задание 

 Разработка технико-экономического обоснования  (ТЭО)

строительства ТЭС для нужд ОАО «Волга»

	№№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.Общие данные



	1.2.
	Заказчик-инвестор
	ОАО  «Волга».

	1.4.
	Месторасположение и особые условия проектирования и  строительства ТЭС
	1.
Местоположение площадок ТЭС:

1.1.
Россия,  Нижегородская обл. г. Балахна ул. Горького1

2.
Предварительно намеченные конкурентные варианты пунктов и площадок строительства ТЭС будут представлены Заказчиком
3.
Особые условия проектирования и строительства: 

3.1.
 Предусмотреть интеграцию существующих собственных источников тепловой энергии, котла утилизатора и парогенераторов ТММ, в схему теплоснабжения с учетом ТЭС

3.2.
Разработать Главную схему электрических соединений ТЭС исходя из условия, что станция останется “Блок - станцией”.

	1.5.
	Назначение проектируемого объекта
	1. Выработка электрической и тепловой энергии для нужд ОАО  «Волга».
2. Повышение надежности энергоснабжения  ОАО  «Волга» за счет ввода в эксплуатацию собственного надежного источника генерации.

	1.6.
	Сроки начала и окончания выполнения работ
	90 календарных дней с даты подписания договора.

	1.7.
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.8.
	Стадии выполнения работ
	Работа выполняется согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

	1.9.
	Основные технико-экономические показатели
	1. Строительство источника генерации на базе предложений оборудования:

a. газо-поршневого;
b. газо-турбинного
c. бывшего в употреблении
2. Расчетные нагрузки ОАО  «Волга»  составляют:

· расчетная электрическая мощность 120-150 МВт, в том числе: 

- нагрузка I категории по надежности электроснабжения – 2 МВт;

- нагрузка II категории по надежности электроснабжения –150 МВт;

- нагрузка IIIкатегории по надежности электроснабжения – 10 МВт;

· максимальная тепловая 180 Гкал/ч;

2.
Вид основного топлива – газ.

3.    Резервный вид топлива – дизельное топливо.
4.
Климатические параметры работы оборудования ТЭС принять согласно СНИП 23-01-99.



	2. Цель и источники инвестирования, объем предусмотренных финансовых средств



	2.1.
	Цель выполнения работ
	1. Определить экономическую и техническую целесообразность строительства ТЭС.

2. Обосновать оптимальную электрическую  и тепловую мощность энергоблоков и ТЭС, определить годовой отпуск электрической и тепловой энергии и потребность электростанции в ресурсах.

3. Обосновать выбор площадки для строительства ТЭС по вариантам размещения, предложенным Заказчиком.

4. Обосновать выбор наиболее эффективной конфигурации оборудования станции с учетом требований п. 3.1; 3.2 настоящего Технического задания.

	2.2.
	Источник финансирования
	Собственные и заемные средства Заказчика  

	2.3.
	Объем финансирования
	Определяется при выполнении настоящей работы.

	3. Технология энергопроизводства, требования к основному оборудованию



	3.1.
	Основные технологические решения
	1. Предусмотреть строительство электростанции  с использованием современных высокоэффективных технологий генерации, принимая во внимание существующие условия окружающей среды и характеристики сжигаемого топлива.

2. Для вариантов Б/У оборудования должны соблюдаться следующие дополнительные условия:

a. Оборудование должно соответствовать нормам РФ по выбросам, шуму, параметрам генератора, АСУ ТП и т.д.

b. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия РФ, разрешения на применение Ростехнадзора.

c. Должно быть наличие проектной монтажной и эксплуатационной документации.

d. В расчетах должна быть учтена стоимость восстановления оборудования (гарантии завода изготовителя)  в случае необходимости.

e. Выбор оборудования должен быть выполнит на основании оптимального интегрирования в существующую технологию и максимизации покрытия потребности комбината в энергоресурсах. 

f. Стоимость строительства “под ключ”, учитывающий демонтаж, доставку, и монтаж б/у оборудования с проведением экспертизы и восстановления в случае необходимости.

	3.2.
	Система теплоснабжения
	1. Разработать принципиальную схему теплоснабжения ОАО  «Волга» с учетом собственных источников: - котел «Веллонс» и парогенераторы ТММ.

 2. Выполнить расчет-обоснование, касающийся вариантов теплоснабжения поселка. 

3.
 Рассчитать суммарный объем тепловой энергии, необходимый для обеспечения ОАО  «Волга» и теплоснабжения поселка, с учетом собственного производства пара на котле «Веллонс» и парогенераторах ТММ.

 4. Обосновать экономически целесообразные параметры теплоносителя.

	3.3.
	Топливное хозяйство
	1
Основной вид  топлива - газ:

2. Резервный вид топлива (для строительства ТЭС) – дизельное топливо:

· Qнр =______ ккал/кг.

3. Требуется выполнить расчет потребности в   газе для 4-х вариантов конфигурации оборудования ТЭС.

	3.4.
	Система водоснабжения и водоотведения
	1. Определить потребность электростанции в технической и питьевой воде.

2. Определить источники водоснабжения и оценить затраты на строительство водовода от источников водоснабжения до ТЭС.

3. Определить объем сброса производственных, бытовых и ливневых сточных вод.

4. Оценить необходимость и возможные затраты на строительство новых или расширение мощностей существующих очистных сооружений.

5. Оценить затраты на систему водоподготовки.

	3.5.
	Система автоматизации и связи
	Представить принципиальные технические предложения и рекомендации по реализации технико-коммерческого решения в части автоматизации технологических процессов, а также создания АСУ ТП на базе единого программно-технического комплекса, с учетом используемого оборудования АСУ ТП на ОАО «Волга». 

	4. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения



	4.1.
	Строительные решения
	1. Разработать с соблюдением действующих норм технологического проектирования схемы и принципиальные объемно-планировочные решения размещения основного и вспомогательного оборудования с указанием основных и наиболее крупных зданий электростанции, сложных сооружений и конструкций.
2. Предусмотреть применение современных конструкций, изделий и материалов.

3. В ТЭС, где это технически возможно и экономически целесообразно, предусмотреть использование блочно-модульных конструкций полной заводской готовности.

	4.2
	Решения по ассимиляции производства
	Разработку принципиальных решений проводить с учетом максимального использования существующих (проектируемых для ОАО  «Волга») сетей и сооружений (при условии, что использование указанных сетей экономически оправдано).

	4.3.
	Генеральный план
	1. Представить краткую характеристику площадок строительства.

2. Выполнить технико-экономическую оценку площадок строительства с учетом фактора воздействия на окружающую среду. 
3.Разработать схемы  размещения объектов электростанции в масштабе 1:2000. Для выбранного варианта площадки размещения выполнить данную схему без привязки к рельефу.

4.   Местоположение площадок ТЭС:

4.1.
Россия, Нижегородская обл. г. Балахна ул. Горького1.



	5. Кадры и социальное развитие



	5.1.
	Кадры и социальное развитие, включая НОТ (научная организация труда) и управление производством в совокупности с производственным процессом ОАО  «Волга»
	1. Определить потребность объекта в трудовых ресурсах по категориям работников (рабочих, ИТР, служащих). 

2. Предусмотреть необходимые социальные мероприятия для работников ТЭС.

	6. Природоохранные мероприятия



	6.1.
	Природоохранные мероприятия
	1. Подготовить предложения по выбору состава оборудования, режимам работы ТЭС с учетом существующих ПДВ в зоне деятельности ОАО  «Волга».

2. Выполнить предварительную оценку стоимости природоохранных мероприятий.

3. Определить санитарную зону  ТЭС.

4. Подготовить необходимую документацию для согласования с Росприроднадзором.

	7. Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта



	7.1.
	Стоимость строительства
	Определить и обосновать расчеты стоимости и сроки:

1. Изыскательских работ;

2. Проектных работ;

3. Строительно-монтажных работ.

По реальным расценкам проектов аналогичного характера с учетом укрупненных показателей, экспертных оценок и с учетом особенностей региона. В табличном виде оценить по вариантам капитальные затраты с разбивкой по статьям.

1. Оборудование;

2. Внешние сети;

3. Изыскательские работы;

4. Проектные работы;

5. Строительно-монтажные работы.

6. Пусконаладочные работы.

Для вариантов оборудования б/у так же добавить статьи: демонтаж, доставку, и монтаж б/у оборудования с проведением экспертизы и восстановления в случае необходимости

	7.2.
	Укрупненный график реализации проекта
	Разработать в MS Project укрупненный график проекта, начиная со стадии «П» и заканчивая введением в эксплуатацию, со связями и бюджетом затрат. Необходимая детализация графика не менее  150 строк.

	7.3.
	Эффективность инвестиций
	1. Для выбранного варианта строительства, согласованного с Заказчиком, разработать финансовую модель в специализированном программном продукте на базе Microsoft Excel. После завершения работы расчетные финансовые модели в формате Excel передать Заказчику в открытом виде.

2. При помощи финансовых моделей произвести расчеты основных технико-экономических параметров проекта (NPV, DPBP, IRR и т.д.) на основании сценарных условий и схемы финансирования Заказчика.

3. Механизм возврата инвестиций в строительство, ставку за электрическую мощность и динамику ее изменения предоставляет Заказчик.

4. Произвести оценку рисков по следующим основным показателям:

· увеличение стоимости строительства;

· увеличение срока строительства;

· увеличение затрат, связанных с эксплуатацией ТЭС.

	7.4.
	Срок действия технического задания
	В соответствии с условиями Договора.

	7.5.
	Порядок сдачи работы
	В соответствии с условиями Договора.



	7.6.
	Стоимость эксплуатации
	Определить стоимость эксплуатации по аналогам, укрупненным показателям и экспертным оценкам. В том числе учесть расходы на проведение капитальных ремонтов котельного и турбинного оборудования.

	7.7.
	Бюджет расходов
	Разработать укрупненный бюджет расходов проекта, начиная со стадии «П» и заканчивая введением в эксплуатацию поквартально в соответствии с графиком реализации проекта. 

	7.8.
	План управления проектом
	Предложить и обосновать оптимальный план организации проекта, включая организационную схему управления проектом, использование EPC, генподрядного или EPCM подходов.

	7.9
	Рассмотрение альтернативных вариантов снабжения 
	Провести сравнительный анализ себестоимости электроэнергии, получаемой от собственной станции, и электроэнергии, покупаемой на внешнем рынке с учетом развития сетей.

	8. Прочие сведения

	8.1.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю
	Перечень и график передачи исходных данных, необходимых для выполнения работы, разрабатывает Исполнитель и передает Заказчику. Заказчик в недельный срок направляет исполнителю все исходные данные, которые имеются  у заказчика в электронном виде или на бумажном носителе. Недостающие исходные данные подготавливаются Заказчиком в согласованные с Исполнителем сроки.

	9. Результаты работ



	9.1
	Результаты работы 
	Передаются заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе в формате *pdf.

	
	
	


Приложение № 1 к Техническому заданию

	№
	Объем работ
	Результат

	1
	Разработка ТЭО строительства ТЭС для нужд ОАО «Волга»

1. Предусмотреть строительство источника генерации на базе предложений оборудования следующих компаний:

d. газо-поршневого;
e. газо-турбинного 
f. бывшего в употреблении
 Ориентировочное значение установленной мощности ТЭС: от 120 до 150 МВт

2. Произвести анализ материалов по площадкам строительства, посещение Исполнителем площадок строительства ТЭС. 

3. По каждой из предполагаемых площадок строительства определить возможность соблюдения требований всех действующих нормативно-правовых документов, оценить концептуально логистику, затраты на системы и водоснабжения.

4. Провести сравнение площадок - экспертное определение стоимости строительства объекта (на основе проектов-аналогов) с учетом вопросов экологии, промышленной безопасности.

5. Выполнить анализ рынка энергетического оборудования с обоснованием выбора оборудования.

6. Предложить Заказчику несколько эл.схем распределения эл. мощности по объектам предприятия от ТЭС с условием работы в параллель с энергосистемой, использования энергосистемы в качестве резервного источника питания и условия эксплуатации оборудования в случае использования резервного источника питания. 

7. Предложить Заказчику на согласование три варианта конфигурации станции, отвечающей нормам технологического проектирования,   с установкой оборудования различной мощности. 

· По каждому варианту должна быть произведена предварительная проработка технических решений, стоимости строительства и оценка затрат на эксплуатацию. 
8. Провести сравнительный анализ себестоимости электроэнергии, получаемой  от собственной станции, и электроэнергии, покупаемой на внешнем рынке.

9. Выполнить расчет-обоснование по газу и совместно с ОАО «Волга» получить предварительное согласование о выделение лимита на газ под проектируемую станцию.

10. Подготовка отчета «Техника – экономическое обоснование строительства электростанции для нужд ОАО  «Волга»» и презентации.

11. Подготовить необходимую документацию по проекту для согласования с Росприроднадзором и совместно с ОАО «Волга» получить предвари-тельное согласование на строительство.
	Отчет  “Технико – экономическое обоснование строительства электростанции для нужд ОАО  «Волга»”.
Срок выполнения работы:

90календарных дней с момента подписания договора.





