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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Монтаж теплоизоляции бака аккумулятора.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов 

	    Проектно-сметная документация выдается подрядной организации после признания ее победителем процедуры закупки и подписания договора подряда на реконструкцию теплоизоляции бака аккумулятора.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	          Необходимо выполнить работы:
 - монтаж деревянной обрешетки,

 - выполнение теплоизоляции перекрытия и стенок бака,

 - покрытия теплоизоляции оцинкованным железом.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	          Объект находится в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории котельной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ).

	Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ (ППР)

	           Необходима разработка  ППР до начала производства работ.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью реконструкции является восстановление нормальной работоспособности бака аккумулятора, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.

          Имеются  подъезды к реконструируемому объекту от дорог внутреннего сообщения промышленных площадок.

          Реконструкция должна производиться без остановки основного производства и технологического процесса котельной.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ

	          Проект производства работ должен содержать информацию о: 

- порядке, технологии, последовательности работ;
- мерах безопасности при производстве работ;
- мероприятиях по охране труда и технике безопасности;


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 
измерения
	Кол-во

	
	1. Стенка бака
	
	

	1
	Монтаж опорных конструкций подвесок (штыри)
	Т
	0.38948

	2
	Установка элементов каркаса из брусьев
	М3
	2.88

	3
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" 
	100 м2
	1.69

	4
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2
	4.83

	5
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2
	0.97

	6
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм, т
	Т
	4.5994

	7
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	М3
	38

	8
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	М3
	10

	9
	Маты минераловатные прошивные с обкладкой металлической сеткой с двух сторон М100 толщ. 80 мм. 
	М3
	59.52

	10
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.22

	11
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	Т
	0.20306

	12
	Кладка стен кирпичных наружных простых 
	М3
	2.157

	13
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 200
	М3
	0.5177

	14
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0.85

	15
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0.03

	16
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	М3
	3.06

	
	2. Кровля бака
	
	

	17
	Монтаж опорных конструкций подвесок (штыри)
	Т
	0.63024

	18
	Установка элементов каркаса из брусьев
	М3
	1.55

	19
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом 
	100 м2
	2.1

	20
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	Т
	1.6653

	21
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	М3
	12

	22
	Маты минераловатные прошивные с обкладкой металлической сеткой с двух сторон М100 толщ. 80 мм. 
	М3
	14.88


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	          Все применяемые при выполнении работ материалы, оборудование должны иметь документы, подтверждающие их качественные характеристики (сертификаты, паспорта, формуляры, свидетельства и т.д.).
       Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень документации
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

Локальная смета
С14-112
Комплекс котельной. Реконструкция бака аккумулятора. Тепловая изоляция.
7
2

Техническое решение

101
Комплекс котельной. Теплоизоляция бака-аккумулятора.
3



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	          Должен быть разработан и согласован со службой эксплуатации регламент, определяющий порядок сбора, накопления, вывоза отходов, образующихся в процессе производства работ.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	          Начало работ: «__» _________ 2015 г. – после подписания договора
          Окончание работ: «20» Июля 2016 г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Для соблюдения требований к качеству производимых работ:

          1. Подрядчик обязан:
- производить работы в полном соответствии с технической документацией, условиями договора, действующими строительными нормами и правилами;

- иметь в наличии все необходимые профессиональные допуски, лицензии на право производства работ, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- обеспечить своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе, при приемке работ и в период гарантийного срока;
- привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный персонал.
          2. Заказчик вправе:
- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения; 
- приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и требований строительных норм и правил до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	          1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

          3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца. 
          Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3). 
          Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных договором, распространяется на все составляющие результаты работы, выполненные в рамках договора.  
          Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.
          При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          С целью обеспечения безопасности при проведении работ:

         1. Подрядчик обязан:

- выполнить перед началом работ мероприятия предусмотренные Актом-допуском на производство работ;

- соблюдать мероприятия организационно-технологической документации (ППР и др.);

- привлекать для выполнения работ персонал исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда;
- обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты;

- применять исправное оборудование, инструмент, технологическую оснастку, строительные и монтажные машины, механизмы и приборы;
- содержать участки производства работ и рабочие места в чистоте и порядке;
- назначить лиц, ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда;

- выполнять требования действующего «Положения по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда в РФЯЦ-ВНИИТФ», включенное в систему управления охраной труда в РФЯЦ-ВНИИТФ (СУОТ);
- привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный и аттестованный персонал, обученный по вопросам охраны труда;
- обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнение требований безопасности своим персоналом и персоналом субподрядчиков;
- обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно:
● по ограждению проемов;

● по поставке и обеспечению работников спасательными и страховочными поясами;

● по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;
● по поставке и установке лесов и подмостей;

● по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупреждающими знаками и плакатами;

● по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности.

- проводить с участием представителей Заказчика проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

2. Заказчик обязуется:

- обеспечить ознакомление работников Подрядчика  с действующим у Заказчика «Положением по взаимодействию с подрядными организациями в РФЯЦ-ВНИИТФ» (СУОТ) и проведение первичного инструктажа с записью в журнале регистрации инструктажа;
- оформить совместно с Подрядчиком Акт – допуск для производства работ на объекте Заказчика;
- принимать участие по графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделений РФЯЦ-ВНИИТФ.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	          Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

          Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма №ОС-3).

          Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.

          При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

          В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

          Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	          Документы, перечисленные в разделе 13, представляются в бумажном виде, на русском языке,  по указанным формам.
          Количество оформляемых документов:

- «Журнал учета выполненных работ» (форма КС-6а) – 1 экземпляр;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 3 экземпляра;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 3 экземпляра;

- акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма №ОС-3) – 2 экземпляра;
- исполнительная документация – 1 экземпляр.

          Состав исполнительной документации определяется в соответствии с          РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и уточняется при выполнении работ по договору.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	          Техническое обучение персонала Заказчика не требуется.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	2
	ППР
	Проект производства работ

	3
	РФЯЦ-ВНИИТФ
	Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики

	4
	СУОТ
	Система управления охраной труда


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

         Приложений нет.
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