
	
	УВЕРЖДАЮ:

 И.О.директора ФГУП «УАЗ»
 

_____________________ В.Н.Жадушкин
«____»__________________ 2010 г.


Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 
на  право заключения договора проведения ремонтных работ
Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru

от «      » ____________ 2010 года № ____________

Москва 2010

Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок

1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: ФГУП «Управление административными зданиями» (далее - Заказчик), расположенная по адресу: 119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24/26.
Контактное лицо: Васильев Валерий Николаевич 

Тел.: 8 (499) 949-29-83 

Адрес электронной почты: VNVasilyev@rosatom.ru.
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (в пятницу с 8-00 до 15-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора.

Наименование: Право заключения договора на выполнение общестроительных работ.
 Характеристики приведены в разделе 2 настоящего извещения.
Количество поставляемого товара: - в техническом задании.
Место, условия поставки: Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.15а, для ФГУП «УАЗ». 
.

Срок поставки:  до 25 декабря 2010 г.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию: не менее 12 месяцев с даты сдачи работ.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Форма оплаты: безналичная.
Сроки и порядок оплаты: Аванс до 30%, оплата выполненных работ до 10 рабочих дней после подписания акта приемки работ.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 2 500 000,00 рублей
1.6. Порядок формирования цены: 
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

1.7. Источник финансирования: Собственные средства заказчика.
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.
1.10. Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель должен представить Заказчику подписанный договор не менее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Размер обеспечения исполнения договора: Не предусмотрено

1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru 
1.13. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «30» ноября 2010 года в 10:00 

1.14. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «06» декабря 2010 года в 10:00 

1.14. Дата и время окончания рассмотрения ценовых котировок: 

«07» декабря 2010 года в 10:00 (время московское).
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе предоставить  документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
ЛОТ №1

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на 

  общестроительные работы по ремонту помещений.

Детского сада по адресу Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 15а.

	№№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Общестроительные работы
	
	
	

	1
	Ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов
	м.2
	295
	

	2
	Замена мелких покрытий и обделок из листовой стали
	м.2
	65
	

	3
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия 
	м.2
	25
	

	4
	Замена дверных блоков на метал. противопожарные.
	м.2
	2
	

	5
	Ремонт и окраска оконных откосов
	м.2
	25,8
	

	6
	Устройство метал. ограждений с  поручнями
	м.
	12
	

	7
	Очистка поверхности стен и потолка от старой краски.
	м.2
	110
	

	8
	Сплошное выравнивание штукатурки стен 
	м.2
	188
	

	9
	Улучшенная окраска в/э красками стен
	м.2
	404,9
	

	10
	Разборка покрытия пола из линолеума
	м.2
	151,53
	

	11
	Разборка покрытия пола из паркета
	м.2
	60
	

	12
	Устройство цементной стяжки толщ. 40мм.
	м.2
	120,6
	

	13
	Покрытие пола керамогранитом
	м.2
	63,5
	

	14
	Разборка покрытия пола из плит ДВП
	м.2
	60,6
	

	15
	Разборка полов цементных
	м.2
	60,6
	

	16
	Устройство покрытия пола из линолеума
	м.2
	57,1
	

	17
	Демонтаж панелей ДВП со стен
	м.2
	31,5
	

	18
	Демонтаж встроенных шкафов из ДВП
	м.2
	36,4
	

	19
	Замена дверных блоков 
	м.2
	4,8
	

	20
	Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ
	м.2
	12,15
	

	21
	Замена подоконных досок на ПВХ
	м.2
	5,6
	

	22
	Сплошное выравнивание штукатурки потолка
	м.2
	72,1
	

	23
	Улучшенная окраска потолка в\э краской
	м.2
	116,9
	

	24
	Оклейка стен флизелиновыми обоями
	м.2
	72,85
	

	25
	Устройство декоративных экранов на радиаторы отопления
	м.2
	3,64
	

	26
	Изготовление и монтаж стенных шкафов из ламинированного ДСП
	м.2
	56,6
	

	27
	Улучшенная окраска стен масляным составом
	м.2
	13,5
	

	28
	Улучшенная окраска потолка масляным составом
	м.2
	4,8
	

	

	29
	Уборка и вывоз строительного мусора
	тн.
	
	

	


Особые условия:

                             1. Окончание работ   - 25 декабря  2010 г.

                             2. Все отделочные материалы должны иметь

                                 Сертификаты качества и рекомендованы Санэпидемнадзором

                                  для применения в детских дошкольных учреждениях.

Начальная максимальная цена договора: 2 500 000 руб.(с НДС)
В ФГУП «УАЗ»

Заявка на участие в запросе котировок цен

на право заключения договора на работы по ремонту помещений в административном здании

Изучив запрос котировок цен ФГУП «УАЗ» на  _________________, а также применимые к нему нормативные правовые акты,  _________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          





в лице _______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________

1.3. ИНН _________________________________

Контактное лицо ________________________________эл. почта____________телефон________

2.  Перечень работ:

цене___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________/                         /

               (подпись)м.п.

Образец договора

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОГОВОР
от «___» ______________ 2010 г. № _______________

на выполнение подрядных работ 
по объекту: «________________________________________ 

_____________________________________________________

______________________________________________________»

Подрядчик: ________________________________
г. Москва                                                                                                                                                            2010 г.
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 Договор №____

на выполнение подрядных работ  

г. Москва
«___»______________2010 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» в лице и.о. директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» №1294/К от 08.10.2009 года, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и________________________________________________, в лице _______________ ______________________________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого запроса ценовых котировок, проведенного в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», протокол №____ от «___», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»:(http://zakupki.rosatom.ru), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

«Аванс (Авансовый платеж)» – денежная сумма, выдаваемая подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс засчитывается частями при оплате отдельных этапов Работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре.

«Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» – подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-14 Госкомстата России);

«Акт приемки законченного строительством объекта» – подписанный Заказчиком документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации  и условиям Договора (унифицированная форма КС-11 Госкомстата России);

«Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-2 Госкомстата РФ), применяется для приемки заказчиком выполненных подрядных строительно-монтажных работ; 

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (форма КС-3 Госкомстата РФ), применяется для расчетов между заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы;

«Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Календарного плана  и Распределения Цены Договора;

«Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, если таковые предусмотрены Проектно-сметной документацией ;

«Гарантийный срок» - период времени, в который подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения  подрядчиком обязательств по Договору; 

«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему, а также другими документами, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия настоящего Договора;

«Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14);

 «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией , в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

«Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам и Рабочей документации;

 «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый подрядчиком, подписываемый подрядчиком и Генподрядчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом «Распределения Цены Договора»;

«Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации , оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Генподрядчика;

«Цена Договора» - денежная сумма, оговорённая в Статье 3 Договора, которая выплачивается  подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в Статье 4 Договора;

«МТР» - материалы, изделия, оборудование и аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

 «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 

«Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

«Объект» - ____________________________________________________________, на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;

«Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

«Отчетный период» - календарный месяц;
«Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

«Персонал подрядчика» – штатные сотрудники  подрядчика или физические лица, привлеченные  подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

«Представитель Генподрядчика» – лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить  подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

«Представитель подрядчика» – лицо, уполномоченное подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.  Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

«Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Генподрядчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Регламентами для принятия Объекта в эксплуатацию;

«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

«Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

 «Работы» - комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора.
Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

«Регламенты Генподрядчика» - регламентирующие документы Генподрядчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
«Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
«Срок выполнения Работ» - период времени с даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);

«Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);

«Строительная площадка» – земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Генподрядчика  подрядчику на период выполнения  подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;

«Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;

 «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
«Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

 Предмет Договора

2.1. Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работу по ____________________ Объекта «____________________ _______________________________________________________________________________» согласно настоящему Договору и Протоколу договорной цены (Приложение 4) в объемах, предусмотренных утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их 
2.2. 2.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно Статье 15 субпоставщиков и субподрядчиков..

Цена Договора
Цена Договора, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ____________________ (________________________________________________________ ____________ рубль ___ копеек), в том числе НДС (18%) в сумме _____________ (_______ _____________________________________________________ рублей __ копеек) в текущих ценах.
В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденной  заказчиком проектно-сметной документацией.
Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок и условия платежей

Сумма авансового платежа определяется в размере  до 30% от Цены Договора, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

Выплата авансового платежа осуществляется в размере до 30%(тридцати) от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствующем году.
 Размер авансового платежа в 2010 году составляет __________________ руб. (___) 
Выплата авансового платежа в 2010 году осуществляется в течение 5 рабочих дней cо дня предоставления Генподрядчику оригинала  счета подрядчика на авансовый  плате
Зачет выданного аванса производится при каждом последующем перечислении денежных средств Генподрядчиком за выполненные работы пропорционально их объему.
Задержка выделения аванса не является основанием для прекращения работ и поставок МТР.
Стоимость услуг предоставляемых Генподрядчиком Подрядчику составляет 5(пять).% от сметной стоимости настоящего договора и оплачивается в течении 5 (пяти) банковских дней на основании выставленных счета и счета-фактуры
Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ осуществляется по цене, определенной в  документации. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ осуществляется Генподрядчиком в течение ___ (_____________) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Генподрядчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

· «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и оригинала счета-фактуры;

· «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3) в 2 (двух) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной сторонами форме;
· оригинала счета-фактуры
Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

Сроки и порядок выполнения Работ

Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно: 

Начало работ: ___________ 20__ __ года.

Окончание работ: ___________ 20__ __ года.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

 Принятие Подрядчиком условий Договора
Подрядчик подтверждает, что:

Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства Генподрядчику, перечислив на лицевой счет Генподрядчика.

Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со Статьей 15 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с  документацией,  требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от  документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Генподрядчика.
Обеспечивает целевое расходование выделенных средств Генподрядчика. 
Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
 Подрядчик обязуется не использовать на объектах Генподрядчика  иностранную рабочую силу.

Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Генподрядчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Подрядчиком на объект, о чем направляет Генподрядчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Генподрядчика. 

В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется генподрядчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. 

Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков.
Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Генподрядчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Генподрядчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.
Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
Устраняет в течение срока, согласованного генподрядчиком, своими силами и за свой счет,  все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Генподрядчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

Несет ответственность за соблюдение определенной Генподрядчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Генподрядчика и надзорных органов.

Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ.

Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 

Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего Срока действия Договора.

Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение генподрядчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. В случае смерти специалиста или рабочего Подрядчика все расходы, связанные с доставкой тела умершего до места погребения, оплачиваются Подрядчиком.

Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и осуществляется за его счет.

Обязуется уведомлять Генподрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· окончание срока действия, либо об отзыв лицензий, необходимых для выполнения работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

Уведомляет Генподрядчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.

При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

По объектам, представляющим археологическую ценность, Подрядчик обязан в счет Цены Договора выполнить все действия в соответствии с Проектно-сметной документацией, Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе привлечь субподрядные организации с лицензиями, документами на право производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность, а также оплатить все сборы, неразрывно связанные с оформлением и проведением Работ.

Обязательства Генподрядчика

 По Договору Генподрядчик:

Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.

Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном  Договором, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.

До начала производства Работ Подрядчиком обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

· схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ Подрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение,

а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом. 

В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ.

Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Генподрядчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Заказчик передает Подрядчику 1 (Одну) копию документации согласно Графику выдачи  документации, которая с этого момента становится Приложением 4 к Договору.
Переданная Подрядчику Проектно-сметная документация должна постоянно храниться у Подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.

В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в  документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 24 Договора.

Подрядчик признает, что вся  документация, переданная ему Генподрядчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Генподрядчика.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

 Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого генподрядчиком;

· безусловного исполнения Календарного плана .

Привлечение Субподрядчиков

При необходимости привлечения Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Генподрядчику Список Субподрядчиков (Приложение 2) с указанием наименования и места регистрации предполагаемого субподрядчика, выполняемых им работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Генподрядчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 

Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

.

Учетная документация

Подрядчик обязан вести и предоставлять Генподрядчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Генподрядчиком.

Учетная документация включает в себя:

· журнал учета выполненных Работ по форме КС-8;
· акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

· справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

· счет и счет-фактуру на выполненные Работы.
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 5 (пять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Генподрядчиком  документацию.

Скрытые работы

Скрытые Работы подлежат приемке Генподрядчиком перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Генподрядчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Генподрядчику в рабочие дни и в часы работы.

В случае если Генподрядчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Генподрядчика, либо Генподрядчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Генподрядчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Генподрядчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке генподрядчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Генподрядчиком  данный срок может быть увеличен.

Контроль качества выполнения Работ

Генподрядчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Генподрядчик проверяет:

19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

19.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Подрядчик обязан совместно с Генподрядчиком обеспечить ведение исполнительной документации.

Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Генподрядчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

Подрядчик предоставляет Генподрядчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Предотвращение повреждений и ущерба

Подрядчик предпримет все меры согласно Проектно-сметной документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.

Подрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:

· нарушение границ землеотвода, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;

· загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 20.2 настоящего Договора.

 Сдача-приемка

Генподрядчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящим Разделом. 
Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение 8), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ). 

Указанные в пункте 21.2 Договора документы Подрядчик предоставляет Генподрядчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 21.2 Договора документов, Генподрядчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 21.2 Договора документы Генподрядчику.

После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача Подрядчиком Объекта .
Сдача Объекта (работ) от Подрядчика Заказчику осуществляется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты уведомления Генподрядчика и оформляется соответствующим Актом.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
 Внесение изменений в  документацию 

Генподрядчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Генподрядчика порядке изменения в документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

 Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Генподрядчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Договорную цену, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания генподрядчиком Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Если при внесении изменений в документацию объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в  документацию.

Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Генподрядчика
Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Проектно-сметной документации;

· возможных неблагоприятных для Генгподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

Если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Проектно-сметную документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.

Подрядчик:

· не предупредивший Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2 настоящего Договора;

· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Гарантийный период

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ и соответствующих нормативных документов.

Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 12 (Двенадцать) месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14).

Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

При обнаружении дефектов в Гарантийный период Генподрядчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом генподрядчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 

В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика в разумный срок, установленный Генподрядчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Генподрядчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, являющимся приложением к Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11) подписанным Подрядчиком и Генподрядчиком, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Генподрядчиком.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте, то Генподрядчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Генподрядчик вправе устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Генподрядчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат генподрядчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Генподрядчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.
Ответственность Сторон и санкции 
Ответственность Подрядчика:
26.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Генподрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Генподрядчиком с привлечением представителей Подрядчика.

26.1.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Генподрядчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.

26.1.3.
 Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

26.1.4.
 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме. 

Ответственность Генподрядчика:

26.2.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования, установленного Графиком объемов финансирования (Приложение 1 к Договору), Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При этом Генподрядчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины. 

Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

 Условия конфиденциальности

Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 5 (пять) лет с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 27.4 настоящего Договора.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

 Урегулирование споров. Арбитраж

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Генподрядчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Генподрядчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

Вопросы взаимоотношения Генподрядчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Расторжение Договора
Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные аванс и МТР. 

В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Генподрядчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Генподрядчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Генподрядчиком не производятся.

В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Генподрядчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

Особые условия

Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

Любая договоренность между Генподрядчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждены Сторонами в форме Дополнительного соглашения к Договору.

После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

В случае перемены Генподрядчика по настоящему Договору права и обязанности Генподрядчика по настоящему Договору переходят к новому Генподрядчику в том же объеме и на тех же условиях.

В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Приложения к Договору
Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

Перечень Приложений к Договору
Приложение 1. График финансирования;

Приложение 2. Список субподрядчиков.
Приложение 3. Проектно-сметная документация, (договорная цена);

Приложение 4. Копии лицензий.
-  _______________________________________________________________;

- _______________________________________________________________;

- _______________________________________________________________
Вступление в силу и Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и передачи Подрядчиком Заказчику обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору (согласно пункту 7.1 Договора).
Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

Реквизиты Сторон

"Генподрядчик " 

Наименование организации: ФГУП «УАЗ»
Место нахождения:                г.Москва ул.Б.Ордынка д.24/26
Почтовый адрес:  119017      г.Москва ул.Б.Ордынка д.24/26
Тел:         (499) 949-46-00
Факс:       (499) 949-41-16
Электронная почта:   
ИНН  7706008935,        КПП  770601001
Банковские реквизиты: 

Р/с           40502810338250121051
Наименование банка: ОАО «Сбербанк России» г.Москва

Отделение банка: Московский банк ОАО «Сбербанка России» г.Москва
К/счет     30101810400000000225
БИК         044525225
" Подрядчик"

Наименование организации: __________________________________________

Место нахождения: ____________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________

Тел: __________________

Факс: ___________________

Электронная почта: ____________________

ИНН ___________,   КПП ______________

Банковские реквизиты: 

Р/с __________________________________________________________

К/счет ___________________________________________________

БИК _______________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От генподрядчика:

_____________________________________

_____________________________________

_________________________ _______________ 

 От Подрядчика:

_____________________________________

_____________________________________

_________________________ ______
