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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Разработка рабочей документации по замене оборудования автоматизированной системы управления турбоустановкой АСУТ-1000-2Р энергоблок 1 (этапы 3,4) Балаковской АЭС


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Цель: Целью работы является создание рабочей документации для продления срока эксплуатации энергоблока №1Балаковской АЭС, на основе которой должна выполняться модернизация автоматизированной системы управления турбоустановкой АСУТ-1000-2Р.

Задачи:

- сбор необходимых исходных данных и согласование их с Заказчиком.

- разработка рабочей документации замены существующейавтоматизированной системы управления турбоустановкой АСУТ-1000-2Р на комплекс ТСА-М2002М на основании Решения ОАО «Концерна Росэнергоатом» БАЛАЭС 1 Р-424К(3.1)-2010 (Приложение №1)

	Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

	Рабочая документация


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	РД должна быть разработана в соответствии с действующей нормативно-технической документацией для АЭС.

Разработка рабочей документации по замене автоматизированной системой управления турбоустановкой АСУТ-1000-2Р должна выполняться с учетом того, система относится:

· к 3 классу безопасности согласно НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);

· к I категории сейсмостойкости согласно НП-031-01;

Технические решения, принимаемые при заменеАСУТ-1000-2Рна ТСА-М2002М должны соответствовать требованиям следующих основных нормативных документов:

· НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

· НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· НП-087-11 «Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций»;

· ПНАЭ Г-9-027-91 «Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций»;

· НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

· РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок/радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 50746-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний»;

· №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

            - СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;



	Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

	3.2.1. Исполнитель осуществляет собственными силами сбор исходных данных путем исполнительной съемки стоек управления автоматизированной системы управления турбоустановкой АСУТ-1000-2Р
энергоблока №1 Балаковской АЭС. Собранные исходные данные Исполнитель согласовывает с Заказчиком.

3.2.2 Разработка РД для замены существующей автоматизированной системы  управления турбоустановкой АСУТ-1000-2Р на комплекс ТСА-М2002М, удовлетворяющий действующим в настоящее время нормативным документам и изготавливаемый в соответствии с техническими условиями  «Комплекты технических средств автоматизации» (ТУ У 33.3-33675000-001:2010) (Приложение №2).

3.3 При замене АСУТ-1000-2Р предусмотреть:

3.3.2 Демонтаж стоек оборудования АСУТ-1000-2Р и монтаж шкафов управления ТСА-М2002М в помещении 1ЭК1203.

3.3.3 Электропитание шкафов управления ТСА-М2002М.

3.3.4 Организацию новых табло со светозвуковой сигнализацией на БЩУ-1.

3.3.5 Демонтаж шкафов УКТС, функции которых полностью перешли на ТСА.

3.3.6 Замену контрольных кабелей на экранированные, предназначенные для эксплуатации в системах АС класса 3.

3.3.7 Монтаж локальной сети в помещении 1ЭК1203.

3.3.8 Демонтаж промежуточных клеммников.

3.3.9 Демонтаж старого кабеля.

3.3.10 Восстановление шлейфов питания шкафов УКТС, сигнализации шкафов УКТС, сигнализации аварийного отключения электродвигателей, нарушенных при демонтаже шкафов УКТС. 

3.4 Проектные решения и технические требования на выбранное оборудование должны быть согласованы с Балаковской АЭС и Заказчиком.

3.5 При выполнении работ Исполнитель руководствуется Техническими заданиями (Приложение №5, 6)

3.6 В объеме рабочей документации должны быть выполнены:

· пояснительная записка 
· рабочая документация на принципиальные схемы управления электроприводами, принципиальные схемы сигнализации; схемы подключения к шкафам управления, схемы подключения к сборкам; схемы питания шкафов управления,

· компоновка оборудования (шкафов управления ТСА-М2002М);

· схемы подключений кабелей к электрооборудованию;

· кабельные журналы контрольных и силовых кабелей;

· строительные чертежи, связанные с модернизацией электрической части и автоматики;

· спецификации на оборудование и материалы;

· сметы.

3.7 Пояснительная записка по замене АСУТ-1000-2Р в связи с заменой оборудования должна содержать:

· основание для разработки;

· цель разработки;

· классификацию оборудования по нормативным документам атомной энергетики;

· описание основных технических решений;

· состав проектно-сметной документации;

· перечень принятых сокращений;

· анализ надежности и влияния на ядерную и радиационную безопасность, данные о показателях надежности комплекса ТСА


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	4.1.1  Технические условия «Комплекты технических средств автоматизации» (ТУ У 33.3-33675000-001:2010) Приложение №2

4.1.2 Исполнитель согласовывает с Заказчиком следующие исходные данные по комплексу ТСА-М2002М:

· принципиальные электрические схемы управления, сигнализации;

· требования по выбору кабелей

	Подраздел 4.2  Прочие материалы

	4.2.1 Решение БАЛАЭС 1Р-424К(3.1)-2010 от 23.11. 2010.Приложение №1

4.2.2 Описание назначения сигналов и таблиц внешних присоединений шкафов управления комплекса ТСА-М2002М.Приложение №3

4.2.3 . Технические требования к технологическим алгоритмам средств авторегулирования (комплекс технических средств автоматизации технологических процессов на базе комплекса ТСА М2002)

210015.1017435.50001.710ТТ.01Приложение №4.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

	5.1.1 Разработанная документация должна соответствовать требованиям Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, требованиям нормативных документов общепромышленного назначения на момент заключения договора, а также техническому заданию.

Разработка смет  должна быть выполнена на основании:

-  «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»,

- «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»,

- «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-81-25.2001»;

- Сборники территориальных единичных  расценок (ТЕР-2001) и сборники сметных цен на материалы (СЦМ-2001) Саратовской области;

- Сборники федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с переводными коэффициентами в территориальные цены  Саратовской области.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	5.2.2 .Внедрение результата работы производится на Балаковской АЭС

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	· НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

· НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· НП-087-11 «Требования к системам аварийного электроснабжения атомных станций»;

· ПНАЭ Г-9-027-91 «Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций»;

· НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

· РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок/радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 50746-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний»;

· №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

            -     СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	7.1  При разработке рабочей документации Исполнитель обязан руководствоваться требованиями:

· Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, и стандартами.

· Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2012.);

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;

· Программы по обеспечению качества при проектировании;

· Руководства по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ ("Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации», ГОСТ 21.602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»);

7.2 Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком программу обеспечения качества при выполнении данной работы


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	8.1  Начало работ: 01.10.2014* (* - сроки выполнения работ может измениться по результатам проведения процедуры закупки)
8.2  Окончание работ: 05.12.2014г*.


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

	Подраздел 9.1. Требования к документации для приемки

	9.1.1 Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля. Исполнитель устраняет замечания Заказчика. После устранения всех замечаний Заказчик согласовывает рабочую документацию.

	Подраздел 9.2. Порядок рассмотрения и приемки результатов работ

	9.2.1 После согласования с Заказчиком Исполнитель сдает 1 экз. документации на бумажном носителе в ЕТА Заказчика и в электронном виде на оптических носителях в 2 экземплярах в формате TIF/PDF, в 4 экземплярах в формате WORD для текстовых файлов, в формате AutoCAD 2000 для графических файлов.

9.2.2 Сметная документация должна быть выполнена в программном комплексе «АтомСмета», либо в формате совместимом с ним. 

Материалы для расчета сметной стоимости должны быть приняты по территориальным сметным нормативам Саратовской области, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов, в ценах на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен на момент составления сметной документации.

9.2.3 Сканирование осуществляется только окончательно разработанной и оформленной (подписанной) документации.

9.2.4 Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу, в случае наличия расхождений приоритет имеет бумажная версия.
Место разработки рабочей документации: Саратовская обл., Балаковская АЭС.

Разработанная документация должна быть передана  Заказчику по адресу: ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	10.1.1 При завершении работ Исполнитель передает Заказчику рабочую документацию вместе с накладной и актом сдачи-приемки работ

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	10.2.1 После согласования с Заказчиком Исполнитель сдает 1 экз. документации на бумажном носителе в ЕТА Заказчика и в электронном виде на оптических носителях в 2 экземплярах в формате TIF/PDF, в 4 экземплярах в формате WORD для текстовых файлов, в формате AutoCAD 2000 для графических файлов. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ТСА
	- технические средства автоматизации

	2.
	БЩУ
	-  блочный щит управления

	3
	УКТС
	-  унифицированный комплекс технических средств 

	4
	АС
	–  атомная станция

	5
	ТОБ 
	–техническое обоснование безопасности 

	6
	РУ
	-  реакторная установка

	7
	ПСД
	-  проектно-сметная документация


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Решение ОАО «Концерна Росэнергоатом» БАЛАЭС 1 Р-424К(3.1)-2010 
	7

	2
	Технические условия «Комплекты технических средств автоматизации» (ТУ У 33.3-33675000-001:2010)
	142

	3
	Описание назначения сигналов, заполнение шкафов управления ТСА-М2002М
	59

	4
	Технические требования к технологическим алгоритмам средств авторегулирования (комплекс технических средств автоматизации технологических процессов 

на базе комплекса ТСА М2002)

210015.1017435.50001.710ТТ.01
	62

	5
	Техническое задание «Замена автоматизированной системы управления турбоустановкой». Этап 3.
	8

	6
	Техническое задание «Замена автоматизированной системы управления турбоустановкой». Этап 4.
	6


