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Москва, 2012 год
1. 
Общие положения
1.1. Наименование работ:
Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки битумирования для обращения с РАО, расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – установка битумирования, установка). В результате указанных работ необходимо получить достоверную информацию о техническом состоянии и определить возможность продления срока эксплуатации установки.
1.2. Основание для выполнения работ
1.2.1. Актуальность проведения указанных работ обусловлена значительным сроком эксплуатации установки битумирования, в связи с чем эксплуатирующая организация обязана провести оценку возможности продолжения эксплуатации установки.
1.2.2. Приведение деятельности предприятия в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в т. ч: федеральных законов “Об использовании атомной энергии”, “О радиационной безопасности населения”, “Об экологической экспертизе”, “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.3. Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ФГУП "РосРАО").
1.4. Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур (открытый запрос цен в электронном виде).
1.5. Сроки выполнения работ:
Этап 1:
дата начала – с момента заключения договора,
дата окончания – не позднее  20 декабря 2012 года;
Этап 2:
дата начала – январь 2013г.,
дата окончания – июнь 2013 г.
Конкретные сроки начала и окончания работ по второму этапу устанавливаются Сторонами в дополнительном соглашении.
1.6. Цена выполнения работ:
Цена договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех затрат Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по Договору, с учетом НДС 18%, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.
Стоимость первого этапа работ не может превышать 50% от стоимости всего объема работ по договору.
2. Объекты, цель и задачи работ
2.1. Объектом обследования и анализа его результатов является установка битумирвоания в составе следующего оборудования (элементов):
	п/п
	Наименование оборудования, марка,
обозначение по схеме

	Кол-во
	Рабочая
среда

	1. 
	Битуматор Б-01
	1
	ЖРО

	2. 
	Дозатор битума Б-02
	1
	Битум 

	3. 
	Емкость для приема концентратов Б-03, Б-04
	2
	ЖРО

	4. 
	Конденсатор кожухотрубчатый Б-05/1
	1
	ЖРО, оборотная вода

	5. 
	Конденсатор кожухотрубчатый Б-05/2
	1
	ЖРО, оборотная вода

	6. 
	Сборник-емкость для вторичного пара Б-09/1
	1
	ЖРО

	7. 
	Емкость для кислоты Б-09/2
	1
	Раствор кислоты

	8. 
	Емкость хранения битума Б-10/1
	1
	Битум

	9. 
	Бетонное хранилище битума Б-10/2
	1
	Битум

	10. 
	Насосы битумные Б-11/1-3
	3
	Битум

	11. 
	Насос центробежный КМ-20/30 Б-13
	1
	ЖРО

	12. 
	Вентилятор 8 ЦС-60 Б-15/1,2
	2
	Неконденсирующиеся газы

	13. 
	Сепаратор Б-18
	1
	ЖРО

	14. 
	Устройство для слива компаунда Б-10/3
	1
	Компаунд 

	15. 
	Емкость для битума Б-10/4
	1
	Битум 

	16. 
	Трубопроводы
	
	ЖРО

	17. 
	Арматура
	
	ЖРО


2.2.  Основной целью работ является оценка фактического технического состояния оборудования (элементов), входящих в состав установки битумирования, определение остаточного ресурса и обоснование возможности дальнейшей эксплуатации оборудования (элементов) или необходимости ремонта, замены, вывода из эксплуатации.
2.3. Для достижения указанной цели в рамках работ согласно настоящему техническому заданию подлежат выполнению:
· сбор, обобщение и анализ проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав;
· разработка документов, необходимых для проведения обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки;
· проведение обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки, и разработка отчетных документов;
· оценка соответствия технического состояния об оборудовании (элементах), входящих в состав установки, требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.
3. Требования к проведению работ и использованию их результатов
3.1. Для достижения конечного результата работы будут выполняться в два этапа путем реализации следующих задач:
Этап 1:
· Выезд на площадку размещения установки битумирования для ознакомления с необходимыми материалами, сбора, систематизации и анализа данных об установке, необходимых для разработки следующих документов: общей программы обследования систем и элементов установки, методики определения остаточного ресурса систем и элементов установки, частных программ обследования систем и элементов установки;
· Разработка документов: методики определения остаточного ресурса установки, включающей описание методических процедур оценки технического состояния, показателей надёжности и остаточного ресурса установки;
· Разработка документов: общей программы комплексного обследования установки, включающей программу оценки фактического состояния систем и (или) элементов, важных для безопасности установки, по результатам проведённых испытаний, измерений и т.п.;
· Разработка документов: частных программ обследования (при необходимости);
· Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) в установленном порядке разработанных документов;
· Проведение радиационного обследования в составе комплексного обследования установки.

Этап 2:
· Завершение комплексного обследования установки; осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;
· Проведение на основании результатов комплексного обследования расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности установки, так и для установки в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации установки;
· Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации по результатам комплексного обследования;
· Проведение экспертизы разработанных документов, разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса установки;
· Разработка, при необходимости, программы подготовки установки к продлению срока эксплуатации;
· Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления срока эксплуатации установки, оформление технического решения о продлении срока эксплуатации установки.
3.2. Проектные, конструкторские, эксплуатационные документы на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав, включая технологическую схему функционирования установки, другие материалы и сведения, необходимые для выполнения работ, предоставляются Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3.3. Допуск работников Исполнителя на пункт хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Ленинградского отделения с соблюдением установленного режима.

4. Перечень разрабатываемой технической документации.
Требования к разработке отчетных документов
4.1. В результате реализации данного технического задания должны быть разработаны следующие документы:

4.1.1. По этапу 1:
· Методика определения остаточного ресурса установки;
· Общая программа комплексного обследования установки;
· Частные программы обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки (при необходимости);
· Акты по результатам радиационного обследования установки и оборудования, входящего в ее состав.
4.1.2. По этапу 2:
· Акты (протоколы) по результатам технического обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки.
· Отчет по результатам комплексного обследования;
· Заключение по результатам экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс установки;
· Программа подготовки установки к продлению срока эксплуатации (при необходимости);
· Проект технического решения о продлении срока эксплуатации установки.
4.2. Указанные в п. 4.1 документы должны быть разработаны с учетом требований действующих в области использования атомной энергии нормативных документов, федеральных норм и правил.
5. Основные требования к выполнению работ
5.1. Выполнение работ Исполнителем в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.
5.2. Наличие у Исполнителя лицензии(лицензий) Ростехнадзора, распространяющейся(щихся) на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям. 
5.3. Наличие у Исполнителя программы качества проводимых работ.
5.4. Предоставление Исполнителем полной информации о цепочке собственников предприятия, включая конечных бенефициаров.
5.5. Привлечение соисполнителей допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.
5.6. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан руководствоваться критериями, установленными относящимися к предмету выполняемых работ требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), действующих в области использования атомной энергии, в т.ч. включенных во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2010 № 178 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" (П-01-01-2009), раздел II "Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии" (с учетом вводимых в установленном порядке их корректировок, дополнений, изменений).
6. Порядок приемки и оплаты работ
6.1. Исполнитель по завершении выполнения каждого из этапов работ предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счет-фактуру и отчетную документацию, поименованную в пп. 4.1.1., 4.1.2. настоящего технического задания, соответственно. 
6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетной документации по этапу подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения недостатков, указанных в акте, устанавливаются Заказчиком.
6.3. Оплата производится Заказчиком за выполненные этапы работ в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.
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