Приложение № 4 к заявке 

на проведение конкурсной процедуры №_____ от «___»____________г. 

  ДОГОВОР №……(проект)
на выполнение работ
г. Москва                                                                                                           «__» ___________ 2014 г.

Акционерное      общество     «Атомэнергопроект»       (АО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича, действующего на основании доверенности от 17.11.2014, удостоверенной нотариусом г. Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238  с одной стороны,  и ___________________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование предприятия, организации)

именуем FORMDROPDOWN 
(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________________________,

                                                             (должность, Ф.И.О.)

действующ FORMDROPDOWN 
 на основании _____________________________________________________            ,

                                                    (устав, положение, доверенность, иное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по теме: «Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5. Предпроектное обследование. Разработка проектной документации», а Заказчик обязуется принять и оплатить их.  

Работы выполняются в рамках генерального договора № 15110/146.
1.2. Исполнитель выполняет работы на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

1.3. Исполнитель имеет лицензию № ______ на осуществление деятельности, на основании которой он выполняет работы по настоящему договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. Выполнить работы в полном объеме в срок, предусмотренный настоящим договором.

2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.2.4. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.2.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки, выявленные в процессе выполнения работ, по получении мотивированной письменной претензии Заказчика относительно качества и полноты выполненных работ.

2.2.6 В течение 15 (Пятнадцати) дней с даты заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик имеет неисполненную обязанность, Исполнитель обязан предоставить:

-  копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности копия бухгалтерского баланса предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.  При предоставлении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя. 

2.2.7. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при  не предоставлении Исполнителем документов, перечисленных п 2.2.6 в установленный срок либо в случае  выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в размере превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев  текущего года). Исполнителю направляется уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
2.3 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

Заказчик представляет Исполнителю акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора установлена в соответствии со сметой   на выполнение работ (приложение № 3) и составляет: _________________________________________________________ рублей,

                                                (цифрами и прописью)

кроме того, налог на добавленную стоимость (НДС) - 18% в сумме _________________________________________________________ рублей.

                                                          (цифрами и прописью)
Всего с НДС -  _________________________________________________________ рублей.,

                                                 (цифрами и прописью) 

3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за выполненные и принятые работы, в течение 10 дней после поступления соответствующих средств от генерального заказчика в рамках генерального договора № 15110/146 на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры.

4.  Сроки, порядок передачи и приемки выполненных работ
4.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания на выполнение работ.

4.2. Сдача выполненных работ осуществляется в сроки, определенные в календарном плане (приложение № 2).

4.3. Приемка выполненных работ подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

При завершении работ по договору в соответствии с календарным планом, документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и, в случае отсутствия замечаний, Исполнитель передаёт итоговый отчет на бумажном носителе в 3 экз. и в электронной форме на оптических носителях в 2 экз. в формате тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF (состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу) и 2 экз. акта сдачи-приемки оказанных услуг без даты. После приемки итогового отчета генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору в течение 15 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ с датой не позднее фактической приемки итогового отчета генеральным заказчиком и передает 1 экз. подписанного акта Исполнителю в обмен на подлинный экземпляр счета-фактуры, дата которой не должна превышать 5 дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае отказа от приемки итогового отчета генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору обязан в течение 15 рабочих дней направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
Основанием для отказа в приемке выполненных работ является несоответствие итогового отчета, разработанного Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.
4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами в течение 15 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5 рабочих дней после приостановления работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 15 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.6. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость после поступления соответствующих средств от генерального заказчика.

4.7. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5.  Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

            5.2. За нарушение сроков выполнения и передачи работ по календарному плану (приложение № 2), установленных в договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

           5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, установленных в договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости неоплаченных выполненных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указные в требовании.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, министерств и ведомств, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору. 

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему договору приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действия обстоятельств непреодолимой сил продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. Срок действия договора
7.1. Сроки начала и окончания выполнения работ определяются календарным планом                    (приложение № 2), который является неотъемлемой частью договора:

               Начало:      
               Окончание: 

   
7.2. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. В случае, если по настоящему договору до вступления его в силу выполнялись работы, действие договора распространяется на отношения сторон по выполнению этих работ.
8. Конфиденциальность
8.1.  Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении предмета договора и порядка его исполнения.

8.2.  Требования п. 8.1. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3.  Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований ст. 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9. Прочие условия

9.1. Заказчик приобретает предусмотренное договором право собственности на документацию, полученную при выполнении работ с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласованию Сторон.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.5. После подписания Сторонами по договору акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель обязан в течение 5 дней направить Заказчику счет-фактуру.

9.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.7. С момента заключения договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

9.8. Передача третьим лицам прав, вытекающих из настоящего договора, возможна только после получения предварительного письменного согласия Заказчика.

           9.9. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках открытого запроса предложений (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

           9.10. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

           9.11.  Исполнитель настоящим   выдает   свое   согласие   и   подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных)   согласий   всех   упомянутых   в   Сведениях,   заинтересованных   или причастных   к   Сведениям   лиц   на   обработку   предоставленных   Сведений Заказчика, а также на раскрытие Заказчика Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорация «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Исполнителю убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчика претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

           9.12. Исполнитель и Заказчик подтверждают,  что  условия  настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.13. Если   специальной   нормой   части   второй   Гражданского   кодекса Российской    Федерации    не    установлено    иное,    отказ    от    предоставления, несвоевременное   и   (или)   недостоверное   и   (или)   неполное   предоставление Сведений   (в  том   числе,   уведомлений   об   изменениях   с   подтверждающими документами)  является  основанием  для  одностороннего  отказа  Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчика Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.  Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

10.1. Изменения и дополнения к договору, необходимость в которых возникла в процессе его выполнения, оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора. 
10.2. Изменение условий договора, условий о расторжении или прекращении его действия осуществляются по письменному соглашению Сторон. 

10.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон и по основаниям предусмотренных действующим законодательством РФ. 

10.4. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных Исполнителей атомной отрасли на 2 года.

10.5. При расторжении договора инициативная Сторона должна уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

11. Порядок разрешения споров

               11.1. Споры и разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров.
               11.2. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения. (предусматривается в договоре, заключаемом с организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»). 

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (для договора, заключаемого с организацией не являющейся организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Акционерное общество «Атомэнергопроект» 

105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

тел. (499)261-41-87, телетайп: 112198 “Атомик”, факс: (499)265-09-74

ИНН 7701796320, КПП 774850001,

Р/с № 40702810500060021903 в ПАО Банк ВТБ, г. Москва, 

К/с № 30101810700000000187, БИК 044525187.

ОКВЭД 73.10
Исполнитель: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

ИНН,  КПП

Р/счет №  

К/счет №

БИК
ОКВЭД 

К настоящему договору прилагаются в качестве неотъемлемой части:

1. Техническое задание (приложение № 1).
2. Календарный план (приложение № 2).
3. Смета  (приложение № 3).
4. Соглашение по управлению качеством (приложение №4).
 Исполнитель                                                                                  Заказчик



                                                                                                           АО «Атомэнергопроект»


                                                                                                           Первый заместитель
                                                                                                           генерального директора

_______________                           


                        _______________ Л.В. Егоров
Приложение №1 

к договору №________ от _____                                                                                                                      
	СОГЛАСОВАНО

……………………………………

……………………………………

……………………………………

_________________Ф.И.О.
	            УТВЕРЖДАЮ                 

АО «Атомэнергопроект»
Первый заместитель
генерального директора
       ______________ Л.В. Егоров


Техническое задание   

на выполнение проектно-изыскательских работ
Предмет закупки: 

Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. «Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5. Предпроектное обследование. Разработка проектной документации»
Москва

2015
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Проектно–изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций: «Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Подраздел
2.1
Цель и задачи работы

	2.1 Цель работы

Разработка комплекта проектной документации предназначенного для организации   работ по консервации (сохранению) объектов незавершенного строительства 5 энергоблока Курской АЭС до принятия решения о способе вовлечения их в хозяйственный оборот.

Цель работы определена исходя из необходимости принятия отложенного решения по вовлечению объекта в хозяйственную деятельность.

2.2 Задачи и описание работы

2.2.1
Предпроектное обследование.

В рамках предпроектного обследования объектов назавершенного строительства 5 энергоблока Курской АЭС следует выполнить:

−
обследование ответственных строительных конструкций объектов и сооружений незавершенного строительства третьей очереди, включая обследование технического состояния оснований и фундаментов, для подтверждения прочности строительных конструкций на срок консервации (инструментальное обследование);

−
визуальное обследование установленного технологического оборудования и трубопроводов;

−
визуальное обследование временных инженерных коммуникаций и оборудования (электроснабжение, освещение, теплоснабжение, откачка грунтовых вод и т.д.);

−
обследование строительных подкрановых конструкций «Участка ремонта оборудования главного корпуса строящегося пятого энергоблока Курской АЭС» рег. номер Р01-00019-107 (инструментальное обследование);

−
привести краткие сведения о высотной геодезической сети;

−
привести сведения об осадке, неравномерности и крене фундаментов зданий и сооружений.

2.2.2
Определение (совместно с Курской АЭС) способов хозяйственного распоряжения объектами энергоблока №5, в том числе, составление и уточнение перечней зданий и сооружений (при необходимости): 

– не подлежащих консервации;

– подлежащих списанию и демонтажу.

2.2.3 
Выбор методов, мероприятий и объемов по консервации зданий и сооружений. 

2.2.4 
Выбор методов, мероприятий и объемов по демонтажу зданий и сооружений.

2.2.5 
При выборе методов консервации необходимо руководствоваться принципами минимизацией затрат.

2.2.6
Составление пояснительной записки с указанием основных мероприятий, которые необходимо провести для консервации зданий и сооружений, с приложением графических материалов по комплексу консервационных работ для объектов. 

2.2.7
Разработка технических решений по консервации зданий и сооружений, требующих применения дополнительных временных конструкций, с определением объемов работ и расхода материалов. 

2.2.8
Провести оценку пожарной опасности объекта капитального строительства, а так же состояния и работоспособности систем противопожарной  защиты с учётом последующей консервации.

2.2.9
Провести идентификацию объектов незавершенного строительства с учетом п.1.3 Решения Госкорпорации Росатом «О прекращении строительства энергоблока №5 Курской АЭС» в соответствии со статьей 4 Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с целью установления статуса объектов незавершенного строительства.

2.2.10
Разработка проектной документации на консервацию объектов незавершенного строительства III очереди для исполнения Решения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 15.08.2012г. №КУР АЭС 5Р-393К (5.5)2012 «О прекращении строительства энергоблока №5 Курской АЭС».

	Подраздел
2.2
Стадийность проектирования

	Проектная документация


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	3.1.1 Обследование строительных конструкций проводится в соответствии с Программой, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком и Курской АЭС.

При выполнении обследования должны быть в полной мере учтены требования действующей в РФ нормативной документации (федеральные законы и подзаконные акты, кодексы, правила и нормы, положения, руководящие документы, стандарты, приказы, распоряжения, инструкции эксплуатирующей организации).

3.1.2 При разработке проектной  документации руководствоваться:

−
ФЗ № 190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс»;

−
Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

−
ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

−
РД ЭО 0658-2006 «Требования к консервации и поддержанию объектов незавершенного производства в состоянии пригодном для сохранности»;

−
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

−
ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

−
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

−
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

−
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва, 2013;

−
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. Москва, 2011;

−
ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. Москва, ЦНИИГАиК, 2003;

−
«Правила проведения консервации объектов капитального строительства», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802;

−
СТО 95 105-2013 «Организация и правила проведения обследования строительных конструкций атомных станций»;

−
«Порядок принятия решений о переводе на консервацию и расконсервацию, а также продления режима консервации объектов незавершенного строительства ОАО «Концерн Энергоатом», введенный приказом ОАО «Концерн Энергоатом» № 214 от 12.03.2009;

−
ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности»;

−
РД ЭО-0007-2005 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций»;

−
РД ЭО 0624-2005 «Мониторинг строительных конструкций АЭС»;

−
РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»;

−
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

−
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

−
СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

−
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

−
СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

−
СНиП III-18-75 «Правила строительства и приемки работ. Металлические конструкции»;

−
СНиП 12-01-94 «Организация строительства»;

−
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч. 1. Общие требования»;

−
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, ч. 2. Строительное производство»;

−
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

−
СНиП 23-05-95 «Искусственное и естественное освещение»;

−
МУ 1.5.1.99.0097-2012 «Методические указания. Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии»;

−
СТО 1.1.1.03.003.0932-2013 «Противопожарные требования при строительстве АЭС», в части разработки организационно-технических мероприятий Раздела 9 для обеспечения противопожарного режима проведении СМР по консервации объекта капитального строительства.

	Подраздел 3.2 Особые условия

	3.2.1 Наличие на территории третьей очереди отдельных объектов, подлежащих достройке в соответствии с решением ГК «Росатом» (КУРАЭС5Р-422(07-03)2011 от 06.09.2011г.).

3.2.2 Наличие в непосредственной близости от площадки строительства промышленных объектов первой и второй очереди Курской АЭС.

3.2.3 Наличие решения ГК «Росатом» (КУРАЭС5Р-393(5.5)2012 от 15.08.2012г.) об окончательном прекращении строительства.

3.2.4 Площадка строительства находится на территории санитарно-защитной зоны Курской АЭС.

3.2.5
В связи с тем, что в энергоблоке № 5 отсутствуют радиоактивные вещества и ядерные материалы, он не попадает под действие  «Закона об использовании атомной энергии».

3.2.6
Консервация оборудования обеспечивается поддержанием необходимого температурно-влажностного режима в машинном зале, помещениях ДЭ, отапливаемой зоне РО, объектов вспомогательного назначения.

3.2.7
Необходимо предусмотреть затраты на проведение консервации полостей металлоконструкций реактора РБМК-1000.

3.2.8
Локальная консервация оборудования не проводится.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

	4.1.1 Состав и содержание разделов проектной документации в следующем объеме: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»;

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

Раздел 3 «Архитектурные решения» - не разрабатывать;

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» в объеме подразделов: 

-е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом;

-н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», в объеме подразделов:

-а) подраздел «Система электроснабжения» разработать в объеме освещения территории, зданий и сооружений; электроснабжения механизмов, участвующих в консервации, в том числе электроснабжения грузоподъемных механизмов необходимых для работы в период консервации (перечень предоставляется заказчиком по требованию проектировщика). Предусмотреть перевод питания потребителей объектов консервации с собственных нужд на внешнее питание;

-б) подраздел «Система водоснабжения» - в объеме пожарного водоснабжения;

-в) подраздел «Система водоотведения» - в объеме системы откачки грунтовых и талых вод из подвальных помещений;

-г) подраздел «Отопление и вентиляция. Тепловые сети» - в объеме поддержания температурно-влажностного режима; 

-д) подраздел «Сети связи» - не разрабатывать;

-е) подраздел «Технологические решения» разработать в объеме:

работ по консервации оборудования по перечню приложение Г к данному ТЗ;

Раздел 6 «Проект организации строительства» в объеме подразделов:

-с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

-т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период консервации;

-т(1)) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период консервации;

-л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» -  в объеме объектов незавершенного строительства, подлежащих демонтажу и списанию в соответствии с Приложением А;

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в объеме:

- оценки воздействия и мероприятий по предотвращению и снижению возможных негативных воздействий на компоненты окружающей среды при осуществлении работ по консервации, в том числе связанных с демонтажем оборудования и зданий, откачкой грунтовых и талых вод из подвальных помещений, пр.,

- мероприятий по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов производства и потребления в период консервации;

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в период консервации – в объёме необходимом и достаточном для подтверждения соответствия объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности РФ в течение всего времени консервации с учётом принятых проектных мер по консервации;

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»" - не разрабатывать;

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» - не разрабатывать; 

Раздел 11 «Смета на консервацию объекта»;

Раздел 12 Иная документация в объеме подразделов:

12.1 «Организация содержания объектов незавершенного строительства» с расчетом численности и квалификации персонала.

12.2 «Охрана объектов консервации» разработать в соответствии с отдельным техническим заданием «Организация системы охраны промплощадки III очереди Курской АЭС на период консервации 5-го энергоблока».


	Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых исполнителем

	
Проектная документация должна быть согласована с ГК «Росатом» в объеме требований ведомственной экспертизы.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	· Срок выполнения работ не более  3 месяцев 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Документация, отображающая результаты работ должна содержать:

- отчет по обследованиям;

- проектную документацию в соответствии с разделом 4  и прочую документацию, необходимую для реализации целей настоящего Задания.

	Сметная документация должна быть выполнена по территориальным и отраслевым сметным нормативам Курской области, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 (в редакции 2009-2010 г) с пересчетом в текущий уровень цен, действующий на момент составления сметной документации.
Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета».




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые технологические и конструктивные решения должны обеспечить безопасность персонала при проведении работ по консервации объектов незавершенного строительства, а также в последующий период консервации с учётом возможных проектных аварий на действующей Курской АЭС.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. Проектная документация на бумажном носителе должна быть отправлена Заказчику упакованной в коробки, с курьером или с другим уполномоченным лицом. Каждая коробка должна иметь маркировку с составом проектной документации. Электронные версии документации передаются в форматах разработки (DOC,САD и т. д.), и сканированные в формате TIF или PDF.

В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

Результаты выполненных работ Исполнитель должен оформить актами сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента передачи комплектов разработанной проектной и рабочей документации.

Результаты приемки выполненных работ Заказчик должен оформить актами сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента получения комплектов разработанной проектной документации.

Работа считается выполненной после положительного заключения экспертизы Госкорпорации «Росатом».

Для передачи документации на экспертизу в Госкорпорацию «Росатом» дополнительно предоставить 1 экземпляр проектной документации на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Исполнитель работ должен иметь:


- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по проведению комплексного инженерного обследования и организации работ по подготовки проектной документации и утверждению площадки строительства.


РАЗДЕЛ 10 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	1
	Техническое задание к генеральному договору 1-5к-2015


Приложение № 2 к договору
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5»
	N этапа
	Наименование работ 

по договору
	Сроки

выполнения начало-окончание
	Форма 

отчетности
	Договорная

 цена

(тыс. руб.) 

	1
	Выполнение предпроектного обследования объектов незавершенного строительства 3 очереди
	С даты подписания договора обеими сторонами -30.01.2016*

	Отчет
	*

	2
	Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5
	С даты подписания договора обеими сторонами -28.02.2016*
	Проектная документация
	*

	Итого

Кроме того, НДС 18%

Всего
	


	От Исполнителя
	
	От Заказчика



* Примечание:

 Стоимость выполнения работ и сроки начала и окончания работ определяются по результатам проведения процедуры закупки. 
  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                      ЗАКАЗЧИК







                                                    Первый заместитель
                                                                                                        генерального директора

   _______________                           


           ________________ Л.В. Егоров

                                                                                                       Главный инженер проекта

                                                                                                       Курской  АЭС

                                                                                                                                    Д.В. Фатеев

Приложение № 3 

к договору №……………..…….

от……………..…….
СМЕТА 

на выполнение работ

 …………………………………………………………

От Исполнителя                                                                                         От  Заказчика

______________________                                                                         АО «Атомэнергопроект»

______________________                                                                         ______________________

_____________________                                                                           ______________________

       М.П.                                                                                                                                      М.П.

