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документации по запросу предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по изготовлению и установке оконных и дверных блоков в Производственном корпусе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55 (12/538-713, 2459/148)


ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

	Санкт-Петербург
	«     »               2012г.



Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности № 719-07/065-11 от 30.08.2011г. c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный Договором срок, выполнить работы (далее - работы) по изготовлению и установке оконных и дверных блоков в Производственном корпусе (далее – Объект) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55 в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работ и уплатить за них обусловленную Договором цену. 
1.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.
1.3. Срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 дней от даты подписания Сторонами Договора.
Окончание  -  в течение ____ дней с момента начала работ.
1.4. ЗАКАЗЧИК в течение 3 дней с даты подписания Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора. 
 
2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работ по Договору составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________, том числе НДС, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 5).
2.2. Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.
2.3. Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3 срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.
3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
· не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;
· назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х дней с момента подписания Договора;
· производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Локальной сметой (Приложение № 5);
· обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.
· нести ответственность за выполнение на объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;
· обеспечить вывоз мусора с территории объекта;
· в течение 10-ти рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
· вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00 выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю);
· до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;
· по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;
· соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим.
· информировать ЗАКАЗЧИКА о всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по данному Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА: 
· назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;
· обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.
· ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 дня до начала работ. Пропускной режим в Административный и Производственный корпуса ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства. 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22 числа текущего месяца обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ и  оформленные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
4.2.  ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Договору производится без авансового платежа, не позднее 10-ти банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного счета, при наличии счета-фактуры, оформленного согласно статьям 168,169 НК РФ.
5.2. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантия качества распространяется на все материалы, работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору.
6.2. Срок гарантии качества устанавливается _______ - с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).
6.5. Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.
6.6. В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими сторонами в равных размерах.
6.7. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае, расторжения  договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  ПОДРЯДЧИКОМ  условий договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
7.4. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
7.5. Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.6. В случае причинения вреда  имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.	
7.7. Взыскание неустойки является правом, а не обязательством Сторон.
7.8. Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.
8.2. ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.  
8.3. ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.
9.4. Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

10. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
10.2. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии 20 дней с момента получения.
10.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения сторонами договорных обязательств.
11.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.
11.3. В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. 
11.4. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
12.4. Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.
12.5. К Договору  прилагается:
Приложение № 1: Календарный план.
Приложение № 2: Техническое  задание.
Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Приложение № 4: Условия предоставления сведений о контрагенте. 
Приложение № 5: Локальная смета (С-680, С-684).

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: 8 (812) 430-01-34
Факс: 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Банковские реквизиты:
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  ___________________ 
БИК  ______________________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________



[bookmark: _Toc324859693][bookmark: _Toc328395489][bookmark: _Toc328396378]ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	
	

	___________________ В.Б.Корнильев
	______________________    Ф.И.О.

















[bookmark: _Toc312333917]Приложение № 1
к Договору подряда №_________от ________


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.






[bookmark: _Toc312333919]КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


	№ этапа
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Продолжительность (календарных дней)
	Стоимость работ, руб. (без НДС)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	
	

	НДС 18%
	

	ИТОГО С НДС 18%
	














 Приложение № 2
к Договору подряда №__________ от _______


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.


                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                  
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
на изготовление и установку оконных и  дверных блоков в Производственном корпусе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

Расчет объема и перечня работ по изготовлению и установке оконных блоков.

	№
	Наименование строительных работ
	Кол-во

	1.
	Демонтаж оконных блоков, размер блока 1,9*2,2м
	- 141шт.

	2.
	Изготовить оконный блок, материал ПВХ, размер 1,9*2,2 (по эскизу № 1)
	- 141шт.

	3.
	Установка оконного блока, 1,9*2,2м
	- 141шт.

	4.
	Откосы окон пластиковые
	- 451,2м2.

	5.
	Подоконник пластиковый, белый, монтаж, 2,0*0,55м
	- 141шт.

	6.
	Водоотлив, металл, полимерным покрытием, 1,9*0,25м
	- 141шт.

	7.
	Вывоз мусора
	- 28,3т.



Изготовить оконный блок ПВХ, размер 1900*2200мм эскиз №1.
Количество оконных блоков для заказа 141 штука.
Окно ПВХ с тремя глухими частями
Двухкамерный, площадь 4,18м2
Цвет снаружи темный дуб, внутри белый
Откос пластик белый, площадь 3,2м2
Подоконник ПВХ, белый размер 2000*550мм
Водоотлив, цвет коричневый размер 1900*250мм

 Изготовление и установка дверных блоков из алюминия в вестибюль.
	1.
	Демонтаж деревянных дверных блоков в кирпичной стене облицованной плитами доломита.
	- 5шт.

	2.
	Снять облицовку с откосов дверных проемов из плит доломита.
	- 9м2.

	3.
	Установить дверные блоки из алюминия в проемы
	- 5шт.

	4.
	Выполнить облицовку откосов дверных проемов панелями из алюминия, окрашенных в цвет дверей.
	- 9м2.

	5.
	Остекление дверей однокамерными стеклопакетами.
	

	6.
	До начала облицовки откосов алюминиевыми панелями, выполнить штукатурку откосов
	- 9м2.

	7.
	Эскизы дверных блоков № 19 и № 20 прилагаются.
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[bookmark: _Toc312334218]Приложение № 3
к Договору подряда №______ от___________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
[bookmark: _Toc324859697][bookmark: _Toc328395626][bookmark: _Toc328396515]Права ЗАКАЗЧИКА:
· осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
[bookmark: _Toc324859698][bookmark: _Toc328395627][bookmark: _Toc328396516]Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
· проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;
· совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;
· информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.
[bookmark: _Toc324859699][bookmark: _Toc328395628][bookmark: _Toc328396517]Права ПОДРЯДЧИКА:
· участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
[bookmark: _Toc324859700][bookmark: _Toc328395629][bookmark: _Toc328396518]Обязанности ПОДРЯДЧИКА:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	______________________ Корнильев В.Б.
	______________________    Ф.И.О.


                                               

Приложение № 4
к Договору подряда №______ от___________

      Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

1. ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения Договора, и ни для каких-либо других целей.
2. ПОДРЯДЧИК гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПОДРЯДЧИКОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗАКАЗЧИКА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений ПОДРЯДЧИК обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить ЗАКАЗЧИКУ соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом ПОДРЯДЧИКА.
4. ПОДРЯДЧИК настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ЗАКАЗЧИКОМ, а также на раскрытие ЗАКАЗЧИКОМ Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). ПОДРЯДЧИК освобождает ЗАКАЗЧИКА от любой ответственности в связи с Раскрытием. 
5. ЗАКАЗЧИК обязуется считать Сведения, предоставленные ему ПОДРЯДЧИКОМ, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. ЗАКАЗЧИК обязуется при обработке полученных от ПОДРЯДЧИКА Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора и предъявления ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	_________________ В.Б. Корнильев
	
	___________________


		 


Лист  Договора подряда №_________от__________

Лист  Договора подряда №_________от__________


Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

	Форма предоставления сведений
	Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов






	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Руководитель Подрядчика______________________________
                                                                      МП
     

Приложение № 5
к Договору подряда №___________ от _______ 20___ г.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.




	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A4]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-680

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт помещений в производственном корпусе. Замена оконных блоков, Корпус 3

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Сметная стоимость строительных работ
	4454,424
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B12]Средства на оплату труда 
	574,781
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	4153,14
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на апрель 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (118625 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (67786 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	5,894
	2068,92
1864,66
	204,26
100,77
	12194
	10990
	1204
594
	188,54
	1111,25

	                                       Погрузка и перевозка.

	2
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (878 руб.): 100% от ФОТ
СП (527 руб.): 60% от ФОТ
	28,3
	3,51
	3,51
2,11
	99
	 
	99
60
	 
	 

	3
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (890 руб.): 100% от ФОТ
СП (534 руб.): 60% от ФОТ
	28,3
	4,29
	4,29
2,57
	121
	 
	121
73
	 
	 

	4
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	28,3
	44,54
	44,54
	1260
	 
	1260
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	13674
	10990
	2684
727
	 
	1111,25

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	155186
	133979
	21207
9009
	 
	1111,25

	Накладные расходы
	120393
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	68847
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	12194
	10990
	1204
594
	 
	1111,25

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	143422
	133979
	9443
7241
	 
	1111,25

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 141 220)
	118625
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 141 220)
	67786
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	329833
	 
	 
	 
	1111,25

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	99
	 
	99
60
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	119
	 
	119
72
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	933
	 
	933
878
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 878)
	878
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 878)
	527
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2338
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	121
	 
	121
73
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	949
	 
	949
890
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 890)
	890
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 890)
	534
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2373
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	1260
	 
	1260
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	9882
	 
	9882
	 
	 

	  Итого
	344426
	 
	 
	 
	1111,25

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	21207
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	142988
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	120393
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	68847
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	344426
	 
	 
	 
	1111,25

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	                                       Окна

	5
	ТЕР10-01-034-06
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (93074 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (44469 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	5,894
	9995,36
1079,83
	583,58
119,39
	58913
	6365
	3440
704
	93,9
	553,45

	6
	СЦМ-101-9219-042
ССЦ-04/2012, стр.238 применительно
	Блоки оконные  двухкамерные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	589,4
	3207,74
	 
	1890642
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕР10-01-033-06
	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (10105 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	5,894
	460,21
127,55
	11,21
2,74
	2712
	752
	66
16
	11,63
	68,55

	8
	СЦМ-101-9468-006
ССЦ-04/2012 стр.238
	Доски подоконные из ПВХ шириной 600 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	282
	440,33
	 
	124173
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (113971 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (52712 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	4,512
	3214,99
2149,88
	45,74
8,49
	14506
	9700
	206
38
	191,44
	863,78

	10
	СЦМ-101-1493-017
ССЦ-04/2012, стр.82, применительно
	Панели декоративные из ПВХ , белые
(1 м2)
Материалы в текущих ценах
	474
	143,82
	 
	68171
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕР15-01-070-01
применительно
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из  с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (139748 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (64633 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	589,4
	22,75
20,26
	0,25
	13409
	11941
	147
	1,78
	1049,13

	12
	СЦМ-201-9463-005
ССЦ-04/2012, стр.238
	Отливы толщ. 0,55 мм из оцинкованной стали
(м2)
Материалы в текущих ценах
	67
	503,5
	 
	33735
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	2206261
	28758
	3859
758
	 
	2534,91

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	2906969
	420699
	36321
11094
	 
	3041,89

	Накладные расходы
	356899
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	166642
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5, 7
	61625
	7117
	3506
720
	 
	622

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	63749
	8540
	4207
864
	 
	746,4

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	435673
	104111
	32996
10533
	 
	746,4

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114 644)
	103180
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114 644)
	49297
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	588150
	 
	 
	 
	746,4

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6, 8, 10, 12
	2116721
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9, 11
	27915
	21641
	353
38
	 
	1912,91

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	32314
	25969
	424
46
	 
	2295,49

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	354575
	316588
	3325
561
	 
	2295,49

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 317 149)
	253719
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 317 149)
	117345
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	725639
	 
	 
	 
	2295,49

	  Итого
	3430510
	 
	 
	 
	3041,89

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2449949
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	36321
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	431793
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	356899
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	166642
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	3430510
	 
	 
	 
	3041,89

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2219935
	39748
	6543
1485
	 
	3646,16

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	3062155
	554678
	57528
20103
	 
	4153,14

	Накладные расходы
	477292
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	235489
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	12194
	10990
	1204
594
	 
	1111,25

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	143422
	133979
	9443
7241
	 
	1111,25

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 141 220)
	118625
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 141 220)
	67786
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	329833
	 
	 
	 
	1111,25

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	99
	 
	99
60
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	119
	 
	119
72
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	933
	 
	933
878
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 878)
	878
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 878)
	527
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2338
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	121
	 
	121
73
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	949
	 
	949
890
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 890)
	890
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 890)
	534
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2373
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	1260
	 
	1260
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	9882
	 
	9882
	 
	 

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5, 7
	61625
	7117
	3506
720
	 
	622

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	63749
	8540
	4207
864
	 
	746,4

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	435673
	104111
	32996
10533
	 
	746,4

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114 644)
	103180
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114 644)
	49297
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	588150
	 
	 
	 
	746,4

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6, 8, 10, 12
	2116721
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9, 11
	27915
	21641
	353
38
	 
	1912,91

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	32314
	25969
	424
46
	 
	2295,49

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854"
	354575
	316588
	3325
561
	 
	2295,49

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 317 149)
	253719
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 317 149)
	117345
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	725639
	 
	 
	 
	2295,49

	  Итого
	3774936
	 
	 
	 
	4153,14

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2449949
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	57528
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	574781
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	477292
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	235489
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	679488
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	4454424
	 
	 
	 
	4153,14

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 





Составил ___________________
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	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-684

	

	

	Установка дверных блоков из алюминия в вестибюле производственного корпуса., Корпус 3

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ
	253,785
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	29,905
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	212,72
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на май 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (1854 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1059 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,161
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	198
	165
	33
16
	103,91
	16,73

	2
	ТЕРр63-01-007-3
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: известковых
(100 м2)
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
НР (3812 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ
СП (2346 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,09
	5617,06
5254,08
	362,98
89,76
	506
	473
	33
8
	547,3
	49,26

	                                       Погрузка и перевозка.

	3
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (61 руб.): 100% от ФОТ
СП (37 руб.): 60% от ФОТ
	2,1
	3,51
	3,51
2,11
	7
	 
	7
4
	 
	 

	4
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (61 руб.): 100% от ФОТ
СП (37 руб.): 60% от ФОТ
	2,1
	4,29
	4,29
2,57
	9
	 
	9
5
	 
	 

	5
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	2,1
	44,54
	44,54
	94
	 
	94
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	814
	638
	176
33
	 
	65,99

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	9167
	7778
	1389
415
	 
	65,99

	Накладные расходы
	5788
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3479
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	198
	165
	33
16
	 
	16,73

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	2271
	2012
	259
195
	 
	16,73

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 207)
	1854
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 207)
	1059
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5184
	 
	 
	 
	16,73

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	506
	473
	33
8
	 
	49,26

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	6025
	5766
	259
98
	 
	49,26

	    Накладные расходы 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 5 864)
	3812
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 864)
	2346
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	12183
	 
	 
	 
	49,26

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	7
	 
	7
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	8
	 
	8
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	63
	 
	63
61
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 61)
	61
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	161
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	9
	 
	9
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	71
	 
	71
61
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 61)
	61
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	169
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	94
	 
	94
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	737
	 
	737
	 
	 

	  Итого
	18434
	 
	 
	 
	65,99

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1389
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	8193
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5788
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3479
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	18434
	 
	 
	 
	65,99

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	6
	ТЕР09-04-014-02
применительно
	Установка алюминиевых дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2
(1 м2 проема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Строительные металлические конструкции:
НР (9514 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7998 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
	16,1
	101,53
55,71
	21,61
2,88
	1635
	897
	348
46
	4,74
	76,31

	7
	СЧЕТ
от 18 июня 2012. Цена производителя.
	Алюминиевый дверной блок двустворный, с остеклением однокамерным стеклопакетом с замком, ручкой и доводчиком
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=31411,50/1,18
Материалы в текущих ценах
	3
	26619,92
	 
	79860
	 
	 
	 
	 

	8
	СЧЕТ
от 18 июня 2012. Цена производителя.
	Алюминиевый дверной блок двустворный, с остеклением однокамерным стеклопакетом с замком, ручкой без доводчика
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(31411,50-1887)/1,18
Материалы в текущих ценах
	1
	25020,76
	 
	25021
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (31411,50-1887)/1,18=25020,76 руб/шт

	9
	СЧЕТ
от 18 июня 2012. Цена производителя.
	Алюминиевый дверной блок с фрамугой двустворный, с остеклением однокамерным стеклопакетом с замком, ручкой и доводчиком
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=34355/1,18
Материалы в текущих ценах
	1
	29114,41
	 
	29114
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР15-01-050-04
применительно
	Облицовка оконных и дверных откосов заделками на клее
(100 м2 облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (2272 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1051 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,09
	3214,99
2149,88
	45,74
8,49
	289
	193
	4
1
	191,44
	17,23

	11
	СЧЕТ
от 18 июня 2012. Цена производителя.
	Стоимость заделок для облицовки откосов 150х2800
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=336,05/1,18
Материалы в текущих ценах
	20
	284,79
	 
	5696
	 
	 
	 
	 

	12
	СЧЕТ
от 18 июня 2012. Цена производителя.
	Стоимость заделок для облицовки откосов 150х1500
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=180/1,18
Материалы в текущих ценах
	10
	152,54
	 
	1525
	 
	 
	 
	 

	13
	СЧЕТ
от 18 июня 2012. Цена производителя.
	Стоимость доставки дверных блоков и заделок с подъемом к месту монтажа
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(1050+70)/1,18
Материалы в текущих ценах
	1
	949,15
	 
	949
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕРр61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (3406 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2033 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,09
	6550,16
4622,39
	30,61
15,10
	590
	416
	3
1
	383,06
	34,48

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	144679
	1506
	355
48
	 
	128,02

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	170364
	21017
	3341
695
	 
	146,73

	Накладные расходы
	15192
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	11082
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	1635
	897
	348
46
	 
	76,31

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	1884
	1076
	418
55
	 
	91,57

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	18690
	13118
	3278
671
	 
	91,57

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 789)
	9514
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 789)
	7998
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	36202
	 
	 
	 
	91,57

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7-9, 11-13
	142165
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10
	289
	193
	4
1
	 
	17,23

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	329
	232
	5
1
	 
	20,68

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	3408
	2828
	39
12
	 
	20,68

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 840)
	2272
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 840)
	1051
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6731
	 
	 
	 
	20,68

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14
	590
	416
	3
1
	 
	34,48

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	6101
	5071
	24
12
	 
	34,48

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 5 083)
	3406
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 083)
	2033
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	11540
	 
	 
	 
	34,48

	  Итого
	196638
	 
	 
	 
	146,73

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	146006
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3341
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	21712
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	15192
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	11082
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	196638
	 
	 
	 
	146,73

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	145493
	2144
	531
81
	 
	194,01

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	179531
	28795
	4730
1110
	 
	212,72

	Накладные расходы
	20980
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	14561
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	198
	165
	33
16
	 
	16,73

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	2271
	2012
	259
195
	 
	16,73

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 207)
	1854
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 207)
	1059
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5184
	 
	 
	 
	16,73

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	506
	473
	33
8
	 
	49,26

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	6025
	5766
	259
98
	 
	49,26

	    Накладные расходы 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 5 864)
	3812
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 864)
	2346
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	12183
	 
	 
	 
	49,26

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	7
	 
	7
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	8
	 
	8
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	63
	 
	63
61
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 61)
	61
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	161
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	9
	 
	9
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	71
	 
	71
61
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 61)
	61
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	169
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	94
	 
	94
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	737
	 
	737
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	1635
	897
	348
46
	 
	76,31

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	1884
	1076
	418
55
	 
	91,57

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	18690
	13118
	3278
671
	 
	91,57

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 789)
	9514
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 789)
	7998
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	36202
	 
	 
	 
	91,57

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7-9, 11-13
	142165
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10
	289
	193
	4
1
	 
	17,23

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	329
	232
	5
1
	 
	20,68

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	3408
	2828
	39
12
	 
	20,68

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 840)
	2272
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 840)
	1051
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6731
	 
	 
	 
	20,68

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14
	590
	416
	3
1
	 
	34,48

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881"
	6101
	5071
	24
12
	 
	34,48

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 5 083)
	3406
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 083)
	2033
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	11540
	 
	 
	 
	34,48

	  Итого
	215072
	 
	 
	 
	212,72

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	146006
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4730
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	29905
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	20980
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	14561
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	38713
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	253785
	 
	 
	 
	212,72

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________

Проверил ___________________

image1.jpeg
OKOHHPIY BAOK TTBX.
2¢kuz N1

)

APXRTEKTOP hars? /iaM, 8O1KOB/ )

/

WHMEREP KOHCTIP. A /1 M. HAPKOBCKAVY





image2.jpeg
AckAz N9,
AMOMAHKERHV ~ ABEPHOW BAOK C NOPOTOM .
OCMEKAERAE ABEPEA  OAHOKAMEPHMIA CIEKAONAKEM.

& AN
| L Y IO N
\\ \ PYYxA
L 4 4 5
| i N A \\ N ' c%
Q &
| | \\ m' \\\\ l !
1 iIn Tl nOAWRA CHEMRRMELI.
|
—— e T NAREAD. CBAVLOBKA
1 A4CO // TIPOEMA
2

| WaromoBuiTh H bAOKA*
| * ZHADKA C AOBONIURAMIA, 540K FEZ ADBGAUMKA -
YORAHOBUME = BREBRGAE ZAMKU C SABEPITRAMU A
"2BA0KA ADTICARATIE AbHO HAK| ANRLE JABITRORRUE 34MKU -
FEA 15ADK NOCIABAMb 24ABVMKY CTEOMARAMU YAMBECRCTO JAMKA -
WIUHTAAETIH TROPWERHLE , PYHKIA BMBA | PUTEARRIE

OFAMLEBATTD A\BERIHE nﬁm\ MtOMM&\:\\E%HMM RAREAA MW
PUSEEBOTO BBEWA — NOWUAND BN~
UODKM 1A LWCK — 4t APYATEEKTIOR /ho"‘”"r/ieu.w«oy/

¥ 3
TADKAN, LUMYKATYPIA ~ M hiweeey Ligr M EARRONRA
| = )

.





image3.jpeg
ks N2O e
ANOMHIAEBH A /(.\BE\’HOV\ BAOK QRD?OFO&?.
(CMEKAEHWE  ABEPEV VIGIAMYTIA, GAHOKAMERHbUA CITEKAOTAKER -
3
: NI
L N S
S \ 8
ks NN
N
NN :
IR kiss N N PY4xA
| N ‘
¢§\! oo ) \ | /_
i Y N i g
N s
i mre
N\ . \ |
iy ==
11 noACTEA CYETREMLIO.
00 00
i NAHEAD OBAALOBKIA
| © /s—/( | /7—"/ n’?OEMA
2 Z} Bt H ¥

W=OTDBATLL 4. 5AOK ¢ GRANSTOW

0y,

ABEPHOW PAOK C AOBOAHMKOM -

RiAtttb; BPEBHOIN SAMOK C SABEPTIKOM ACTOHH -
TEABHO HAKAAARON  SAEKTIROHEGA ZAMOK .
TIOCHABWIL 2AADMKKY C TTPOYMIAMA A WABECHOTO SAMEA,

WTAHTARETR . WORLEBSIE, PY4KA -

AR ABERHOV TIROEM ANOMHIEBUMIA T~

HEAAMIA XOPUURESCTO WPTTA —NACUALY 2m2

ArAmexuoe

HAamene?

et ot

e





