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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по модернизации ЛКПП-2 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	Объект расположен на территории ПП-2, К данному объекту ведет дорога с твердым покрытием.
Техническое задание составлено на основании проекта № ЦРПА.4С1.0381.13.51.70.2014М « Модернизация АЛКПП-1и АЛКПП-2 в части осуществления шлюзования». 
Проект содержит сведения составляющих служебную информацию ограниченного распространения (« для служебного пользования)
С проектом № ЦРПА.4С1.0381.13.51.70.2014М  можно ознакомиться в кабинете №4 Отдела безопасности  ГНЦ РФ-ФЭИ с 09:30  часов по 16:00 часов, по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1, (48439) 9-47-52.  Бычков С.В.
Для ознакомления необходимо предъявить заверенную копию лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Объемы выполняемых работ в соответствии с Подразделом 3.2 «Объем выполняемых работ».

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется.
Пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, согласованной с «Заказчиком»



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:
- Приведение системы физической защиты АЛКПП-2 в соответствие с требования «Положения об общих требованиях к системам физической защиты», утвержденных приказом Минатома РФ от 10.10.2001 № 550 и «Наставления по оборудованию охраняемых внутренними войсками МВД России важных государственных и войсковых объектов инженерно-техническими средствами охраны и организации их эксплуатации», утвержденного приказом МВД России от 18.04.2007 № 370 ДСП. 
- Интеграция СФЗ модернизированной АКПП-2 в автоматизированную систему управления интегрированным комплексом безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5», установленную в ГНЦ ПФ–ФЭИ.
- Выполнение работ по монтажу второго ряда полноростовых турникетов для организации режима шлюзования с целью блокирования (задержания) нарушителей внутри шлюза;
- перенос имеющихся средств обнаружения предметов из металла на новые места с учетом реализации функции блокирования нарушителей внутри шлюза.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	3
	4

	 Раздел 1. Демонтажные работы  оборудования АЛКПП-2

	1
	П-образная арка Металлообнаружитель «Признак»
(1 шт.)
	4

	2
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых  внутри зданий                                     (ограждения тип1,тип2=10кгх17м2)
(1 т конструкций)
	0,17

	3
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых  внутри зданий                                      (Элемент ограждения тип3 боковой 2мх1м  =20кг)
(1 т конструкций)
	0,02

	 Раздел 2. Переносимое оборудование  АЛКПП-2

	4
	П-образная арка Металлообнаружитель «Признак»
(1 шт.)
	4

	5
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых  внутри зданий                                      (Элемент ограждения боковой  =20кг)
(1 т конструкций)
	0,02

	 Раздел 3. Вновь устанавливаемое   оборудование АЛКПП-2

	 Изделие АССаД 32-МО ЦРПА.426488.016 в сотаве: (на 4 шкафа)

	6
	Шкаф контроля                                    (АССаД 32МО ЦРПА.426488.016)
(1 шт.)
	4

	  Проходная автоматизированная АЛГО-223 (ЦРПА.425712.228) в составе:

	7
	Турникет роторный: полноростовой (Турникет АЛГО-213 ЦРПА.425712.201)
(1 шт.)
	4

	8
	Пульт служебной связи и контроля   (Пульт управления турникетом  ЦРПА.421424.015)
(1 шт.)
	2

	9
	Коробка распределительная (ЦРПА.469133.011)
(1 коробка)
	2

	10
	Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг                     (КМЧ ЦРПА.425971.040)
(1 шт.)
	2

	11
	Плата разного назначения с подготовкой места установки  (Плата CAN bus-PCI)
(1 шт.)
	1

	12
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых  внутри зданий                                        (Ограждение тип4=1мх2,2мх2штх10кг)
(1 т конструкций)
	0,044

	13
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых  внутри зданий                                        (Ограждение тип4=1мх2,5мх2штх10кг)
(1 т конструкций)
	0,05

	14
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых  внутри зданий                                       (Ограждение тип6=2мх2,3мх2штх10кг)
(1 т конструкций)
	0,092

	15
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых  внутри зданий                                        (Ограждение тип7=2мх3,7мх4штх10кг)
(1 т конструкций)
	0,296

	Раздел 4. Строительные работы

	16
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1   м2 (148 дыр)
(1 м3 заделки)
	0,02

	17
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
(100 отверстий)
	0,68

	Раздел 5. Оборудование АЛКПП-2

	18
	Изделие АССаД 32 МО ЦРПА.426488.016                                 
(к-т)
	4

	19
	Проходная АЛГО-223 в составе: ЦРПА.425712.228                  
(к-т)
	2

	20
	Турникет АЛГО-213  ЦРПА.425712.201
(шт)
	4

	21
	Блок индикации  ЦРПА.426488.024
(шт)
	8

	22
	Пульт управления турникетом  ЦРПА.421424.015
(шт)
	2

	23
	Коробка распределительная  ЦРПА.469133.011
(шт)
	2

	24
	Комплект монтажных частей  ЦРПА.425971.040
(к-т)
	2

	25
	Плата CAN bus-PCI интерфейс  PISO-CAN400U-Т
(шт)
	1

	26
	Элемент ограждения тип 4                               
(к-т)
	2

	27
	Элемент ограждения тип 2                                 
(к-т)
	2

	28
	Элемент ограждения тип3                 
(к-т)
	2

	29
	Элемент ограждения тип4                 
(к-т)
	4

	 Раздел 6. Монтаж кабельной продукции АЛКПП-2

	30
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля                      (для закладки кабелей)
(100 м2 поверхности облицовки)
	0,06

	31
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	0,06

	32
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг  (ПВС 3х1,5=10м;КСПВГ 4х02=10м;FTP 2 pair=10м;FTP 4 pair=10м - в коробе)
(100 м кабеля)
	0,4

	33
	Измерение шнуровых пар                    FTP 2 pair
(1 шнуровая пара)
	8

	34
	Измерение шнуровых пар                    FTP 4 pair
(1 шнуровая пара)
	68

	35
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ПВС 3х1,5,КСПВГ 2х0,2,КСПВГ 4х02,FTP 2 pair,FTP 4 pair,ПВС 2х2,5)
(100 м)
	32,9

	36
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм(Канал 100х80  дл.2м ДКС)
(100 м)
	0,04

	Раздел 7. Материалы

	37
	Кабель  ПВС 3х1,5                         
(м)
	910

	38
	Кабель  КСПВГ 4х02                          
(м)
	1800

	39
	Кабель  FTP cat 5e 24 AWG 2 pair        
(м)
	20

	40
	Кабель  FTP cat 5e 24 AWG 4 pair        
(м)
	600

	41
	Кабель -канал ТА-GN 100х80       
(м)
	4

	  Раздел 1. Пусконаладочные работы. АЛКПП № 2

	1
	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
(1 система)
	1

	2
	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-003-11
(1 канал)
	41


	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
(1 линия)
	81



Указание на фирменное наименование, не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.

	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется.
Рабочие программы ПНР согласовываются с «Заказчиком».



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	Проект
	
	«Модернизация АЛКПП-1 и АЛКПП-2 в части осуществления шлюзования»
	18

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Адрес:249033,Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1.
АЛКПП-2 одноэтажное здание, расположенное на периметре промышленной площадки №2 ГНЦ РФ–ФЭИ. 






РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	 Разработки природоохранных мероприятий не требуется



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало –18.12 2014 года.
Окончание не позже 28.12.2014 года.
Датой окончания работ по Договору считается дата подписания акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР - 2012, РД 78.145-93, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция) и техническим паспортам смонтированного оборудования.
 Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим  условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.  
Все материалы и оборудование указанные в проектно-сметной документации приобретает генеральный подрядчик.
Подрядчик, в период строительно-монтажных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства Подрядчиком строительно-монтажных работ, Подрядчик собственными силами и средствами восстанавливает их работоспособность.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами в полном объеме. 



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.
Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»:                                         c 800 до 1700  только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Исполнителя обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.
Обнаруженные недостатки (дефекты) в период гарантийного срока, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двухстороннем Акте.
Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Исполнителем собственными силами и средствами, за свой счет в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика. 



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру и комплект документации, предусмотренной настоящим Договором. Датой приемки считается дата подписания представителем Заказчика Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если в течении 7(семи) дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик не направит мотивированный отказ от подписания упомянутого Акта, работы считаются выполненными, а датой их принятия будет являться дата получения Заказчиком Акта.
Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Исполнителем осуществляет приемку по Акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполнены работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 3 экземпляра, справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 3 экземпляра.   
Исполнительная документация должна быть представлена Заказчику Подрядчиком в соответствии с РД-11-02-2006. Акты ввода в эксплуатацию должны быть оформлены в соответствии со СНиП 3.05.06.-85



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала Заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	РД
	Руководящий документ

	
	ППР
	Правила противопожарного режима

	
	ТУ
	Технические условия

	
	СП
	Свод правил

	
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок



Контактное лицо: Ильин Андрей Ефремович, (48439) 9-80-02.
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