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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

1.1 Общие сведения о проводимых работах: 
1.1.1. Проведение инженерного обследования.
1.1.2.  Разработка проекта модернизации системы,  с учетом выполнения следующего 
перечня работ:
        -  Восстановление передачи данных в СКЦ ГК «Росатом», восстановление одной точки доступа D-Link 2700. Запуск 6-ти неработающих точек контроля с применением радиосвязи (Wi-Fi):  
1). Хранилище ТРО (здание № 19 угол, здание № 19 - центр);
2). Площадка хранения береговых емкостей (здание № 32);.
3). Контрольно-пропускной пункт (КПП) санитарно-защитная зона;.
4). Пост радиационного контроля ПРК-1 измерительная;
 5). Здание  № 1А (пульт управления перегрузкой (ПУП); 
6). Здание № 1А - ДОК;
       - Модернизация и обновление программного обеспечения сбора и визуализации данных;
        - Замена метеостанции на Vaisala XT 520;
        -  Замена и установка новых табло;
         - Замена 10-ти постов контроля 2003 года  с применением радиосвязи (Wi-Fi);
         - Модернизация центра сбора данных, сервера; 
        - Установка новых постов контроля (4 шт).       
1.1.3.  Уточнение плана работ     
1.2 Основание для проведения работ: 
Необходимость передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в СКЦ «Госкорпорации «Росатом». 
1.2 Место выполнения работ (оказания услуг): 
Техническая территория ПВХ отделения Гремиха.
1.4 Срок выполнения работ (оказания услуг): 
Начало работ: с даты подписания договора.
[bookmark: _GoBack]Окончание работ: не позднее 31.12.2014г.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 2.1 Цель проведения работ

	
Цель выполняемых работ:
1. Восстановить  работоспособность АСКРО отделения Гремиха, обеспечить бесперебойную работу оборудования АСКРО на отделении Гремиха и передачу данных радиационного мониторинга объекта на рабочие станции АСКРО Гремиха, СКЦ СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (г. Мурманск) и в СКЦ Госкорпорации «Росатом» (г. Москва).
2.  Оборудовать объект надёжными линиями связи с резервированием.
  
Подраздел 2.2 Объем выполняемых работ

	              

	     Объем выполняемых работ определен в соответствии с данным   Техническим  заданием  и на основании Проведения инженерного обследования.
     При  Разработке  проекта модернизации системы,  учесть  выполнения следующего 
перечня работ  :
        -  Восстановление передачи данных в СКЦ ГК «Росатом», восстановление одной точки доступа D-Link 2700. Запуск 6-ти неработающих точек контроля с применением радиосвязи (Wi-Fi):  
1). Хранилище ТРО (здание № 19 угол, здание № 19 - центр);
2). Площадка хранения береговых емкостей (здание № 32);.
3). Контрольно-пропускной пункт (КПП) санитарно-защитная зона;.
4). Пост радиационного контроля ПРК-1 измерительная;
 5). Здание  № 1А (пульт управления перегрузкой (ПУП); 
6). Здание № 1А - ДОК;
       - Модернизация и обновление программного обеспечения сбора и визуализации данных;
        - Замена метеостанции на Vaisala XT 520;
        -  Замена и установка новых табло;
         - Замена 10-ти постов контроля 2003 года  с применением радиосвязи (Wi-Fi);
         - Модернизация центра сбора данных, сервера; 
        - Установка новых постов контроля (4 шт).       
 Выполнить Уточненный плана работ  по модернизации АСКРО.    
При определении объемов и стоимости  работ учесть предполагаемые затраты доставки строительных материалов от г. Мурманск до ЗАТО города Островной,  расстояние = 400км.
Учесть командировочные расходы.

Подраздел 2.3. Общие требования. 

Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
         В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
     Градостроительный кодекс Российской Федерации 
     Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ. О техническом регулировании
     Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов
     Допуск СРО, раздел  II,  п.4.4 – работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем٭, п.4.5 – Работы по подготовке проектов внутренних по диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами,  п.5.6 – работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
     РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;
     РД 5.0281-79. Организация условий труда. Общие положения
     Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ. Об охране окружающей среды
     Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ. Об отходах производства и потребления
     Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ. О санитарно – эпидемиологическом  благополучия населения
      СНиП 12-1-2004. Организация строительства



Подраздел 2.4. Перечень объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	1 этап.
Проведение инженерного обследования.
Разработка  проекта модернизации системы АСКРО отделения Гремиха, уточнение плана работ по модернизации.
	
	



РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1 Оплату за полностью завершенные работы осуществляет Заказчик, порядок финансирования определяется договором. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику следующих документов:
     -подписанного и согласованного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.        
     -проекта модернизации АСКРО;
    - плана работ по модернизации АСКРО.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1 Подрядчик должен иметь необходимую лицензию согласно федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ.
4.2  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом .
4.3 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Если в период гарантийного срока  обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию АСКРО, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Подрядчика и Заказчика.
5.3. Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
5.4.  Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля. 
 5.6. Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика  в части порядка (технологии) выполнения  работ, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы будут производиться на технической территории отделения Гремиха, в том числе и в зоне строго режима, поэтому Подрядчик должен:
- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ);
- Наличие специалистов имеющих допуск к работам в условиях воздействия РВ и ИИИ (работы выполняются в зданиях и сооружениях в зоне строго режима подверженных воздействию ИИИ).
- Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3 лет на сумму не менее      1 062 136,00 (Один миллион шестьдесят две тысячи сто тридцать шесть рублей 00 копеек) рублей.

	


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Проектная  документация,  представленная в соответствии с  разделом 8,  должна соответствовать строительным нормам и правилам. 
Сметная документация предоставляется Заказчику в бумажном варианте и в формате MS Excel.



РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ РАЗДЕЛ

1.  АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки
2.  ВОЛС 	– волоконно-оптическая линия связи 
3.  КЦ 	– кризисный центр
4.  СКЦ        -  ситуационно – кризисный центр
5.  ПВХ 	– пункт временного хранения
6.  СКЦ 	– ситуационно-кризисный центр
7.  СПМ	– санпропускник модульный
8.  ФЗ 	– физическая защита
9.  ТО           - техническое обслуживание
10. ППР       - планово – профилактические  работы 

