ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по строительству контрольно-пропускного пункта на подъездной автодороге ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа 13.1 – капитальное строительство (реконструкция, модернизация))
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www. a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	Приложение №1

к  договору подряда №_________  от  _______________
          «Утверждаю»

                                                                     Первый заместитель генерального директора-

                                                                                главный инженер ФГУП «Атомфлот»

                                                                                   _________________ М. М. Кашка


	

	
	

	
	

	                                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
	

	      На строительство контрольно-пропускного пункта на подъездной автодороге           ФГУП «Атомфлот» расположенного по адресу: Мурманск-17
Номенклатурная группа 13.1 – капитальное строительство (реконструкция, модернизация)
	

	г. Мурманск
26.06.2014г.


        Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с   проектной документацией, разработанной  проектной организацией  ООО  «Неман» (главный инженер проекта П.А. Комар)  шифр 21/14  «Контрольно-пропускной пункт на подъездной дороге  ФГУП «Атомфлот»» по адресу:  г. Мурманск – 17 .
1. Основные характеристики объекта:

Строительство контрольно-пропускной пункт на подъездной дороге  ФГУП «Атомфлот», 
с выполнением земляных работ по перемещению грунта в откос. 

Технико – экономические показатели:

Пост охраны общая площадь – 8,1 м2:

Здание КПП – прямоугольное (4м х 2,5м), пространственная схема здания – продольно-поперечный деревянный каркас из бруса

-наружные стены - деревянный каркас из бруса, обшитый стальным гофрированным листом с утеплением минераловатными плитами 

-фундаменты – дорожные железобетонные плиты

-кровля – односкатная, с покрытием профлистом

-дверной блок – металлопластиковый

-окна – металлопластиковые

- потолок – подвесной типа «Armstrong»

- полы – доска половая, линолеум вспененный МАРКИ Л-Т 3-3.3

- внутренняя отделка (стены) – сертифицированными негорючими панелями

- светильники светодиодные

- Автоматический шлагбаум в комплекте:

- тумба шлагбаума GARD с приводом и блоком электронного управления, стрела алюминиевая круглого сечения, 2 м.  – 2 шт.

- светодиодный дюралайт на стрелу  (4 м) – 2 шт.

- кабель для подключения светодиодного дюралайта – 2 шт.

- комплект светоотражающих наклеек для стрелы (24) – 2 шт.

- комплект фотоэлементов безопасности (приемник, передатчик) накладные до 10м – 2 шт.

- стойка для фотоэлемента DBC  Высота 0,5 м – 4 шт.

- стойка для RF – считывателя – 2 шт.

- контролер считывателя – 2 шт.

-считыватель (для карт HID EM Marine) – 2 шт.

-светофор -2 шт.

- карты HID – 2000 шт.

- РАС кнопка управления – 2 шт. 

Разделительная стенка.

Бетонное заграждение.

Сборно-разборные искусственные неровности.

Опоры стойки под видеокамеры.

2. Краткое описание  работ:
2.1. Подрядчик до начало работ должен получить в комитете градостроительства и территориального развития администрации г. Мурманска в установленном порядке разрешение на производство работ. 
2.2.  Выполнить земляные работы по планировке участка под строительство КПП – 20 м3 грунта.

2.3.   Произвести  строительно – монтажные работы согласно проектной документации шифр 21/14. 

2.4. Подключение электроснабжения произвести от существующего эл.кабеля, проложенного в земле в месте установки КПП.  
3. Состав  проектно – сметной  документации шифр 21/14:

-  21/14 (ПЗ) Раздел 1.  - Пояснительная записка; 

-  21/14 (ПЗУ) Раздел 2.  - Схема планировочной организации земельного участка; 

- 21/14 (АКР) Раздел 3;4. -  Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения; 

- 21/14 ИОС.ЭО Раздел 5. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения; 

- 21/14 ИОС.ТХ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция;

- 21/14 ПОС Раздел 6. Проект  организации строительства.

4. Гарантии и сроки исполнения работ: 
4.1.  Начальный срок выполнения работ – следующий день после получения разрешения на производство работ в установленном порядке в комитете градостроительства и территориального развития администрации г. Мурманска.

4.2. Конечный срок выполнения работ –  через 30 (тридцать) календарных дней с момента начала работ.

4.3.   Подрядчик  должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором  и графиком производством работ. Гарантируемый срок  36 (тридцать шесть)  месяцев с даты подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию объекта  по форме КС-14.
	


5.   Дополнительные условия:

  5.1.  Перед началом работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

-  проект производства работ (ППР);

- копию  приказа по подрядной организации о назначении руководителей работ,   производителей работ и членов бригад, ответственных за производство работ.

   По окончанию  работ предоставить акт приёмки выполненных работ по форме КС-2, справку стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

    Все работы выполнять после прохождения вводного и первичного инструктажей по технике безопасности.

5.2.  Подрядчик должен выполнить работы  с использованием своих материалов и изделий (материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ завода изготовителя, иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

Изделия должно иметь технические паспорта, сертификаты соответствия, руководства по эксплуатации), все документы  должны быть на русском языке. 

Сертификаты предоставить Заказчику до начало производства работ.

5.3. При проведении работ подрядчик обязан руководствоваться следующими    нормативными документами:

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

  - СНиП 1.04.03 – 85* «Нормы продолжительности строительства и задела в   строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

 - СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве»;

 - СНиП 12-04-2002 часть 2 « Строительное производство»;

 - ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности»

 - СНиП 3.01.03 -84 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.04.01 -87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.02.01- 87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Приложение – комплект проектной документации, перечисленной в  п.3 – на СД.

Составил:

          Производитель работ  ОКС ФГУП «Атомфлот»                                        О.В. Суляк

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера –  

          начальник Управления по базированию                                                     С.Д. Попович                                                 

и строительству  ФГУП «Атомфлот»

Заместитель генерального директора                                                            О.С. Мурин 
         по безопасности                          
          Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»                                                           А.Л.Коротких                                             

          Главный энергетик ФГУП «Атомфлот»                                                      Д.В. Шурупов
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