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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Монтаж, пусконаладочные работы по силовому оборудованию ЭМ-2
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Основанием для выполнения работ являются: приказ от 12.08.2013 № 224/623 на выполнение работ «Разработка технологии производства стронция-82 – сырья для получения радиофармакологических препаратов».

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Цель выполняемых работ:

Монтаж, проведение пусконаладочных работ и сдача службе эксплуатации Заказчика работ по устройству силового оборудования (далее электрооборудование) в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии с требованиями Заказчика и рабочей документацией  (Рабочая документация 227-70Р2-ЭМ1, 227-70Р2-ЭМИ1 размещены на сайте в виде отдельных файлов).
3.2.Обьем выполняемых работ.

Прокладка электросетей (поставка кабельных линий, кабель-каналов) к технологическому и  вентиляционному оборудованию, подключение от существующего щита ЩСУ1. Установка щитового оборудования. Подключение электроприемников электропитанием 380/220 В, переменного тока частотой 50 Гц: аппаратуры пожарной сигнализации, аппаратуры ГГС (громкоговорящая связь), дозиметрического контроля. Все остальные работы по силовому электрооборудованию необходимо выполнить  в соответствии с рабочей документацией. 
3.3 Требования к монтажу и пусконаладочным работам по силовому электрооборудованию
Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке силового электрооборудования необходимо проводить с учетом требований нормативных документов: 

- ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 31-03.2001 «Производственные здания»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и другим требованиям действующих на территории Российской Федерации.

В соответствии с ПУЭ предусмотрено выполнить защитное заземление с занулением.

Разводку электротехнических кабелей до оборудования требуется осуществлять как указано в рабочей документации. Прокладку электротехнических кабелей в помещениях 109а, 109б, 109в, 127, 129, 131, 132, 140 необходимо выполнять за подвесными потолками этих помещений. Подвесной потолок изготовлен из оцинкованной листовой стали, покрытой порошковой эмалью.

Монтаж оборудования системы силового электрооборудования в реконструируемом участке здания 70 требуется проводить профессионально, особенно в помещениях 109а, 109б, 109в, 127, 129, 131, 132, 140 оборудованных стеновыми и потолочными панелями, чтобы не повредить покраску потолочных и стеновых панелей.
При прокладке электрического кабеля во внутрь помещений (127, 129, 131, 132, 140) 1-го этажа через стеновые и потолочные панели, технологическое отверстие между панелью и кабелем требуется герметизировать (для герметизации использовать резиновые уплотнения), для предотвращения подсоса воздуха снаружи.

Сколы, отслоения штукатурного и покрасочного слоя стен и перекрытий в процессе монтажа силового электрооборудованиия, необходимо устранить (оштукатурить и окрасить) силами Подрядчика.

Пробивка и заделка отверстий и штроб для прокладки кабельных линий, с 1-эт. по электрощитовую 2-эт. необходимо выполнить силами Подрядчика.
По завершению работ подрядчик проводит обеспылевание и уборку рабочих мест с выносом мусора в отведенное заказчиком место.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Предлагаемая Заказчиком проектная и рабочая документация проектанта ОАО «ГСПИ», ООО «ПромВентСистем»
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1.
	227-70Р2-ЭМ1
	-
	«Силовое электрооборудование»

	2.
	227-70Р2-ЭМ2
	
	«Силовое элетрооборудование»

	3.
	227-70Р2-АР1
	-
	«Архитектурное решение АР1

	4.
	227-70Р2-АР2

	
	«Архитектурное решение АР2»

	5.
	ПАА768.00.000
	
	Проектная документация ООО «ПромВентСистем»

	6.
	227-70Р2-ОВ1
	
	«Вентиляция»

	7.
	227-70Р2-ОВ2
	
	«Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха»

	8.
	227-70Р2-АТ1
	
	«Автоматика»


РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Место выполняемых работ: помещения 1-ого и 2-ого этажей здания 70 (ХЛК)

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Работы по монтажу, проведению пусконаладочных работ и сдача службе эксплуатации Заказчика силового электрооборудования  в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ должны быть выполнены в срок до 28 ноября 2013 года. Датой окончания работ по договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
6.2. Режим работы персонала Подрядчика на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: с 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией Подрядчиком затрат Заказчика на предоставление лиц, сопровождающих персонал Подрядчика по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
7.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ПУЭ (7 редакция)), техническим паспортам смонтированного оборудования, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52249-2009.
7.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим  условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

7.3.  Подрядчик обеспечивает выполнение электромонтажных и пуско-наладочных работ персоналом соответствующей квалификации.
7.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов по силовому электрооборудованию. Срок действия свидетельства должен распространяться на весь период действия договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
Выполнение работ монтажу силового электрооборудования  в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ потребуется проводить на участке производства радиоизотопной продукции ионизирующего излучения. В помещениях проводятся по 2-ому классу работы с открытыми источниками, объект относится к 4 категории потенциальной опасности (см. ОСПОРБ-99/2010).
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Выполнение работ по монтажу, проведению пусконаладочных работ и сдача службе эксплуатации Заказчика силового электрооборудования  в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. 
Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ руководителю подразделения ответственного за приемку работ по телефону 9-85-09, 9-46-82 и дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
В процессе выполнения работ исключается загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования, не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечивается чистота на строительной площадке и прилегающего земельного участка, в том числе и проезжей части.

В течении 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ.

Перед выполнением проводится согласование проектно-сметной документации между Подрядчиком и Заказчиком.
Приемка выполненных работ по монтажу силового электрооборудования  в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ осуществляется Заказчиком на основании информационного письма подрядчика об окончании монтажных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации проверенной инженером технадзора ОКС. Подрядчиком должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и исправление исполнительной документации.
Исполнительная документация составляется Подрядчиком в четырех экземплярах, три из которых передаются Заказчику, а четвертый остается у Подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией Заказчика, созданной указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя Подрядчика. В случае отсутствия замечаний по  монтажу силового электрооборудования подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительства объекта, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить Подрядчику подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки работ  по монтажу силового электрооборудования.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в десятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Приемка выполненных работ по настоящему договору производится приемочной комиссией Заказчика с подписанием акта приемки в эксплуатацию законченного объекта.

Подрядчик несет ответственность за работоспособность всего установленного силового электрооборудования в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев (по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
Результатом работ является монтаж, проведение пусконаладочных работ и сдача службе эксплуатации Заказчика работ по устройству силового электрооборудования  в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии с требованиями Заказчика и рабочей документацией.

Контактное лицо: Кузнецов Андрей Александрович (48439) 9-46-82
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