








Техническое задание 
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем









Предмет закупки:  ремонт наружных стен зданий БСД и БВД





























СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.
Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.
Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
Подраздел 3.1 Цель проведения работ.
Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ
РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ











РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Ремонт наружных стен зданий  БСД и БВД



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	 1.  Здание главного корпуса БСД 1951 года постройки, выполнено из железобетона и металлических каркасов с заполнением из кирпича. Железобетонные перекрытия крыши покрыты мягкой кровлей. Наружная стена деаэраторного отделения выполнена из глиняного кирпича и имеет 10 оконных проёмов 2,8х1,4. Основание стены деаэраторного отделения находится на отм.+17,00 на кровле машзала. Верхняя часть стены является парапетом кровли деаэраторного отделения и расположена на отм. +21,00. Длина стены  60,0 м высота 4,0 м.
Стена имеет локальные разрушения штукатурного покрытия, частичное разрушение кирпичной кладки с затеканием воды под примыкание кровли   машзала.
	2. Здание служебного корпуса БВД выполнено из глиняного кирпича, на наружных стенах корпуса на отм.+7,1 м расположен карниз выступающий из стены на 250 мм. В связи с имеющимися дефектами требуется замена оцинкованного отлива, частичный ремонт кирпичной кладки.
333	3. В связи с имеющимися дефектами парапетов кровли здания БВД требуется частичная замена оцинкованных парапетных шапок, частичный ремонт кирпичной кладки.
3  

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала работ необходима разработка и согласование с Заказчиком ППР



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	    Устранение дефектов наружной стены деаэраторного отделения, восстановление защитного штукатурного слоя, восстановление несущей способности стены. Устранение протекания осадков со стены под примыкающую кровлю турбинного цеха.
Устранение дефектов карниза и парапетов здания БВД для исключения его разрушения.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	                                    

	№ п.п. 
(спецификации и т.п.)
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	
	Ремонт наружной стены деаэраторного отделения БСД:  
	
	

	1. 
	Ремонт кирпичной кладки стен фасадов в кирпич.		
	      м2
	12

	1. 
	Ремонт кирпичной кладки стен фасадов в 1/2 кирпича
	м2

	113

	1. 
	Усиление кирпичной кладки при помощи продольных и поперечных анкерных стержней диаметром 6 мм 
	м2

	84

	1. 
	Расчистка кирпичных стен щетками 
	м2
	230

	1. 
	Ремонт штукатурки стен фасадов по полимерной штукатурной сетке 
	м2

	230

	1. 
	Ремонт штукатурки оконных откосов с фасадов.
	м2
	18

	1. 
	Снятие, изготовление и устройство оконных отливов 
	м.п.
	33

	1. 
	Окраска стен фасадов 
	м2
	248

	1. 
	Замена оконных блоков 2,8×1,4 м на пластиковые с одинарным стеклопакетом, с вертикальным открытием створок и механизмом фиксации 
	шт.
	10

	1. 
	Устройство лесов высотой 4 м с последующей разборкой 
	м2
	240

	1. 
	Установка и разборка подъёмника высотой 20 м
	шт.
	1

	1. 
	Устройство деревянного защитного настила на кровле турбинного цеха шириной 3 м длиной 60 м из доски 30 мм 
	м2
	180

	1. 
	Разборка ж\бетонных конструкций оконных прогонов 3,8×0,15×0,15 м (0,342 м3)
	шт.
	4

	1. 
	Усиление оконных прогонов металлоконструкциями (рельс Р-50, Н=152 мм, длиной 3,8 м, 784 кг)
	шт.
	4

	1. 
	Демонтаж, изготовление и установка фартуков из оц. стали т=0,7 мм высотой=0,4 м 
	м.п.
	60

	1. 
	Замена деревянных конструкций в местах крепления фартуков 
	м3
	0,15

	1. 
	Ремонт мягкой кровли в один слой 0,5×62 м 
	м2
	31

	1. 
	Замена деревянных пробок в кирпичной стене 0,12×0,06 м 
	шт.
	60

	1. 
	Устройство водоотливов из оц. стали 0,7 мм высотой 0,5  м 
	м.п.
	60

	1. 
	Погрузка, вывоз строительного мусора 
	м3
	6,0

	
	Ремонт карниза наружных стен служебного корпуса БВД:
	
	

	1. 
	Ремонт кирпичной кладки стен фасадов в кирпич.
	м3
	0,5

	1. 
	Расчистка кирпичных стен щетками 
	м2
	20

	1. 
	Устройство отливов из цементно-песчаного раствора марки М-100
	м2
	18

	1. 
	Устройство и разборка инвентарных лесов на высоту 8,5 м с проекцией на стену
	м
	65

	1. 
	Демонтаж отливов из оцинкованной стали 0,55 мм
	м
	50

	1. 
	Устройство водоотливов из окрашенной оцинкованной стали 0,55 мм шириной 400 мм
	м
	66

	1. 
	Погрузка, вывоз строительного мусора 
	м3
	       0,9

	
	Ремонт парапетов здания БВД:
	
	

	1. 
	Ремонт кирпичной кладки стен фасадов в кирпич.
	м3
	0,2

	1. 
	Расчистка кирпичных стен щетками 
	м2
	10

	1. 
	Устройство парапетных шапок из оцинкованной стали 0,55 мм шириной 0,7 м
	м
	24

	1. 
	Погрузка, вывоз строительного мусора 
	м3
	       0,1


Заказ, транспортировка и входной контроль материалов возлагаются на Исполнителя.
Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
По завершении ремонтных работ исполнителем убирается мусор, демонтированное оборудование, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, трубопроводов, ограждений, покрытий, планировки территории и т. д., вызванные технологией проведения ремонта.

	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

		Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с требованиями: 
· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».


	





РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	48825
	
	Главное здание. Заглавный лист
	1

	2.
	48830
	
	Главное здание. Разрезы
	1

	3.
	48831
	
	Главное здание. Разрезы
	1

	4.
	48844
	
	Главное здание. Архитектурные детали
	1






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ) 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	[bookmark: _GoBack]В течении 90 дней с момента заключения договора



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.      
Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
           



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа проводится на действующем предприятии, в зоне работающего оборудования.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	        Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы предоставить в бумажном варианте, в двух экземплярах. 




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БСД
	Блок среднего давления

	2
	БВД
	Блок высокого давления



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	48825 Главное здание. Заглавный лист
	

	2.
	48830 Главное здание. Заглавный лист
	

	3
	48831 Главное здание. Заглавный лист
	

	4
	48844 Главное здание. Архитектурные детали
	




