                                                        Утверждаю:

Директор проекта

«Строительство Рудника №8»

____________А.В. Михайловский
С М Е Т А № 1
на выполнение рабочей документации
Организация – ОАО ППГХО

Стадия проектирования:    Рабочая документация ( Р )

Наименование работы: Продолжение строительства рудника №8. Напорный трубопровод неочищенных шахтных.
	№

п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:

a + bx
	Стоимость

тыс. руб.

	1.
	Трубопровод напорный неочищенных шахтных вод       -НШ-  от проектируемой площадки 14РЭШ до о.с.ш.в., при надземной прокладке и расходе 300 м3/час, длиной 5400 м.
	СБЦ по ВК, табл. 3, п.1

К1=0,6 (на ст. Р)

К2=1,15 (на сейсм.)

К3=1,1 (гидр. удар)

К4=1,1 (пересеч.)

К5=1,3 (коэф. застройки)

К6=1,15 (на вторую линию)
	 (61,26+32,80х 5,4)х0,6х1,15х1,1х1,1х1,3х1,15        =                                    
	297,54

	2


	Камеры переключений (3шт.)
	СБЦ по ВК, табл. 3, п.22

К1=0,6 (на ст. Р)

К2=1,15 (на сейсм.)
	25,04х3х0,6х1,15
=
	51,83

	
	Итого:
	349,37

	
	· В ценах III квартала 2011 г. на стадии P: 349,37 х 3,27 =  1142,44 тыс. рублей, где: 
	

	
	· С учетом НДС: 1142,44 х 1,18=1348,08
	1348,08


Всего по смете: 
один миллион триста сорок восемь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек, в тч НДС 18%  двести пять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 32 копейки.
Составил:

Начальник ПКО                                                                           Д.А. Гаряшин                                                  

Согласовано: 

Зам. главного инженера по строительству

 проекта "Строительство Рудника №8"                                     С.Р. Финтисов

Ведущий инженер по проектно-сметной

работе проекта "Строительство Рудника №8"                          В.Г. Борисова

