


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
эксплуатации А.С. Баринов



ФГУП «НО РАО»

«23» 09 2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО
ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без
квалификационного отбора на право заключения договора: «Анализ
текущего уровня безопасности эксплуатируемого объекта и прогнозный
расчет по установлению радионуклидного состава, допустимой суммарной
активности жидких радиоактивных отходов в пункте глубинного
захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Северский» ФГУП
«НО РАО», допустимого содержания долгоживущих радионуклидов в
захораниваемых жидких радиоактивных отходах»

Сообщаем о внесении изменений в документацию по открытому запросу предложений на право заключения договора: «Анализ текущего уровня безопасности эксплуатируемого объекта и прогнозный расчет по установлению радионуклидного состава, допустимой суммарной активности жидких радиоактивных отходов в пункте глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Северский» ФГУП «НО РАО», допустимого содержания долгоживущих радионуклидов в захораниваемых жидких радиоактивных отходах» (№ процедуры на ЭТП «Фабрикант» - 2159147-1, на сайте ГК «Росатом» - 140918/0482/083).

1) п. 1.1 Договора изложить в следующей редакции: выполнить работы по разработке отчета «Анализ текущего уровня безопасности эксплуатируемого объекта и прогнозный расчет по установлению радионуклидного состава, допустимой суммарной активности жидких радиоактивных отходов в пункте глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Северский» ФГУП «НО РАО», допустимого содержания долгоживущих радионуклидов в захораниваемых жидких радиоактивных отходах».

2) В связи с тем, что сроки выполнения работ слишком сжатые, заказчиком принято решение об изменении сроков, таким образом, изложить:

- п. 1.3 договора: окончание работ – 25 декабря 2014 г.
- Приложение к договору №2 – «Календарный план выполнения работ» и Техническое Задание (ТЗ):
 - окончание 1 этапа: 06.11.2014
 - начало 2 этапа: 07.11.2014
 - окончание 2 этапа: 25.12.2014